

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,**

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 3453/19/KSUS/KHP/VESM
vyřizuje: Michal Veselý
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 10. 12. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-3131/00066001/2019

Název: BÚ CMS Poděbrady 16.12.-31.12.2019

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	80,00	451,09
Řez a průklest ze země	ks (kus)	36,00	10 118,12
Ochrana pr.škůdcům - postřiky	ks (kus)	30,00	2 174,37
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	200,00	1 127,72
Řez a průklest ze země	ks (kus)	65,00	18 268,83
Ochrana pr.škůdcům - postřiky	ks (kus)	50,00	3 623,95
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	120,00	676,64
Řez a průklest ze země	ks (kus)	35,00	9 837,06
Ochrana pr.škůdcům - postřiky	ks (kus)	20,00	1 449,58
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	30,00	169,16
Řez a průklest ze země	ks (kus)	10,00	2 810,59
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	25,00	140,97
Řez a průklest ze země	ks (kus)	8,00	2 248,48
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	353,55
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 590,22
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	707,10
31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	ks (kus)	1,00	1 590,22
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 235,20
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	2,00	707,10
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	2,00	2 470,39
Čištění SDZ mytím ručně	ks (kus)	8,00	781,08
Keře - likvidace řezáním	m2 (metr čtverečný)	3 500,00	100 962,40

Řez a průklest ze země	ks (kus)	100,00	28 105,88
Štěpkování	hod (hodina)	24,00	35 147,41
Odvoz štěpků, stromů, větví, keřů	km (kilometr)	130,00	20 384,51

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 204 240,95

Celková částka s DPH: 247 131,62

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Poděbrady 16.12.-31.12.2019

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídatelných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Veselý
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II/611	m2 (metr čtverečný)	80,00	4,66 Kč	372,80 Kč	451,09 Kč	31. 12. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II/611	ks (kus)	36,00	232,28 Kč	8 362,08 Kč	10 118,12 Kč	31. 12. 2019
82420	Ochrana pr.škůdcům - postřiky	II/611	ks (kus)	30,00	59,90 Kč	1 797,00 Kč	2 174,37 Kč	31. 12. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II/330 Sadská - Zvěřínec	m2 (metr čtverečný)	200,00	4,66 Kč	932,00 Kč	1 127,72 Kč	31. 12. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II/330 Sadská- Zvěřínec	ks (kus)	65,00	232,28 Kč	15 098,20 Kč	18 268,83 Kč	31. 12. 2019
82420	Ochrana pr.škůdcům - postřiky	II/330 Sadská- Zvěřínec	ks (kus)	50,00	59,90 Kč	2 995,00 Kč	3 623,95 Kč	31. 12. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	III/32914 Kostelní Lhota-Pečky	m2 (metr čtverečný)	120,00	4,66 Kč	559,20 Kč	676,64 Kč	31. 12. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III/32914 Kostelní Lhota-Pečky	ks (kus)	35,00	232,28 Kč	8 129,80 Kč	9 837,06 Kč	31. 12. 2019
82420	Ochrana pr.škůdcům - postřiky	III/32914	ks (kus)	20,00	59,90 Kč	1 198,00 Kč	1 449,58 Kč	31. 12. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II/329 Vrbová L. - Pečky	m2 (metr čtverečný)	30,00	4,66 Kč	139,80 Kč	169,16 Kč	31. 12. 2019
82310	Řez a průklest ze země	II/329 Vrbová L. - Pečky	ks (kus)	10,00	232,28 Kč	2 322,80 Kč	2 810,59 Kč	31. 12. 2019
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	III/3341 Hořany	m2 (metr čtverečný)	25,00	4,66 Kč	116,50 Kč	140,97 Kč	31. 12. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III/3341 Hořany	ks (kus)	8,00	232,28 Kč	1 858,24 Kč	2 248,48 Kč	31. 12. 2019
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/329 Vrbová L. - Pečky	ks (kus)	1,00	292,19 Kč	292,19 Kč	353,55 Kč	31. 12. 2019
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	II/329 Vrbová L. - Pečky	ks (kus)	1,00	1 314,23 Kč	1 314,23 Kč	1 590,22 Kč	31. 12. 2019
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/2722 Hradištko	ks (kus)	2,00	292,19 Kč	584,38 Kč	707,10 Kč	31. 12. 2019
31337	31335 Výměna SDZ trojúhelník - typ A	III/2722 Hradištko	ks (kus)	1,00	1 314,23 Kč	1 314,23 Kč	1 590,22 Kč	31. 12. 2019
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III/2722 Hradištko	ks (kus)	1,00	1 020,82 Kč	1 020,82 Kč	1 235,20 Kč	31. 12. 2019
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/330 Nymburk číslo žel. přejezdu	ks (kus)	2,00	292,19 Kč	584,38 Kč	707,10 Kč	31. 12. 2019
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	II/330 Nymburk číslo žel. přejezdu	ks (kus)	2,00	1 020,82 Kč	2 041,64 Kč	2 470,39 Kč	31. 12. 2019

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31120	Čištění SDZ mytím ručně	III/2723 Kersko	ks (kus)	8,00	80,69 Kč	645,52 Kč	781,08 Kč	31. 12. 2019
83910	Keře - likvidace řezáním	III/3307 Tatce-Hořany	m2 (metr čtverečný)	3□500,00	23,84 Kč	83 440,00 Kč	100 962,40 Kč	31. 12. 2019
82310	Řez a průklest ze země	III/3307	ks (kus)	100,00	232,28 Kč	23 228,00 Kč	28 105,88 Kč	31. 12. 2019
81010	Štěpkování	III/3307 Tatce-Hořany	hod (hodina)	24,00	1 210,31 Kč	29 047,44 Kč	35 147,41 Kč	31. 12. 2019
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	III/3307 Tatce-Hořany	km (kilometr)	130,00	129,59 Kč	16 846,70 Kč	20 384,51 Kč	31. 12. 2019