
Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0334

„Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku V platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha I 7

kontaktni telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: (200231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

_,0dbor územního rozvo 'e a investic ÚMČ Praha I 7

Ter_,emar:_
(dále jen objednatel)

a

STOW ČR s.r.o.

se sídlem: Modletice 141, 251 01 Říčany u Prahy

zastoupená: Ing. Petrem Švejnohou, jednatelem společnosti

kontaktní telefon:

IČO: 250 67 940

DIČ: CZ25067940

bankovní spojení:_

číslo účtu:_

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka účastníka a zadávací podmínky

objednatele uplatněné ve výzvě k podání nabídek ze dne 18. 10. 2019 vypsané dle § 27

odst. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tyto podmínky jsou

pro zhotovitele závazné.

2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla:

„Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy“

Předmětem je dodávka úložného plata na pomocnou techniku do garáží hasičské

zbrojnice, vč. dopravy a montáže. Velikost skladové plošiny cca 8000 X 3000 + 1000

(vykonzolovano), podlaha plošiny ve výšce 3000 mm nad podlahou. Skladová plošina
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bude ocelová s dřevotřískovou podlahou s nosností min. 300 kg,/m2. Plošina bude opatřena

zábradlím s předávacím místem, přístup bude po žebříku, který bude na pevno.

Dílo bude provedeno V rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě

předané zadávací dokumentace.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

a) Součástíplnění dílaje:

- účast pracovníků zhotovitele při předání a převzetí díla

b) Součástí prací je:

- potřebné mechanizmy pro montáž díla

- zajištění stavby z hlediska BOZP, PO

c) součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné

a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl

vědět. Současně zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předánou

zadávací dokumentaci a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by

nemohl dílo realizovat.

d) Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně

objednatelem požadované práce nad rámec zadávací dokumentace, výkazu výměr

a této SOD, které vzniknou V průběhu realizace a uvádění do provozu

na základě dohody o ceně dle čl. IV.

Technická specifikace díla:

Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací dokumentaci. Splněním

předmětu plnění se rozumí uplné dokončení díla V rozsahu sjednaném v rámci této

SOD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků. O předání a převzetí

díla včetně dokladů bude podepsán zápis oběma stranami.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V bezvadné jakosti, z nových materiálů podle

technologických a pracovních postupů. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení

příslušných ČN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na

zajištění bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel do stavby

nepoužije žádný výrobek, který nebyl certifikován.

III. Doba plnění

Čas plnění byl stanoven V souladu se soutěžní nabídkou V terminech:

Dokončení montáže: do 31. 1. 2020 (při objednání do 29. 11. 2019)

Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje V těchto případech:

a) objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli,

b) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.

0) pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele

d) nebude-li zhotovitel schopen pokračovat V plnění díla pro překážky ležící na straně

objednatele

Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou

zhotovitelem zapsány a jejich věrohodnost bude potvrzena objednatelem.
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

6.1.

6.2.

6.3.

Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření

smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná

o neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla

uj ednaného podle této smlouvy.

Vpřípádě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna

neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

IV. Cena díla

Cena díla je sjednaná jako pevná a neměnná ve výši:

 

 

 

Cena bez DPH 167 150,00 Kč

DPH 21 % 35 101,50 Kč

Cena celkem s DPH 202 251,50 Kč   
 

Táto cena je shodná s nabídkovou cenou a to cená nejvýše přípustná. Tuto cenu je

možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná:

- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy

ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení dílá (vícepráce).

- uprava sjednané ceny díla a jeho částí, včetně stanovení konečné ceny, musí být

stanovena dohodou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této

smlouvě

- v případě, že bude v průběhu prací uvedena sazba DPH zákonem o dani z přidané

hodnoty zvýšena nebo snížena, má právo zhotovitel účtovat k ceně plnění dáň

v souladu s aktuálním zněním zakona.

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné prace nad

rámec SOD je zhotovitel povinen předem projednat á odsouhlasit s objednatelem.

Pokud prace nad rámec SOD provede zhotovitel bez předchozího projednání

a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené vícepráce zaplatit.

Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli pravo uplatňovat změnu

dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem požadavků

objednatele.

V. Místo plnění

Hasičská Zbrojnice Praha I 7 — Řepy, Žalanského I 721, Praha 6 — Řepy “

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje za provedení dílá dle čl. II. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV.

této SOD za podmínek v této smlouvě stanovených.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem.

Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro montáž platá.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů a dílců,

výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun na staveniště.
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6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

9.1.

Objednatel zabezpečuje výkon dozoru nad prováděním.

Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo V průběhu výstavby.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo V rozsahu dle čl. II této

SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého

díla.

Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení prací

nad rámec sjednaného předmětu plnění.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou

výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu

na staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně

zaškolení a dodržování protipožárních předpisů.

Zhotovitel je povinen - V rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování

a uložení všech materiálů (výrobků), použitých při realizaci díla této smlouvy

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, zařízení staveniště a dotčených

prostorách.

Zhotovitel V plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím

osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn.

VIII. Dodací podmínky

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.

Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou nebo předepsané atesty

materiálů, které hodlá použít do stavby.

Dozor objednatele má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo

pokračování prací, a to i V případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým

rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé

rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem

a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění

díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

IX. Financování

Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude zhotoviteli provedena objednatelem

na základě vystavené faktury, a to po převzetí předmětu smlouvy od zhotovitele

objednatelem.
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

— daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendářního dne

následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění

- faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury

do sídla zadavatelé

- pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla,

je objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu

dle této SOD

- vzájemné pohledávky mohou být řešeny zápočtem mezi oběma smluvními

stranami

Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle § 29 0dst.2 pismeno a) až 1)

zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosti:

- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran

- údaj o zápisu firmy V OR

- bankovní spoj ení — číslo účtu

- evidenční číslo daňového dokladu

- číslo smlouvy objednatele

- předmět díla a rozsah provedených prací

- cenu bez daně

- sazbu daně

- celkovou částku k úhradě

- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, dátum zdanitelného plnění

- razítko a podpis

- přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude

obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji

zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta

splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

DPH bude účtováno v souladu s platnou legislatiVou.

X. Přerušení prací

Pokud dojde k přerušení prací z důvodu výskytu skrytých překážek bránících

výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno a zhotovitel má

právo sjednat dodatkem k SOD přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu

přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.

Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, může

práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub

zhotovitele.

XI. Garance

Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců.

Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání-převzetí díla oběma

smluvními stranami.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo telefonicky bez

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musi být vady popsány. Rovněž

musí být stanovená lhůta k jejich odstranění.

Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.

Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do 3 pracovních dnů, že

reklamaci neuznává, plátí nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví vzáruční

době. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo

a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.

Zhotovitel je povinnen vady V záruční době odstránit á to i V přípádě, když tvrdí, že

za uvedené vady nezodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech

nese až do rozhodnutí zhotovitel.

Reklamáci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž

i reklámáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včás

uplátněnou.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci tj. ode dne

uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy

objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad na jiných

částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související

s jejich odstraněním.

XII. Předání díla

Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:

- osvědčení á technické listy použitých materiálů

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené á schopné předání.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zapis. Jestliže objednatel odmítá dílo

převzít, je povinen do zapisu uvést své důvody.

Dílo je řádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady á nedodělky a je předáno

objednateli na základě zápisu o předání á převzetí díla, podepsaného odpovědnými

zástupci smluvních stran. Dokladem o předání á převzetí díla je zápis podepsaný

zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, přípádně způsobu jejich

odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla.

Vadou se rozumí podstatná odchylka V kvalitě, rozsahu a parametrech díla

stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. Nedodělkem

se rozumí nedokončená čast dílá oproti proj ektu a smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady dle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

zákoníku vplatném znění. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, které jsou

důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních

á technologických postupů.
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12.6.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které

vzniknou těmto subjektům V příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho

zaměstnanců, případně subdodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

XIII. Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednáném termínu dle článku III., zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý

započatý den prodlení.

Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD,

uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den

prodlení s úhradou.

XIV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy :

- jestliže je zhotovitel V prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně

a z jeho chování je zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen

a zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu V této

záležitosti.

- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele

- zhotovitel provádí dílo V rozporu se zadávací dokumentací, nebo provádí dílo

takovým způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má odstupující

strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro důvody zaviněné druhou

stranou. Odstoupení od smlouvy se řídí ust. § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Občanského zákoníku V platném znění.

XV. Ostatní ujednání

Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly

svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí

jinak, nežli k plnění účelu této SOD.

Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými

statutárními orgány obou smluvních stran.

Práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku V platném

znění.

Tato smlouva obsahuje uplnou dohodu stran ve věcech obsažených V této smlouvě.

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které

nebudou zakotveny V této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva

výslovně nestanoví.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá účinnosti dne uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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15.7. Tato smlouva, případně její změny či dodatky bude uveřejněna na profilu zadavatelé

V souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů. Dále bude smlouva, případně její změny či dodatky uveřejněna

vregistru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

15.8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smouvy schválila

Rada městské části Praha 17 na svém 31. jednání dne 13. 11. 2019, usnesením

č. Us RMČ 000405/2019.

15.9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel

a tři výtisky objednatel.

XVI. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní

strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a jeji autentičnost potvrzují svým

podpisem.

V Praze dne: ................................. V Praze dne: .....................................

za zhotovitele za objednatele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 0 hl. městě Praze v platném znění

a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000405/2019 ze dne 13. 11. 2019 se osvědčuje

právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností

STOW ČR, sro a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

pověření členové ZMC pověření členové ZMC
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