



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Pasovská ulice - kanalizace, projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2019002350
číslo smlouvy zhotovitele: SINV2019-096
číslo veřejné zakázky: 19185




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídllo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ČEVAK a.s.
sídllo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 657
zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem
ve věcech technických: Jakubem Vodičkou, referentem oddělení investic
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci „Pasovská ulice - kanalizace, projektová dokumentace“.

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (společné povolení) v podrobnosti projektu pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude řešit realizaci ve dvou etapách, které budou definovány objednatelem

na vstupním výboru po zahájení projektových prací. Součástí předmětu plnění je i inženýrská činnost spojená se získáním společného povolení a případných dalších dokumentů a vyjádření, nutných pro realizaci díla dle zhotovované projektové dokumentace. Součástí předmětu plnění je i zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu, spolupráce zhotovitele s objednatelem na vypsání veřejné zakázky na realizaci díla dle zhotovené projektové dokumentace, kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení a autorský dozor při realizaci díla dle zhotovené projektové dokumentace. Součástí předmětu plnění je i vypracování plánu BOZP.

Smluvní strany prohlašují, že předmět díla je úplně, jednoznačně a srozumitelně definován a že je tedy předmět plnění dle této smlouvy, a veškerá jeho specifika, smluvním stranám bezpečně znám.

Autorský dozor: ano ne
Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

Stupně projektové dokumentace:

pro společné územní a stavební řízení
pro provedení stavby a výběr zhotovitele

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro společné územní a stavební řízení objednateli: do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy: do 14 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro společné územní a stavební řízení objednatelem
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele objednateli: do 14 kalendářních dnů ode dne právní moci společného povolení
5. Předložení dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele objednateli: do 14 kalendářních dnů ode dne schválení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení stavby objednatelem

IV. Cena díla

Cena za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru) činí **332 750 Kč bez DPH**, z čehož:
a. za provedení dokumentace pro společné územní a stavební řízení: 180 000 Kč bez DPH
b. za získání pravomocného schválení stavebního záměru: 32 750 Kč bez DPH
c. za provedení dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele: 120 000 Kč bez DPH

Cena za výkon autorského dozoru činí **650 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu autorského dozoru.**

Celková nabídková cena při předpokládaném počtu 10 hodin výkonu autorského dozoru činí 339 250 Kč bez DPH.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ne
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ne
výše pojištění: 5.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: max. 5 %
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesi) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatel kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikaci ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v případě nezbytnosti takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
projektant
jméno a příjmení: Ing. Vít Hrabčák
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podklad pro zpracovatele projektové řešení.

- 5 -12- 2019


V Českých Budějovicích



Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích



Ing. Jiří Lipold, technický ředitel
ČEVAK a.s.

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl A, vložka 657 (1:1)

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce : ČB, Pasovská ulice - kanalizace

Charakteristika stavu:

Stávající jednotná kanalizace BE600, která vede středem pod sportovním areálem Jihočeské univerzity (mezi ulicemi Pasovská a Na sádkách) je na konci své životnosti. V roce 2017 byla provedena kamerová prohlídka kanalizace. Pod zázemím sportovního areálu má kanalizace zborcenou horní klenbu a je v havarijním stavu.

V únoru 2018 byla zpracována studie modernizace sportovního areálu Jihočeské univerzity (Ing. arch. J. Brůha).

Návrh řešení:

Navržena je obnova kanalizace formou přeložky mimo sportovní areál JČU. Navržené řešení kanalizace bude gravitačně odvádět I odpadní vody z bytových domů Stromovka, které jsou v současné době čerpány. Čerpací stanice bude zrušena.

Navržené kapacity:

Kanalizace DN 600 - 330 m

Kanalizace DN 500 - 185 m

Kanalizace DN 400 - 200 m

Zrušení ČSK - 1 kpl

Připojky

Podmínující předpoklady:

- Před započítáním projekčních prací bude provedeno výškové zaměření stávajícího terénu, kanalizace a místní šetření.
- Předjednání vedení trasy kanalizace s majiteli soukromých pozemků.
- Návrh trasy a dimenze potrubí jsou v podkladu pro výběr projektanta pouze orientační. Návrh trasy i dimenze potrubí je plně v kompetenci projektanta.
- Nutná koordinace projekčních prací s Jihočeskou univerzitou.

Zadání:


Zpracování dokumentace v podrobnosti pro sloučené územní a stavební řízení (vodohospodářské rozhodnutí) v podrobnosti projektu pro výběr zhotovitele. Zajištění inženýrské činnosti s vydáním společného povolení (vodoprávního rozhodnutí). Zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu.

Odhad investiční náročnosti


11 000 tis. Kč bez DPH

Podklady: situace s návrhem, studie

Situace s rozsahem



Studie modernizace sportovního areálu JČU



LEGENDA STUDIE NA DLOUHÉ LONCE - NA SÁZAVĚCH V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 2

NÁZEV A PŘÍMĚR	
1.1. JADRO	1.1.1. JADRO I.1.4. Dlouhá louka
2.5.1.	U Slovanské lípy
2.5.2.	Čtyři Dvory - sídlo
2.5.4.	Na Sázavěch

PŘÍČINA VÝHOD PŮSOBÍ	
1.1. JADRO	1.1.1. JADRO I.1.4. Dlouhá louka
2.5.1.	U Slovanské lípy
2.5.2.	Čtyři Dvory - sídlo
2.5.4.	Na Sázavěch

PŮSOBÍ NA ČASOVÝM ÚSEKŮM	
1.1. JADRO	1.1.1. JADRO I.1.4. Dlouhá louka
2.5.1.	U Slovanské lípy
2.5.2.	Čtyři Dvory - sídlo
2.5.4.	Na Sázavěch



PŮSOBÍ NA ČASOVÝM ÚSEKŮM	
1.1. JADRO	1.1.1. JADRO I.1.4. Dlouhá louka
2.5.1.	U Slovanské lípy
2.5.2.	Čtyři Dvory - sídlo
2.5.4.	Na Sázavěch

