

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	SO01	Stavební úpravy ul.Virtova-Dražejov	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO01</b>		Stavební úpravy ul.Virtova-Dražejov-MěU Strakonice	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2019/092</b>		Stavební úpravy ul.Virtova-Dražejov-MěU Strakonice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	796 741	vytýčení inženýrských sítí	15 000
R	PSV celkem	0	DIO	20 000
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	796 741	Zařízení staveniště	19 919
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		796 741	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		851 660	Ostatní náklady celkem	54 919
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			851 660 Kč
DPH	21,0 %			178 849 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 030 509 Kč</b>

Poznámka :