

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/16 Nová Paka, obchvat“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR,

státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena ředitelem Správy ŘSD ČR Hradec Králové, se sídlem Pouchovská 401, 503 41

Hradec Králové, *Ing. Markem Novotným*

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 20001-15937031/0710

zástupce ve věcech technických: i [REDACTED]

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Lesy České republiky, státní podnik

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zastoupené dle pověření Ing. Jiřím Dundou, lesním správcem Lesní správy Hořice

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen **Lesy ČR**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR:

716/2017

Číslo smlouvy Lesy ČR:

170801/2019

t a k t o :

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: “I/16 Nová Paka, obchvat” (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno stavebním úřadem Městského úřadu Nová Paka územní rozhodnutí č.j. SÚ/866/06/32/4 ze dne 8.8.2007, které nabylo právní moci dne 12.9.2007 a změna územního rozhodnutí pod č.j. MUNP/2011/5741/SÚ/PN ze dne 30.3.2011, která nabyla právní moci dne 6.5.2011.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR (lesní cesty v lesním komplexu Březina a Prameniště vodního toku IDVT 10176923), a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy v rámci následujících stavebních objektů: **SO 154 Přeložka polní cesty v km 1.550-1.625 vpravo** na pozemcích p.p.č. 190/6, 190/7, 190/8, 190/9 a na částech pozemků p.p.č. 190/2 a 190/4 v k.ú. Pustá Proseč

SO 159 Přeložka lesní cesty v km 1.120-1.300 vlevo na pozemku p.č. 254/19 odděleném geometrickým plánem č. 139-828/2016 z pozemku p.č. 254/15 v k.ú. Studénka u Nové Paky
SO 321.1 Úprava vodoteče v km 1,800 – část LČR na pozemku p.p.č. 191 v k.ú. Pustá Proseč

a to dle projektové dokumentace Stavby pro stavební povolení vypracované firmou SUDOP PRAHA a.s. (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

(3) Majetek ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či vybudování dojde, je a nadále zůstane ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Lesy ČR případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzou.

II.

Předmět smlouvy

(1) Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či vybudovaných stavebních objektů Lesy ČR protokolem o předání a převzetí. Lesy ČR s úpravou, přesunutím či vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazují k jejich následnému převzetí v případě, že tyto nebudou vykazovat vady a/nebo nedodělky.

III.

Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat Lesy ČR k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I odst.(2).
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Lesům ČR dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) Lesy ČR se zavazují:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít v případě, že tyto nebudou vykazovat vady a/nebo nedodělky.
- c) zajišťovat následný provoz Stavbou dotčeného majetku.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Lesů ČR Při předání stavebních objektů bude Lesům ČR předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako

informativní, neboť je zahrnuta dle platných a účinných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, budou u zhotovitele Stavby uplatňovat Lesy ČR.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV.

Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. SP za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky.
- (2) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- (3) Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
- (4) Smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dva a Lesy ČR zbylý 1 výtisk.

V Hradci Králové dne 29. 11. 2019


V Hořicích dne 06-12-2019

Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
státní příspěvková organizace



zastoupená Ing. Markem Novotným
ředitelem Správy Hradec Králové

Lesy České republiky, státní podnik



Ing. Jiří Dunda
lesní správce