



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubina, příprava staveniště, koordinátor BOZP

Číslo objednávky: 11PT-002300 ev.č. 402/19
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001510002 (327 111 5001.18700)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
533 02 Pardubice
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:
generální ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
ředitel Správy Pardubice,
na základě Pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: MANIFOLD GROUP s.r.o.
Adresa: Mikulášské nám. 17, 326 00
Plzeň
Zastoupen: jednatel
IČO: 263 48 764
DIČ: CZ 263 48 764
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této

objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: výkon činnosti koordinátora BOZP na uvedené stavbě dle zákona 309/2006 Sb. v souladu s interními předpisy ŘSD.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtách:

Zahájení prací – 1. 2. 2020 – ukončení 31.3.2020

Od 1.4.2020 – 31.10.2020 přerušení.

Zahájení prací – 1. 11. 2020 – ukončení 31.3.2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 99 550,- / 120 456,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 11. 12. 2019

V Plzni dne 6.12.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel

Specifikace Služeb

**I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubina, příprava staveniště, koordinátor
BOZP**

Číslo objednávky: 11PT-002300 ev.č. 402/19

Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci uvedené stavby dle zákona 309/2006 Sb. s v souladu s interními předpisy ŘSD.

Staničení stavby: ZÚ OK Globus Pardubice – KÚ OK Dubina
0,000 – 4,169 km

Položkový rozpis ceny

**I/36 Pardubice Trnová – Fáblovka – Dubina, příprava staveniště, koordinátor
BOZP**

Číslo objednávky: 11PT-002300 ev.č. 402/19

Přiložen samostatně.

POLOŽKOVÝ ROZPIS CENY

I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina, příprava staveniště, koordinátor BOZP				
Číslo objednávky: 11PT-002300		ev.č. 402/19		
Činnost související s vypracováním Plánu BOZP	MJ	počet MJ	Cena za MJ	Kč celkem
Celkem bez DPH				11 000 Kč
Činnost koordinátora během výstavby:02/2020-03/2020,11/2020-03/2021	MJ	počet MJ	Cena za MJ	Kč celkem
Celkem bez DPH				88 550 Kč

SUMAR

Činnost související s vypracováním Plánu BOZP	11 000 Kč
Činnost koordinátora během výstavby:02/2020-03/2020,11/2020-03/2021	88 550 Kč
Celkem bez DPH	99 550 Kč
DPH 21%	20 906 Kč
Celkem vč. DPH	120 456 Kč

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice
Cena za dopravu na stavbu, režijní a obdobné náklady jsou již obsaženy v jednotkových cenách.
Předpokládaná doba realizace stavby je 7 měsíců

Nabídku podává: MANIFOLD GROUP s.r.o.

Dne: 5.12.2019

Podpis oprávněné osoby