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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

JKSO: CC-CZ:

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: IČ: 000 05 886

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9 DIČ: CZ00005886

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 270 86 135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

CR Project s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 153 000,00

3 153 000,00

3 153 000,00 662 130,00

3 815 130,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 0

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: ###

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9 Projektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

00 Všeobecné a předběžné položky

02 Stavební úpravy

03 Elektroinstalace

04 ZTI

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 153 000,00 3 781 530,00

40 000,00 46 300,00

1 648 511,62 1 963 199,06

659 175,00 797 601,75

805 313,38 974 429,19

3 153 000,00 3 781 530,00

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE VŠECH ČÁSTÍ VÝKAZU :
- Výkaz nenahrazuje projektovou dokumentaci a neslouží pro objednání prvků a zařízení. Počty a rozměry je vždy nutné ověřit na stavbě.
- Součástí ceny je koordinace mezi jednotlivými profesemi a částmi stavby.
- Po odsouhlasení investorem je možné nahradit prvky a výrobky za jiné adekvátní při dodržení technického, funkčního a kvalitativního standardu.
- Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí 
projektové dokumentace. Všechna zřízení budou dodána a zprovozněna jako plně funkční.
- Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na skutečný prořez či ztratné zohlední dodavatel v 
jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. Případné 
odchylky ve výměrách nebo chybějící položky budou uvedeny v rozpočtu pod čarou, nikoliv úpravami výkazu.
- Předkladatel nabídky je povinen si překontrolovat vzorečky v .xls podobě výkazu před podáním nabídky (vlivem rozdílných SW může při otevření 
tabulky dojít k nežádoucí změnám).
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: 01 - Všeobecné a předběžné položky

JKSO: CC-CZ:

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: IČ: 000 05 886

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9 DIČ: CZ00005886

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 270 86 135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

CR Project s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

30 000,00
10 000,00

40 000,00

30 000,00 6 300,00

46 300,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: 01 - Všeobecné a předběžné položky

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: 01 - Všeobecné a předběžné položky

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

2 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

3 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

4 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 0,00 0,00

30 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

40 000,00

30 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00

10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov – stavební část

JKSO: CC-CZ:

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: IČ: 000 05 886

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9 DIČ: CZ00005886

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 270 86 135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

CR Project s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 498 511,62

150 000,00

1 648 511,62

1 498 511,62 314 687,44

1 963 199,06
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov – stavební část

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské 425,00

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

1 498 511,62

448 789,21

84 073,50

124 405,12

99 973,83

134 979,71

5 357,05

979 722,41

58 752,02

82 633,65

73 147,04

113 556,64

233 851,03

115 925,98

280 791,05

17 580,00

3 060,00

70 000,00

10 000,00

55 000,00

5 000,00

150 000,00
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov – stavební část

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 312231117 m3

2 K 317142221 kus

3 K 317142321 kus

4 K 317941121 t

5 M 13010424x t

6 K 317941123 t

7 M 130107160 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm t

8 K 342272323 m2

9 K 342272423 m2

10 K 346272115 m2

11 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2

13 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2

14 K 612142001 m2

15 K 612321141 m2

16 K 612325422 m2

17 K 612341121 m2

18 K 631311114 m3

1 648 511,62

1 498 511,62

448 789,21

84 073,50

Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 
MPa

Překlady nenosné přímé z pórobetonu  v příčkách tl 100 mm 
pro světlost otvoru do 1010 mm

Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 125 mm 
pro světlost otvoru do 1010 mm

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 
nebo L do č 12

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm 

včetně povrchové úpravy

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 
nebo L do č 22

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3

Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek  objemové hmotnosti 500 kg/m3

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 16/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3

20 K 631319111 m

21 K 631319191 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za práci v nízkém prostoru m3

22 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2

23 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2

24 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm m

25 K 63491111x m

26 K 642942111 kus

27 M 55331371x kus

28 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus

29 M 55331115x zárubeň ocelová H 110 700 L/P - pozink včetně nátěru kus

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 K 949101111 m2

31 K 952901111 m2

32 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2

33 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2

34 K 962032231 m3

35 K 965043341 m3

36 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2

37 K 965049113 m3

38 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2

39 K 971033541 m3

40 K 972054491 m3

41 K 978013191 m2

42 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2

43 K 985112122 m2

44 K 985311213 m2

45 K 985312121 m2

46 K 985323111 m2

    997 - Přesun sutě

47 K 997013213 t

48 K 634661111 m

49 K 997013501 t

50 K 997013509 t

51 K 997013511 t

52 K 997013831 t

Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku do 
200x100 mm

Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v  betonové 
mazanině

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na 
MC

zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 800 L/P - pozink 

včetně nátěru

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 
do 4 m

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 
nebo MVC přes 1 m3

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání s 
rabicovým pletivem tl do 100 mm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo 
MV tl do 300 mm

Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl 
přes 80 mm

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
stěn v rozsahu do 100 %

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 
30 mm

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními 
maltami tl 30 mm

Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 
2 mm

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi 
tl 1 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v do 12 m ručně

Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce 
(skládkovné)
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P T Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    998 - Přesun hmot

53 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 21,601 248,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

54 K 711111052 m2

55 M 24551030x Hydroizolační stěrka kg

56 K 711112052 m2

57 M 24551030x Hydroizolační stěrka kg

58 K 998711202 %

    712 - Povlakové krytiny

59 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2

60 K 712311101 m2

61 M 111631500 lak asfaltový t

62 K 712331101 m2

63 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2

64 K 712341559 m2

65 M 628361090 pás těžký asfaltovaný  Al m2

66 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2

67 K 712391172 m2

68 M 693111490 textilie 500 g/m2 m2

69 K 998712202 %

    713 - Izolace tepelné

70 K 713110821 m2

71 K 713111111 m2

72 M 631514700 deska minerální izolační tuhá tl.100 mm m2

73 M 63151473x deska minerální izolační - spádové klíny m2

74 K 998713202 %

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

75 K 721-1 Viz samostatný list výkazu soubo

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

76 K 722-1 Viz samostatný list výkazu soubo

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

77 K 725-1 Viz samostatný list výkazu soubo

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

78 K 727111226 Viz samostatný list výkazu kus

    751 - Vzduchotechnika

79 K 751-1 Není součástí tohoto projektu - NENACEŇOVAT soubo

    763 - Konstrukce suché výstavby

5 357,05

5 357,05

979 722,41

58 752,02

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 
2x nátěr tekutou lepenkou

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x 
nátěr tekutou lepenkou

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 12 m

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 
penetračním nebo asfaltovým

Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy 
pásy na sucho AIP nebo NAIP

Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní 
vrstvy

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 
12 m

Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu 
tl do 100 mm

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
12 m

113 556,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

80 K 763164541 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m

81 K 763431001 m2

82 M MINP-01 m2

83 K 998763402 %

    766 - Konstrukce truhlářské

84 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus

    767 - Konstrukce zámečnické

85 K 767136103 Montáž příček z plechových dílců rozteč sloupků do 1200 mm m2

86 M OV-01 Sanitární příčka 4100+1320+1320 x 2130 dle specifikace ks

87 M OV-02 Sanitární příčka 1100 x 2130 dle specifikace ks

88 M OV-03 Sanitární příčka 3450+1695+1695 x 2130 dle specifikace ks

89 K 767640111 kus

90 M 04-L ks

91 M 05-L ks

92 K 767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus

93 M 01-LP ks

94 M 02-LP ks

95 M 03-LP ks

96 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus

97 M 549172500 samozavírač dveří hydraulický kus

98 K 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus

99 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg

100 M OV-16 Informační tabule vedle vchodových dveří ks

101 K 767995115 kg

102 M 13611210x plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 2x1000x2000 mm - pozink t

103 K 998767202 %

    771 - Podlahy z dlaždic

104 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2

105 K 77157415x m2

106 M DLA-01 m2

107 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2

108 K 771990112 m2

109 K 771990192 m2

110 K 998771202 %

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 
0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

Rastrový podhled např  Armstrong – Extra Microperforated 

0701, barva RAL 9010 s vloženým akustickým flísem. Viditelná 

kovová nosná konstrukce PNK s šířkou lišty 24mm v rastru 

600x600mm.

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m

Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez 
nadsvětlíku

Celoprosklené dveře otočné 800x2100 včetně atypické zárubně 

dle specifikace

Celoprosklené dveře otočné 800x2100 včetně atypické zárubně 

dle specifikace

Dveře plechové 700x2100 s oknénkem 500x500 včetně 

povrchové úpravy dle specifikace

Dveře plechové 800x2100  včetně povrchové úpravy dle 

specifikace

Dveře plechové 800x2100  včetně povrchové úpravy dle 

specifikace včetně madla OV-08

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 
kg

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech 
v do 12 m

Montáž podlah keramických velkoformátových lepených 
rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 včetně přechodových a 
rohových lišt

Dlažba keramická např. Peronda – Alsacia-N/61,5x61,5-R9, 

nebo Ragno Season Antracit

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 
Mpa

Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou 
pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    781 - Dokončovací práce - obklady

111 K 781413810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených m2

112 K 781414111x m2

113 M OBKL-1 m2

114 K 781491012 m2

115 M OBKL-2 Skleněný obklad např. Lakobel m2

116 M 634651260 m2

117 K 781493611 Montáž  plastových dvířek s rámem lepených kus

118 M OV04 Plastová dvířka do obkladu 300x300 dle specifikace ks

119 M OV05 Ocelová dvířka 600x600 dle specifikace ks

120 M OV09 Plastová dvířka do obkladu 200x300 dle specifikace ks

121 K 998781202 %

    783 - Dokončovací práce - nátěry

122 K 783846523 m2

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

123 K 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2

124 K 784181103 m2

125 K 784221103 m2

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

126 K 21-M-1 Viz samostatný list výkazu soubor 1,000 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

127 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor

    VRN3 - Zařízení staveniště

128 K 030001000 Zařízení staveniště soubor

129 K 034303000 soubor

    VRN4 - Inženýrská činnost

130 K 043194000 Ostatní zkoušky soubor

280 791,05

Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem včetně přechodových a 
ukončovacích nerezových lišt, lepení na dvířka a spárování 
silikonem

Obklad keramický 300x600 např. Peronda – Botania- 

B/30,7x61,5-R9, nebo Ragno Concept

Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem 
na podkladní omítku

zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 

mm

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 12 m

Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek 
hladkých, zrnitých, štukových

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00m

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m

70 000,00

10 000,00

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - 
protiprachová opatření
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: D.1.4.g) - ELEKTROINSTALACE INTERIÉR

JKSO: CC-CZ:

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: IČ: 000 05 886

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9 DIČ: CZ00005886

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 270 86 135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

CR Project s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

614 175,00
45 000,00

659 175,00

659 175,00 138 426,75

797 601,75
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: D.1.4.g) - ELEKTROINSTALACE INTERIÉR

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    74: Silnoproud – Dodávky (vše D+M)

    74: Silnoproud – Spínače a zásuvky (vše D+M)

    74: Silnoproud – Svítidla (vše D+M)

    74: Silnoproud – Kabely a vodiče (vše D+M)

    74: Silnoproud – Lišty, trubky, žlaby (vše D+M)

    74: Silnoproud – Stavební přípomoce

    74: Silnoproud – Hodinové zúčtovací sazby

    74: Silnoproud – Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: D.1.4.g) - ELEKTROINSTALACE INTERIÉR

614 175,00

614 175,00

125 344,00

21 632,00

145 441,00

217 300,00

57 358,00

4 000,00

26 400,00

16 700,00

45 000,00

659 175,00
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Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    74: Silnoproud – Dodávky (vše D+M)

1 K Úpravy a doplnění stávajícího rozvaděče RS21 ks

2 K ks

3 K Jistič PL7-B4/1-HS ks

4 K Jistič PL7-B6/1 ks

5 K Jistič PL7-B25/3 ks

6 K Jistič PL7-B10/1 ks

7 K Jistič PL7-B16/1 ks

8 K Jistič PL7-C10/1 ks

9 K Jistič EATON PL7-B40/3 ks

10 K Proudový chránič PF7-25/2//01-G ks

11 K Proudový chránič PHF7-25/2//003-G ks

12 K Přepěť. ochrana OBO BETTERMANN V20C/3+AS-280 ks

    74: Silnoproud – Spínače a zásuvky (vše D+M)

13 K

14 K Přístroje ABB EPJ TANGO bílé -vypínač jednopol. kmp. ks

15 K ks

16 K Přístroje ABB EPJ TANGO bílé – zásuvka IP44 5518A-2999 B ks

17 K Přístroje ABB EPJ TANGO bílé – dvojzásuvka 5513A-C02357 B ks

18 K Přístroje ABB EPJ TANGO bílé – zásuvka 5519A-A02357 B ks

19 K Zdroj SANELA – SLZ 01 Z ks

20 K ks

21 K ks

22 K ks

23 K ks

    74: Silnoproud – Svítidla (vše D+M)

24 K

25 K Svítidla Vávraosvětlení s.r.o. - VO-PD 418 HF metro, vč. zdroje ks

26 K Svítidla Vávraosvětlení s.r.o. - VO-PD 218 HF metro, vč. zdroje ks

27 K ks

28 K ks

29 K ks

30 K Luminesc. tabulky TECHNOR FLZ01 10x20 ks

31 K Luminesc. tabulky TECHNOR FLZ03 10x20 ks

    74: Silnoproud – Kabely a vodiče (vše D+M)

32 K Kabel "CU-R-M" - J 3x1,5 m

33 K Kabel "CU-R-M" - J 3x2,5 m

34 K Kabel "CU-R-M" - J 5x16 (provizorní připojení) m

35 K Kabel "CU-R-M" - J 1x4 m

36 K Kabel "CU-R-M" – 4x2x0.8 m

37 K m

38 K Ukončení vodičů v rozváděčích do 4mm2 ks

39 K Ukončení vodičů v rozváděčích do 16mm2 ks

40 K Ukončení vodičů a kabelů ve spotřebičích a v rozvaděčích kpl

    74: Silnoproud – Lišty, trubky, žlaby (vše D+M)

41 K Konstrukce Bettermann – WP35/30 m

614 175,00

614 175,00

125 344,00

Rozvaděč RS21.5-Rozváděč Schrack 2000 , zadní stěna plech
1A-21/přístrojový, kapsa

21 632,00

(Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, 
rámečků a ostatního příslušenství)

Přístroje ABB EPJ TANGO bílé – vypínač jednopol. kmpl. s 
orient. dot.

Přístroje ABB EPJ REFLEX SI bílé s ráměčky, pro signal. systém 
WC imob FAP 3002

Přístroje ABB EPJ REFLEX SI bílé s ráměčky, pro signal. systém 
WC imob FIM 1200

Přístroje ABB EPJ REFLEX SI bílé s ráměčky, pro signal. systém 
WC imob FLM 1000

Přístroje ABB EPJ REFLEX SI bílé s ráměčky, pro signal. systém 
WC imob FEH 1001

145 441,00

(Svítidla budou dodána kompletní, vč. zdrojů, příslušenství pro 
upevnění a uchycení)

Svítidla Vávraosvětlení s.r.o. - STAR 1x11 N/M 1 IP 40 BEZ 
PIKTOGRAMEM, vč. zdroje

Informační panel REVYKO osvětlený, jednomodulový pro WC 
muži

Informační panel REVYKO osvětlený, jednomodulový pro WC 
ženy

217 300,00

Kabelová spojka do 5x16 pro bezhal. kabely (upřesnit po 
rozkrytí podhledů)

57 358,00



Stránka 4

42 K Konstrukce Bettermann – LG420 NS m

43 K Zemnící přípojnice – 1809 ks

44 K Kabelový štítek – TO-TE ks

45 K Rozvodka HENSEL – KF9025+ASM ks

46 K Přístroje KOPOS – krabice KU68-1901HF ks

47 K Přístroje KOPOS – oheb. trubka APAFS28 m

    74: Silnoproud – Stavební přípomoce

48 K Zákryt, podhled – demontáž a montáž m

    74: Silnoproud – Hodinové zúčtovací sazby

49 K Demontáž stáv. elinstal. hod

50 K Úprava stáv. rozváděče hod

51 K Příprava ke kompl. zkoušce hod

52 K Provedení revizních zkoušek hod

53 K Vystavení protokolu UTZ dle z.č.266/1994 Sb. hod

54 K Autorský dozor projektanta hod

55 K Zpracování dok. skut. provedení hod

    74: Silnoproud – Ostatní

56 K Protipožární utěsnění – odolnost EI90 ks

57 K ks

58 K Pomocný materiál- příchytky, izol. podložky, svorky, apod. kpl

4 000,00

26 400,00

16 700,00

Přímotopný elektrický panel nástěnný, výkon 1,0-1,2 kW, 
integrovaný programovatelný termostat (D+M)



Stránka 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: D.1.4.e) - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

JKSO: CC-CZ:

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: IČ: 000 05 886

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 Praha 9 DIČ: CZ00005886

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 270 86 135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Zpracovatel: IČ:

CR Project s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

760 313,38
45 000,00

805 313,38

805 313,38 169 115,81

974 429,19
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: D.1.4.e) - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721: Zdravotechnika – Vnitřní kanalizace

    722: Zdravotechnika – Vnitřní vodovod

    725: Zdravotechnika – zařizovací předměty

    725: Zdravotechnika – armatury

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava veřejného WC ve stanici metra Opatov

Objekt: D.1.4.e) - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Stanice metra Opatov, Praha Datum: 28.06.2016

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 190 22 PProjektant: CR Project s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: CR Project s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

760 313,38

760 313,38

223 638,90

60 683,20

434 243,88

41 747,40

45 000,00

805 313,38
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Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721: Zdravotechnika – Vnitřní kanalizace

1 K D+M  litina  bezhrdlá SML kanalizačního potrubí DN75 m

2 K D+M  litina  bezhrdlá SML kanalizačního potrubí DN100 m

3 K D+M  litina  bezhrdlá SML kanalizačního potrubí DN125 m

4 K D+M  litina  bezhrdlá SML kanalizačního potrubí DN150 m

5 K Redukce litina  bezhrdlá SML 200/150 ks

6 K Redukce litina  bezhrdlá SML 150/125 ks

7 K Redukce litina  bezhrdlá SML 125/100 ks

8 K Redukce litina  bezhrdlá SML 150/100 ks

9 K Čistící kus litina bezhrdlá SML DN150 ks

10 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN150/15° ks

11 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN150/30° ks

12 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN150/45° ks

13 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN125/15° ks

14 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN125/30° ks

15 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN125/45° ks

16 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN100/15° ks

17 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN100/30° ks

18 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN100/45° ks

19 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN80/15° ks

20 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN80/30° ks

21 K Koleno litina  bezhrdlá SML DN80/45° ks

22 K Odbočka litina  bezhrdlá SML DN100/100 ks

23 K Odbočka litina  bezhrdlá SML DN150/150 ks

24 K Odbočka litina  bezhrdlá SML DN125/125 ks

25 K Odbočka litina  bezhrdlá SML DN125/100 ks

26 K Odbočka litina  bezhrdlá SML DN150/125 ks

27 K Odbočka litina  bezhrdlá SML DN150/100 ks

28 K Odbočka litina  bezhrdlá SML DN100/75 ks

29 K Potrubí pro odvod kondenzátu PVC -  ø 20 m

30 K Dodávka a montáž plast.kanal.potrubí vč.tvar. HT DN 40 m

31 K Dodávka a montáž plast.kanal.potrubí vč.tvar. HT DN 50 m

32 K Dodávka a montáž plast.kanal.potrubí vč.tvar. HT DN 75 m

33 K Dodávka a montáž plast.kanal.potrubí vč.tvar. HT DN 110 m

34 K Čistící kus HT DN110 ks

35 K EK DÜKER FIX spojka DN100 (přechod PP-HT => LT) ks

36 K HTUG DN110 (přechod LT => PP) ks

37 K Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů kpl

38 K kpl

39 K Zabetonování  stávajících prostupů žb. stropu kpl

40 K Nosné konstrukce kanalizace kpl

41 K Zemnění ocel. nerez. potrubí kanalizace kpl

42 K Protipožární ucpávky kpl

43 K Zkouška těsnosti potrubí kpl

    722: Zdravotechnika – Vnitřní vodovod

44 K Potrubí z měděných trubek 18x1 m

45 K Potrubí z měděných trubek 22x1 m

46 K Potrubí z měděných trubek 28x1,5 m

47 K Potrubí z měděných trubek 35x1,5 m

48 K m

49 K m

50 K m

51 K m

52 K Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm – 18/9 m

53 K Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 22/9 m

54 K Izolace návleková z pěněného PE  - Tubolit tl. 30 mm – 18/30 m

55 K Izolace návleková z pěněného PE  - Tubolit tl. 30 mm - 22/30 m

56 K Kotvení potrubí kpl

57 K Tlaková zkouška potrubí kpl

58 K Desinfekce vodovodu kpl

59 K Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů kpl

60 K Protipožární ucpávky pro ZTI kpl

760 313,38

760 313,38

223 638,90

Napojení na stávající kanalizační potrubí nebo nebo přepojení 
do volného prostoru mezi mostovkou a stropem toalet – bude 
rozhodnuto při realizaci

60 683,20

Kašírovaná potrubní izolace z minerální vaty a hliníkovou fólií 
na povrchu 35x20

Kašírovaná potrubní izolace z minerální vaty a hliníkovou fólií 
na povrchu 28x20

Kašírovaná potrubní izolace z minerální vaty a hliníkovou fólií 
na povrchu 22x20

Kašírovaná potrubní izolace z minerální vaty a hliníkovou fólií 
na povrchu 22x30
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    725: Zdravotechnika – zařizovací předměty

61 K ks

62 K ks

63 K SCHELL ovládací tlačítko pochromované matné         ks

64 K IS. TEMPO Sedátko klozetové s antibakteriální úpravou bílé ks

65 K GEB. Izolace Haas k závěsném wc+bidetu   ks

66 K ks

67 K ks

68 K GEB. Tango ovládací tlačítko pochromované matné         ks

69 K ks

70 K ks

71 K ks

72 K neobsazeno

73 K ks

74 K JIKA sklopná plastová mřížka ks

75 K JI. LYRA umyvadlová nástěnná pák.bat, ramínko 210mm,chrom ks

76 K IM. Sada upevňovací pro umyvadlo 10x140 mm ECO    ks

77 K Umyvadlo nerezové zápustné do desky s otvorem pro baterii ks

78 K ks

79 K IM. Sada upevňovací pro umyvadlo 10x140 mm ECO    ks

80 K SCHELL SANLAND Ventil rohový 1/2"/3/8" s rozetou chrom ks

81 K ks

82 K IM. Sada upevňovací pro umyvadlo 10x140 mm ECO    ks

83 K VIE. Zápachový uzávěr pro montáž pod omítku, bílý ks

84 K SCHELL SANLAND Ventil rohový 1/2"/3/8" s rozetou chrom ks

85 K JIKA LYRA umyvadl.stoj. pák. bat. bez automat. zátky, chrom ks

86 K JIKA LYRA lékářská páka k bat., chrom ks

87 K ks

88 K Sifon pračkový podomítkový bílý ks

89 K HL 21 nálevka se sifonem DN32,plast bílá ks

90 K ks

91 K ks

92 K Sifón umyvadlový ks

    725: Zdravotechnika – armatury

93 K ks

94 K Kulové uzacírací kohouty DN 28 ks

95 K Kulové uzacírací kohouty DN 22 ks

96 K Zpětný ventil DN 28 ks

97 K kpl

98 K Rohový ventil DN 15 ks

99 K Kulové uzavírací kohouty 2" – nerez potrubí ks

100 K Redukční ventil na nerez potrubí 2" ks

101 K Pojistný ventil na nerez potrubí 2" ks

102 K Přechod z nerez potrubí na Cu, redukce 2"=> Cu 35x1 ks

103 K Přivzdušňovací hlavice HL900N ks

434 243,88

SCHELL WC podomítková splachovací armatura COMPACT II ND 
(mechanicky ovládaná)

Klozet závěsný s hlubokým splachováním , barva bílá
Duroplastové sedátko s poklopem, s antibakteriální úpravou, 
ocelové úchyty, IS TEMPO

GEB. Duofix  pro závěsné WC-invalidní nádržka UP320, stav. 
výška 112 cm NEW

Klozet závěsný s hlubokým splachováním s prodlouženou 
délkou pro imob.osoby
Duroplastové sedátko pro ZTP bez poklopu, s antibakteriální 
úpravou, ocelové úchyty, IS  CONTOUR 21

GEB. Hy Touch ovládání splach.WC na omítku,ruční 
pneumatické ,2mn.splach.pochromované matné         

IS. CONTOUR 21 Sedátko klozetové s antibakteriální úpravou 
bílé

Pisoár LIVO s radarovým splachovačem vč. sifonu a šroubů- 
dodávka a montáž (včetně společného zdroje umístěného na 
DIN liště v rozvaděči u obsluhy)

JIKA MIRA výlevka s plastovou mřížkou stacionární, odpad 
100mm,bílá

SANITECH PRESTO 605S, baterie umyvadlová stojánková, 
chrom

IS. CONTOUR 21, umývátko š. 400mm, s otvorem pro baterii 
uprostřed, bílé

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo 
vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 
mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s vodní 
zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým 
uzávěrem(kulička) a čistící vložkou.

Filtr s automatickým zpětným proplachem
JUDO JPF-A/T 2“

Termostatický směšovač pro 4 až 8 odběrných míst, chrom
rozsah teplot 35-70°C ,  musí být vybaven zpětnou klapkou, 
funkcí tepelné regulace pro provádění tepelné dezinfekce při 
75°C pro likvidaci bakterie legionella, musí být vybaven 
zavírací funkcí při výpadku studené vody jako ochrana proti 
opaření

41 747,40

Vodoměrná sestava (výtokový ventil  DN35, hlavní domovní 
uzávěr DN 35, výtokový ventil, vodoměr, montážní vložka, 
uzávěr DN 35)

Sestava připojení zásobníku TUV (KK DN 22, zpětný ventil DN 
22, pojistný ventil DN 22, KK DN22) + nový zásobník s elektro 
ohřevem 80l + demontáž stávajícího zásobníku
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