

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur na síti Bystřice pod Hostýnem	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Začátek výstavby:	21.11.2019	Projektant:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.11.2019	Zpracoval:	xxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	33 500,00	33 500,00			0,00
1	072535331R00		Vytyčení inž. sítí	kus	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
2	072535332R00		Zařízení staveniště	kus	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	072535333R00		Geodetické zaměření skuteč. provedení	kus	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
4	072535331R00		Dočasné dopr. opatření	kus	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	072535332R00		Bezpečnostní opatření na staveništi	kus	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11			Přípravné a přidružené práce				7 176,48	16 631,54	23 808,02			0,28
6	115101201R00		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	25,00	80,10	0,00	2 002,50	2 002,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	115101301R00		Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	8,00	50,69	0,00	405,52	405,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	119001411R00		Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	8,00	1 420,00	3 696,56	7 663,44	11 360,00	0,01	0,09	RTS II / 2016
9	119001421R00		Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	8,00	1 255,00	3 479,92	6 560,08	10 040,00	0,02	0,20	RTS II / 2016
13			Hloubené vykopávky				0,00	13 361,20	13 361,20			0,00
10	130001101R00		Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	8,00	494,50	0,00	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11	131201110R00		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	28,00	317,50	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12	131201119R00		Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	28,00	18,40	0,00	515,20	515,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
15			Roubení				492,48	5 267,52	5 760,00			0,05
13	151101101R00		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	48,00	98,10	492,48	4 216,32	4 708,80	0,00	0,05	RTS II / 2016
14	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	48,00	21,90	0,00	1 051,20	1 051,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
16			Přemístění výkopku				0,00	6 862,44	6 862,44			0,00
15	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	41,34	166,00	0,00	6 862,44	6 862,44	0,00	0,00	RTS II / 2016
17			Konstrukce ze zemin				11 110,89	12 122,54	23 233,43			37,77
16	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. šterkopiesku	m3	22,22	911,00	11 110,89	9 131,53	20 242,42	1,70	37,77	RTS II / 2016
17	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,94	99,90	0,00	2 991,01	2 991,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
18			Povrchové úpravy terénu				16,11	477,85	493,96			0,00
18	182001111R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	10,60	23,10	0,00	244,86	244,86	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	180403111R00		Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	10,60	23,50	16,11	232,99	249,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	30 555,00	30 555,00			0,00
20	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	122,22	250,00	0,00	30 555,00	30 555,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 267,22	215,78	1 483,00			1,25
21	452313151R00		Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,50	2 966,00	1 267,22	215,78	1 483,00	2,50	1,25	RTS II / 2016
46			Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	2 355,00	2 355,00			0,00
22	461921111R00		Sonda pro vyhledávání kabelů - zához	kus	3,00	135,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	461921111R00		Sonda pro vyhledávání kabelů - výkop	kus	3,00	650,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
85			Potrubí z trub litinových				1 023,54	8 007,96	9 031,50			0,01
24	850355121R00		Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	kus	1,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
25	857352121R00		Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	kus	3,00	558,00	596,10	1 077,90	1 674,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
26	850265121R00		Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	2 805,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

27	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. příř. výkop DN 100	kus	3,00	407,50	427,44	795,06	1 222,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				708,09	2 238,91	2 947,00		0,23	
28	891351111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 200	kus	1,00	1 236,00	198,75	1 037,25	1 236,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	10,00	10,10	33,10	67,90	101,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
30	891261111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 100	kus	1,00	760,00	142,58	617,42	760,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
31	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupatkových	kus	2,00	425,00	333,66	516,34	850,00	0,11	0,22	RTS II / 2016
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 923,13	2 923,13		0,00	
32	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	32,34	90,40	0,00	2 923,13	2 923,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
	S	Přesuny suti				89,23	26 332,66	26 421,89		0,00	
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	30,25	134,00	0,00	4 053,27	4 053,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
34	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	30,25	289,50	89,23	8 667,65	8 756,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,25	450,00	0,00	13 611,74	13 611,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
		Ostatní materiál				122 610,80	0,00	122 610,80		16,88	
36	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,76	135,00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	583417034	Kamenivo drcené frakce 0/4	t	8,40	380,00	3 192,00	0,00	3 192,00	1,00	8,40	RTS II / 2016
38	583417034	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	t	8,00	425,00	3 400,00	0,00	3 400,00	1,00	8,00	RTS II / 2016
39	27322619	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFast DN 100	kus	3,00	48,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
40	27322625	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFast DN 200	kus	5,00	138,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
41	30950692	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M16x80,pozink.	1000 k	0,02	15 200,00	364,80	0,00	364,80	0,16	0,00	RTS II / 2016
42	30950804	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M20x120,pozink.	1000 k	0,04	38 760,00	1 550,40	0,00	1 550,40	0,36	0,01	RTS II / 2016
43	311111220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1403.2 M16	kus	24,00	2,50	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
44	311169990110	Matice ocelová pozink. DIN 934 M20	kus	40,00	6,50	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
45	42228310	HAWLE šoupatko 4000E2 DN 100" přírubové-voda	kus	1,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,02	0,02	RTS II / 2016
46	42228368	HAWLE šoupatko 400 E2 DN 200 přírubové-voda	kus	1,00	16 824,00	16 824,00	0,00	16 824,00	0,07	0,07	RTS II / 2016
47	422913308	Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m	kus	1,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
48	422913311	Souprava zemní AVK teleskopickáDN 200,max.1,75m	kus	1,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
49	42293524	HAWLE spojka 7974 Synoflex PN16 DN 100 voda	kus	1,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,10	0,10	RTS II / 2016
50	42293512	HAWLE spojka 7974 Synoflex PN16 DN 200 voda	kus	1,00	14 682,00	14 682,00	0,00	14 682,00	0,02	0,02	RTS II / 2016
51	42293506	HAWLE spojka 7994 Synoflex PN16 DN 100 voda	kus	1,00	5 036,00	5 036,00	0,00	5 036,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
52	42293512	HAWLE spojka 7994 Synoflex PN16 DN 200 voda	kus	3,00	12 763,00	38 289,00	0,00	38 289,00	0,02	0,07	RTS II / 2016
53	55241901	Tvarovka F DN 100 - s hladkým koncem	kus	1,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
54	55241912	Tvarovka F DN 200 - s hladkým koncem	kus	1,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,03	0,03	RTS II / 2016
55	55258548	Tvarovka hrdl.s příř.odb.Duktus MMA DN200/100 EWS	kus	1,00	10 201,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,03	0,03	RTS II / 2016
56	55259733	Tvar. příř. s příř. odb. Duktus T DN 200/200	kus	1,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 638,00	0,02	0,02	RTS II / 2016
57	42215900	Deska podkl. AVK pod poklopy	kus	2,00	252,00	504,00	0,00	504,00	0,02	0,05	RTS II / 2016
58	42200750	HAWLE poklop uliční šoupatkový - voda	kus	2,00	582,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
						Celkem:		305 346,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur na síti Bystřice pod Hostýnem	Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Projektant:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	
Zpracoval:	xxx	Zpracováno dne:	21.11.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	11	Přípravné a přidružené práce	7 176,48	16 631,54	23 808,02	0,28
	13	Hloubené vykopávky	0,00	13 361,20	13 361,20	0,00
	15	Roubení	492,48	5 267,52	5 760,00	0,05
	16	Přemístění výkopku	0,00	6 862,44	6 862,44	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	11 110,89	12 122,54	23 233,43	37,77
	18	Povrchové úpravy terénu	16,11	477,85	493,96	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důl	0,00	30 555,00	30 555,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	1 267,22	215,78	1 483,00	1,25
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního sv	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00
	85	Potrubí z trub litinových	1 023,54	8 007,96	9 031,50	0,01
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	708,09	2 238,91	2 947,00	0,23
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	2 923,13	2 923,13	0,00
	S	Přesuny sutí	89,23	26 332,66	26 421,89	0,00
		Ostatní materiál	122 610,80	0,00	122 610,80	16,88
Celkem:					305 346,37	

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur na síti Bystřice pod Hostýnem	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Projektant:
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:
Zpracoval:	xxx	Zpracováno dne: 21.11.2019

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
----------	---------------	------------	-----------------------	-------------	----------------	-----------------	------------------------

Poznámka:

Harmonogram

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur na síti Bystřice pod Hostýnem	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Začátek výstavby: 21.11.2019	Projektant:		
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
JKSO:		Zpracováno dne: 21.11.2019	Zpracoval: xxx		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

Poznámka:

Čerpání rozpočtu

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur na síti Bystřice pod Hostýnem	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Začátek výstavby:	21.11.2019	Projektant:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.11.2019	Zpracoval:	xxx

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
0			Všeobecné konstrukce a práce	33 500,00	51 500,00	18 000,00	53,73	0,00	-51 500,00	-100,00
1		072535331R00	Vytyčení inž. sítí	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-100,00
2		072535332R00	Zařízení staveniště	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
3		072535333R00	Geodetické zaměření skuteč. provedení	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
4		072535331R00	Dočasné dopr. opatření	7 000,00	25 000,00	18 000,00	257,14	0,00	-25 000,00	-100,00
5		072535332R00	Bezpečnostní opatření na staveništi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00
11			Přípravné a přídržené práce	23 808,02	31 624,12	7 816,10	32,83	0,00	-31 624,12	-100,00
6		115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	2 002,50	2 883,60	881,10	44,00	0,00	-2 883,60	-100,00
7		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	405,52	405,52	0,00	0,00	0,00	-405,52	-100,00
8		119001411R00	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	11 360,00	17 040,00	5 680,00	50,00	0,00	-17 040,00	-100,00
9		119001421R00	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	10 040,00	11 295,00	1 255,00	12,50	0,00	-11 295,00	-100,00
13			Hloubené vykopávky	13 361,20	18 211,15	4 849,95	36,30	0,00	-18 211,15	-100,00
10		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	3 956,00	5 934,00	1 978,00	50,00	0,00	-5 934,00	-100,00
11		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	8 890,00	11 604,63	2 714,63	30,54	0,00	-11 604,63	-100,00
12		131201119R00	Příplatek za lepištv. - hloubení nezap.jam v hor.3	515,20	672,52	157,32	30,54	0,00	-672,52	-100,00
15			Roubení	5 760,00	7 920,00	2 160,00	37,50	0,00	-7 920,00	-100,00
13		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	4 708,80	6 474,60	1 765,80	37,50	0,00	-6 474,60	-100,00
14		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	1 051,20	1 445,40	394,20	37,50	0,00	-1 445,40	-100,00
16			Přemístění výkopku	8 862,44	9 030,40	2 167,96	31,59	0,00	-9 030,40	-100,00
15		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	8 862,44	9 030,40	2 167,96	31,59	0,00	-9 030,40	-100,00
17			Konstrukce ze zemín	23 233,43	30 573,70	7 340,27	31,59	0,00	-30 573,70	-100,00
16		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vč. štěrkopísku	20 242,42	26 637,64	6 395,22	31,59	0,00	-26 637,64	-100,00
17		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštnutím	2 991,01	3 936,06	945,05	31,60	0,00	-3 936,06	-100,00
18			Povrchové úpravy terénu	493,96	652,40	158,44	32,08	0,00	-652,40	-100,00
18		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	244,86	323,40	78,54	32,08	0,00	-323,40	-100,00
19		180403111R00	Založení travníku parterového výsevem v rovině	249,10	329,00	79,90	32,08	0,00	-329,00	-100,00
19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	30 555,00	40 205,00	9 650,00	31,58	0,00	-40 205,00	-100,00
20		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	30 555,00	40 205,00	9 650,00	31,58	0,00	-40 205,00	-100,00
45			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního s	1 483,00	1 038,10	-444,90	-30,00	0,00	-1 038,10	-100,00
21		452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	1 483,00	1 038,10	-444,90	-30,00	0,00	-1 038,10	-100,00
46			Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	-2 355,00	-100,00
22		461921111R00	Sonda pro vyhledávání kabelů - zához	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	-405,00	-100,00
23		461921111R00	Sonda pro vyhledávání kabelů - výkop	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	-100,00
85			Potrubí z trub litinových	9 031,50	23 265,50	14 234,00	157,60	0,00	-23 265,50	-100,00
24		850355121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 200	3 330,00	6 660,00	3 330,00	100,00	0,00	-6 660,00	-100,00
25		857352121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 200	1 674,00	3 348,00	1 674,00	100,00	0,00	-3 348,00	-100,00
26		850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	2 805,00	11 220,00	8 415,00	300,00	0,00	-11 220,00	-100,00
27		857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	1 222,50	2 037,50	815,00	66,67	0,00	-2 037,50	-100,00
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 947,00	9 185,20	6 238,20	211,68	0,00	-9 185,20	-100,00
28		891351111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200	1 236,00	3 708,00	2 472,00	200,00	0,00	-3 708,00	-100,00
29		899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	101,00	222,20	121,20	120,00	0,00	-222,20	-100,00
30		891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	760,00	2 280,00	1 520,00	200,00	0,00	-2 280,00	-100,00
31		899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	850,00	2 975,00	2 125,00	250,00	0,00	-2 975,00	-100,00
H27			Vedení trubní dálková a přípojná	2 923,13	3 846,23	923,10	31,58	0,00	-3 846,23	-100,00
32		998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	2 923,13	3 846,23	923,10	31,58	0,00	-3 846,23	-100,00
S			Přesuny sutí	26 421,89	34 765,65	8 343,76	31,58	0,00	-34 765,65	-100,00
33		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	4 053,27	5 333,25	1 279,98	31,58	0,00	-5 333,25	-100,00
34		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	8 756,88	11 522,22	2 765,33	31,58	0,00	-11 522,22	-100,00
35		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	13 611,74	17 910,18	4 298,45	31,58	0,00	-17 910,18	-100,00
			Ostatní materiál	122 610,80	205 032,32	82 421,52	67,22	0,00	-205 032,32	-100,00
36		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	102,60	135,00	32,40	31,58	0,00	-135,00	-100,00
37		583417034	Kamenivo drcené frakce 0/4	3 192,00	15 800,00	12 608,00	394,99	0,00	-15 800,00	-100,00
38		583417034	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	3 400,00	15 484,00	12 084,00	355,41	0,00	-15 484,00	-100,00
39		27322619	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFast DN 100	144,00	288,00	144,00	100,00	0,00	-288,00	-100,00
40		27322625	Těsnění přírubové bezasbestové TEMAFast DN 200	690,00	276,00	-414,00	-60,00	0,00	-276,00	-100,00
41		30950692	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M16x80,pozink.	364,80	729,60	364,80	100,00	0,00	-729,60	-100,00

42	30950804	Šroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M20x120,pozink.	1 550,40	10 542,72	8 992,32	580,00	0,00	-10 542,72	-100,00
43	311111220000	Matice ocelová pozinkovaná 02 1403.2 M16	60,00	680,00	620,00	1 033,33	0,00	-680,00	-100,00
44	311169990110	Matice ocelová pozink. DIN 934 M20	260,00	234,00	-26,00	-10,00	0,00	-234,00	-100,00
45	422283310	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100" přírubové-voda	6 760,00	13 520,00	6 760,00	100,00	0,00	-13 520,00	-100,00
46	42228368	HAWLE šoupátko 400 E2 DN 200 přírubové-voda	16 824,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	-16 824,00	-100,00
47	422913308	Souprava zemní AVK teleskopickáDN100-150,max.1,75m	1 604,00	6 416,00	4 812,00	300,00	0,00	-6 416,00	-100,00
48	422913311	Souprava zemní AVK teleskopickáDN 200,max.1,75m	1 752,00	5 256,00	3 504,00	200,00	0,00	-5 256,00	-100,00
49	42293524	HAWLE spojka 7974 Synoflex PN16 DN 100 voda	5 165,00	20 660,00	15 495,00	300,00	0,00	-20 660,00	-100,00
50	42293512	HAWLE spojka 7974 Synoflex PN16 DN 200 voda	14 682,00	29 364,00	14 682,00	100,00	0,00	-29 364,00	-100,00
51	42293506	HAWLE spojka 7994 Synoflex PN16 DN 100 voda	5 036,00	20 144,00	15 108,00	300,00	0,00	-20 144,00	-100,00
52	42293512	HAWLE spojka 7994 Synoflex PN16 DN 200 voda	38 289,00	21 620,00	-16 669,00	-43,53	0,00	-21 620,00	-100,00
53	55241901	Tvarovka F DN 100 - s hladkým koncem	1 402,00	2 804,00	1 402,00	100,00	0,00	-2 804,00	-100,00
54	55241912	Tvarovka F DN 200 - s hladkým koncem	2 826,00	5 652,00	2 826,00	100,00	0,00	-5 652,00	-100,00
55	55258548	Tvarovka hrdl.s přír.odb.Duktus MMA DN200/100 EWS	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	-10 201,00	-100,00
56	55259733	Tvar. přír. s přír. odb. Duktus T DN 200/200	6 638,00	6 638,00	0,00	0,00	0,00	-6 638,00	-100,00
57	42215900	Deska podkl. AVK pod poklopy	504,00	1 764,00	1 260,00	250,00	0,00	-1 764,00	-100,00
58	42200750	HAWLE poklop uliční šoupátkový - voda	1 164,00	0,00	-1 164,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
Položky mimo rozpočet			7 528,60	149 163,93	141 635,33	1 881,30	0,00	-149 163,93	-100,00
59	113203111R00	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
60	113203111R00	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	-636,00	-100,00
61	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	102,60	0,00	-102,60	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
62	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	0,00	1 391,50	1 391,50	0,00	0,00	-1 391,50	-100,00
63	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	-1 686,00	-100,00
64	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	0,00	2 641,40	2 641,40	0,00	0,00	-2 641,40	-100,00
65	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 160 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
66	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 160 mm	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	-331,00	-100,00
67	879262199R00	Propojení, vyvedení signaliz. vodiče	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
68	879262199R00	Propojení, vyvedení signaliz. vodiče	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	-1 260,00	-100,00
69	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	-2 220,00	-100,00
70	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	0,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	-3 478,00	-100,00
71	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěsí, lože z kameniva těž.	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
72	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěsí, lože z kameniva těž.	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	-2 430,00	-100,00
73	564871111R00	Podklad ze šterkodrtí po ztuhnutí tloušťky 25 cm	0,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	-3 042,00	-100,00
74	564871111R00	Podklad ze šterkodrtí po ztuhnutí tloušťky 25 cm	0,00	7 174,05	7 174,05	0,00	0,00	-7 174,05	-100,00
75	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	-3 294,00	-100,00
76	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	0,00	4 803,75	4 803,75	0,00	0,00	-4 803,75	-100,00
77	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	0,00	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	-4 458,00	-100,00
78	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	0,00	6 501,25	6 501,25	0,00	0,00	-6 501,25	-100,00
79	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
80	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	0,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	-5 742,00	-100,00
81	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
82	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	-100,00
83	565133217R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	-7 440,00	-100,00
84	565133217R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 8 cm	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	-10 850,00	-100,00
85	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
86	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	3 400,00	25 329,15	21 929,15	644,98	0,00	-25 329,15	-100,00
87	577113116R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	-8 340,00	-100,00
88	577113116R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	0,00	12 162,50	12 162,50	0,00	0,00	-12 162,50	-100,00
89	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
90	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	-878,00	-100,00
91	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	144,00	0,00	-144,00	-100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
92	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	0,00	14 084,25	14 084,25	0,00	0,00	-14 084,25	-100,00
93	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	0,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	-3 015,00	-100,00
94	850315121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	-6 030,00	-100,00
95	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	0,00	2 750,40	2 750,40	0,00	0,00	-2 750,40	-100,00
96	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	0,00	4 440,60	4 440,60	0,00	0,00	-4 440,60	-100,00
97	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
98	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	0,00	284,85	284,85	0,00	0,00	-284,85	-100,00
99	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
100	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	690,00	110,56	-579,44	-83,98	0,00	-110,56	-100,00
101	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
102	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	-433,00	-100,00
103	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00	-159,60	-100,00
104	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	0,00	232,75	232,75	0,00	0,00	-232,75	-100,00
105	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
106	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	0,00	305,36	305,36	0,00	0,00	-305,36	-100,00
107	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
108	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	0,00	477,36	477,36	0,00	0,00	-477,36	-100,00
109	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	0,00	0,00	0,00	0,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
110	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	3 192,00	391,60	-2 800,40	-87,73	0,00	-391,60	-100,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava uzavíracích armatur na síti Bystřice pod Hostýnem	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava uzavíracích armatur	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Bystřice pod Hostýnem	Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby s.r.o.	IČ/DIČ:	46904051/CZ46904051
Začátek výstavby:	21.11.2019	Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	xxx	Datum:	21.11.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 794,81	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	131 595,74	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		122 610,80						
Přesun hmot a sutí		29 345,02						
ZRN celkem		305 346,37	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	305 346,37				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	305 346,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	64 122,74	Celkem včetně DPH	369 469,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: