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1. I ' l - O K E ' ^ . k  i ' L h u h r  L- i  i ' t t A

1.1 Předmět zadání
1.1.1 Předmětem zadání je  vypracování Dokumentace pro územní řízení na stavbu 

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) -  Kolín (m im o)" (dále jen 
„Stavba") v souladu se zadávací dokum entací za účelem naplnění cílů uvedených v 
kapitole 1.2.

1.1.2 DUR rozpracuje a vym ezí požadavky na Stavbu do podrobností, které specifikují 
předmět veřejné zakázky v takovém  rozsahu, aby bylo možné zadat další projektový 
stupeň (Dokumentace pro stavební povolení). Obsah a členění DUR musí respektovat 
požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o um ístění stavby 
dráhy dle přílohy č. 3 vyh lášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, přičem ž nad rámec 
požadavků vyh lášky tato dokum entace bude obsahovat všechny části definované 
přílohou č. 1 Sm ěrn ice GŘ č. 11/2006. Do DUR budou zapracovány závěry z procesu 
posouzení vlivů stavebního záměru na ž ivotn í prostředí.

1.1.3 Součástí zakázky je  za jištěn í úplné dokladové části pro územní řízení. Pokud bude pro 
realizaci Stavby nutná změna některého územního plánu, je  součástí zakázky rovněž 
podklad pro pořizovatele zm ěny územního plánu pro tuto změnu.

1.1.4 Předmětem zakázky je  dále projednání dokum entace s dotčeným i orgány a dotčeným i 
osobami v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanov isek pro územ ní řízen í včetně 
podání žádosti o územní rozhodnutí. Součástí předmětu díla je  spolupráce při vydání 
příslušných rozhodnutí až do nabytí jejích  právní moci.

1.1.5 Zhotovitel za jistí jednán í o závěrečném  projednání připom ínek a Objednatelem  přijaté 
připom ínky zapracuje do dokumentace. Bez souhlasu Objednatele není oprávněn měnit 
obsah a rozsah dokumentace. Při projednání zpracovávané dokum entace S tavby bude 
postupovat v součinnosti s Objednatelem  a dbát jeho pokynů.

1.1.6 Součástí předmětu zakázky je  rovněž zpracování oznám ení dle § 6 odst. 4) 
a dokum entace podle § 8 v rozsahu přílohy 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na ž ivotn í prostředí. Podrobněji dále v kapitole 4.14.

1.2 Hlavní cíle stavby
1.2.1 Zvýšen í traťové rych losti podle možností, daných územ ním i poměry a zástavbou, tím 

i zkrácení cestovních dob,

1.2.2 Zajištěn í parametrů interoperability,

1.2.3 Zvýšen í spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických 
částí v rozsahu daném Sm ěrn ic í č. 16/2005 „Zásady modernizace a optim alizace 
vybrané že lezn ičn í s ítě ČR"

1.2.4 D íky vybudován í nové H lízovské spojky odstranění kolize vlaků Praha -  Kolín -  Kutná 
Hora s v laky Pardubice -  Kolín -  Praha, k němuž dnes dochází na ve lim ském  zhlav í ŽST 
Kolín, a které om ezuje kapacitu značně zatížené trati I. TŽK, resp. vede k přenášení 
zpoždění mezi vlaky.

1.3 Místo stavby
1.3.1 S táva jíc í traťový úsek Kutná Hora hl. n. (m imo) -  Kolín (lokáln í zásah v m ístě zapojen í 

H lízovské spojky):

® Kraj: Středočeský

» Okres: Kutná Hora, Kolín

• Katastrá ln í územ í: Malin, Sed lec u Kutné Hory, Nové Dvory u Kutné Hory,
H lízov, Libenice, S tarý Kolín, Kolín

• TUDU: 120150
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Staničení: začátek km 288,004 

konec km 296,753 

stavební délka 8749 m

1.4 Základní charakteristika trati
1.4.1 Provozovatelem traťového úseku je SŽDC, místním správcem OŘ Praha.

K a te g o r ie  d r á h y  p o d le  z á k o n a  č. 2 6 6 / 1 9 9 4  S b . d r á h a  c e lo s t á t n í

K a te g o r ie  d r á h y  p o d le  J S I  IN F P5  a F2

S o u č á s t  s ít ě  T E N -T A N O

Č ís lo  t r a t i p o d le  P r o h lá š e n í o  d r á z e 6 8 0  00

Č ís lo  t r a t i p o d le  n á k r e s n é h o  j íz d n íh o  ř á d u 5 0 2 A

Č ís lo  t r a t i p o d le  k n iž n íh o  j íz d n íh o  řá d u 2 3 0

Č ís lo  t r a ť o v é h o  a  d e f in ič n íh o  ú s e k u 1 2 0 1 5 0

T ra ť o v á  t ř íd a  z a t íž e n ! D 4

M a x im á ln í t r a ť o v á  r y c h lo s t 7 5  a ž  1 2 0  k m /h ,  p o  p r o je k t u  a ž  1 6 0  k m /h

T r a k č n í s o u s ta v a s te jn o s m ě rn o u  t r a k č n í  p r o u d o v o u  s o u s ta v o u  3 k V , 
v ý h le d o v ě  ( re s p . p o  p r o je k t u  č á s t e č n ě )  2 5  k V  5 0  H z

P o č e t  t r a ť o v ý c h  k o le j í 2

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování
2.1.1 Schválený zám ěr projektu včetně Technicko-ekonom ického průkazu (zpracovatel 

Metroprojekt Praha a.s.) - varianta s „H lízovskou spojkou" včetně schvalovací doložky 
MD v dopise čj. 109/2019-910-IZD/2

3. KOORDINACE S J IN Ý M I STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 Akce „Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (m imo) -  Kolín (m imo)" je  

koordinována s těm ito souvisejíc ím i stavbam i:

• ETCS+DOZ Brno -  Havlíčkův Brod -  Kolín. Připravovaná stavba SŽDC, zpracovává 
se zám ěr projektu. Koordinace je  popsána v kap. 4.3 Záměru projektu.

• Kutná Hora, posun stykového m ísta. Připravovaná stavba SŽDC, která za jistí 
přesunutí styku napěťových soustav 3 kV DC a 25 kV AC ze středu ŽST Kutná Hora 
hl. n. do m ezistaničního úseku Kutná Hora -  Kolín, zpracovává se variantn í 
technický průkaz. Předpoklad dokončení do konce roku 2019.

• další stavby na ramenech Brno -  Havlíčkův Brod -  Kolín a Brno -  Sv itavy -  Kolín, 
s n im iž bude předmětná Stavba koordinována výlukově.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně
4.1.1 H lavní náplní S tavby je  rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (m imo) -  Kolín 

(m imo) v úseku od km 288,004 do km 296,753. V rámci rekonstrukce dojde ke zvýšení 
traťové rychlosti až na hodnotu 160 km/h, instalace nového traťového zabezpečovacího 
zařízen í 3. kategorie typu elektron ický autoblok s úvazkou do stávajících staničních 
zabezpečovacích zařízen í v žst. Kutná Hora hl. n. a Kolín. V  návrhovém stavu bude trať 
nadále e lektrifikována stejnosm ěrnou trakčn í soustavou 3 kV s přípravou na 
výhledovou postupnou konverzi na střídavou trakčn í soustavu 25 kV, 50 Hz nebo přímo 
s částečným  posunem stykového m ísta podle výsledku technického průkazu „Kutná
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Hora, posun stykového místa", viz bod 4.1.2. V zastávce Hlízov na trati budou zřízena 
nová nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm a délkou nástupní hrany 110 m dle 
délky výhledových souprav osobních vlaků. Provozování a organizování drážn í dopravy 
se na celé trati bude nadále říd it předpisem  SŽDC D l.  V souvislosti s návrhem 
výškového vedení trati budou přepočteny hodnoty rozhodného spádu a třídy sklonu.

4.1.2 Budou zapracovány podm ínky schvalovací do ložky MD, o kterých rozhodla Centrá lní 
kom ise MD na zasedání dne 2. 7. 2019:

® V navazujícím  stupni dokumentace pro územní řízení bude prověřeno zrušení 
přejezdu P3726 s adekvátn í náhradou v podobě účelové komunikace, souběžné se 
siln icí 1/35.

9 Bod dělení trakčních systému bude v rámci této akce a v souladu s výsledky 
sam ostatné dokum entace „Kutná Hora, posun stykového m ísta", um ístěn co 
nejblíže ŽST Kolín tak, aby se nemuselo investičně zasahovat do železn ičn í 
infrastruktury 1. TŽK, m imo náklady, vyvolané realizací H lízovské spojky.

4.1.3 V dokumentaci nesm í být navržena řešení vyžadujíc í výjim ku z norem a předpisů. 
Bude-ll v dokumentaci Stavby m imořádně navrhováno technické řešení odchylné od 
ustanovení ČSN, TNŽ nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání 
navrženého řešení a za jistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy 
s odchylným  řešením. Případné navrhované výjim ečné nebo odchylné řešení bude 
předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek 
SŽDC a orgánů a osob.

4.1.4 Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti e lektrochem ické korozi 
a korozi bludným i proudy) včetně kom plexního návrhu řešení protlkorozn í ochrany pro 
potřebnou odolnost a zabezpečení Stavby, vycháze jíc í z průzkumem zjištěných hodnot 
přítomnosti bludných proudů, agresiv ity půdního prostředí, inženýrských s ítí v přilehlé 
oblasti a s ohledem na elektrlzacl tratě. U mostních objektů bude stanoven stupeň 
základních ochranných opatřen í dle S lužebn í rukověti SR 5/7(S) Ochrana železničních 
mostních objektů proti účinkům bludných proudů.

4.2 Dopravní technologie
4.2.1 Bude převzata dokum entace ze ZP a tato bude aktualizována (zejména se jedná 

o stávajíc í rozsah dopravy, vyhodnocení propustnosti dle Sm ěrn ice SM124 Zjišťování 
kapacity dráhy, vyhodnocení a zapracování dopadů ETCS (viz čl. 4 .2.2) ad.). Výh ledový 
rozsah dopravy bude odpovídat zpracovaném u ZP a bude odsouhlasen SŽDC 026.

4.2.2 Bude zpracován výh ledový GVD a bude uvedeno schéma celého řešeného úseku 
s vyznačením  k ilom etrických poloh hlavních návěstidel. Návěstid la budou posouzena 
a navržena dle „Zásad pro návrh technického řešen í ETCS ve vazbě na kolejová řešení 
dopraven" (dopis č.j. 20009/2018 -SŽD C -G Ř -06  ze dne 8. 3. 2018 viz příloha 7.1.1).

4.3 Organizace výstavby
4.3.1 Návrhu postupů výstavby bude vycházet ze zpracovaného ZP. Tento návrh bude 

upřesněn a dopracován dle Sm ěrn ice GŘ SŽDC č.11/2006, příloha č. 1. Bude zpracován 
harmonogram  stavebních postupů, vč. vyznačen í doby trván í rozhodujících SO a PS.

4.3.2 Budou navrženy a projednány plochy zařízen í staven iště a přístupové komunikace.

4.3.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schém ata s vyznačením  vyloučených 
částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat vý luky vždy v celém 
řešeném úseku v daném stavebním  postupu -  časovém období.

4 .3 .4  V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným  rozsahem 
vyloučených ko lejí /  TV / ZZ:

© délku trván í vý luky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních 
výluk zastavu jíc í provoz)
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« vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilometricky)

• vymezení vylučovaného trakčního vedení (úsekovým odpojovačem / děličem / ...)

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech 
změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ).

• stručný rozsah prací

8 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout

• přístup mechanizace na staveniště

4.4 Zabezpečovací zařízení
4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 V traťovém úseku je v provozu automatický blok AB 3-74 s kolejovými 
obvody 75 Hz a soubory KAV a FID. Nachází se zde 4 přejezdy zabezpečené 
PZS: P3275 v km 290,372-PZS 3ZBI, P3276 v km 290,825-PZS 3SBI, P3277 
v km 292,730-PZS 3ZBI, P3278 v km 295,273-PZS 3SBI.

4.4.2 Požadavky na nový stav

4.4.2.1 Zabezpečovací zařízen í žst. Kolín, obvod Kaplička je  uvažováno jako
elektron ické stavědlo s říd ící částí v žst. Kolín. V základním  stavu bude
ovládána z CDP Praha. Při předání na m ístn í obsluhu bude ovládána
z dopravní kanceláře v žst. Kolín. Vnitřn í výstro j zařízen í se um ístí do 
technologického objektu a bude zde um ístěna i výstro j autom atických bloků 
v přilehlých traťových úsecích.

4.4.2.2 Nově vybudovaná žst. Kolín, obvod Kaplička rozdělí stávajíc í m ezlstaniční
úsek zhruba v poměru 2:1. Z toho důvodu s ohledem na délky oddílů
a vzdálenosti bude i úsek žst. Kolín, obvod Kaplička -  Kolín vybaven 
autom atickým  blokem. Kolej hlízovské spojky se rovněž zabezpečí 
autom atickým  blokem s počítači náprav.

4.4.2.3 V traťovém úseku Kutná Hora (m imo) - žst. Kolín, obvod Kaplička - Kolín 
(m imo) bude navrženo podle TNŽ 34 2620 traťové zabezpečovací zařízen í 
3. kategorie typu elektron ický autoblok s úvazkou do stávajících SZZ Kolín 
a Kutná Hora hl. n. Nejnutnější část technologie autobloku se um ístí do 
stavědlových ústředen SZZ. Kolín, žst. Kolín, obvod Kaplička a Kutná Hora 
hl. n.

4.4 .2.4  Pro zjišťování volnosti kolejí, s ohledem na za jištěn í přenosu kódu národního 
v lakového zabezpečovače budou použity kolejové obvody podle ČSN 34 
2613 ed. 3, se šuntovou citlivostí nejméně 0,1 ohmu a lim item  odolnosti vůči 
ohrožujícím  proudům 1 A a vyšším .

4.4 .2.5  Nová kabelizace zabezpečovacího zařízen í bude z důvodu nebezpečných 
rušivých vlivů střídavé trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi 
napájecí soustavy na 25 kV 50 Hz bude provedena s ochranným  kovovým 
pláštěm podle ČSN 34 2040 ed. 4.

4.4.2.6 Všechny ponechané přejezdy budou zabezpečeny novým PZS 3. kategorie 
(PZS 3ZBI) podle ČSN 34 2650 ed. 2. V tom to TÚ se nenachází žádný 
přejezd, u něhož by prodloužení doby uzavření v livem  vyšší traťové rychlosti 
mělo výrazně negativn í v liv  na plynulost provozu.

4 .4 .2.7  V ložen í odbočující výhybky h lízovské spojky vyvolává rekonstrukci 
stávajícího zařízen í ESA -11 v žst. Kolín. Jedná se o doplnění HW 
a venkovních prvků. Následně se provede náhrada stávajícího SW, která 
bude řešit veškeré zm ěny na zařízen í včetně ovládání žst. Kolín, obvod 
Kaplička. Dálkové ovládání žst. Kolín, obvod Kaplička si vyžádá úpravy HW 
a SW na CDP Praha.
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4.4.2.8 Navržené úpravy zabezpečovacího zařízení umožní rozšíření sytému ETCS 
úrovně 2 v rozsahu Kolín -  žst. Kolín, obvod Kaplička - Kutná Hora hl. n. 
(m imo). Kolej h lízovské spojky vybavená autom atickým  blokem s počítači 
náprav bude pojížděna pod dohledem ETCS úrovně 2. Nevybavená vozidla 
pojedou Vmax= 100 km/h. Vstup do oblasti ETCS se předpokládá za krajn í 
výhybkou žst. Kutná Hora hl. n. Technicky se jedná o rozšíření stávajíc í RBC 
žst. Kolín.

4,4,2,9 Takto navržené řešení umožní v toto úseku nasadit ETCS v předstihu před 
term ínem , který je uveden v NIP ERTMS 2017.

4.4.2,10 Podle NIP (národní im plem entační plán) není pro trať Kolín (m imo) -
Havlíčkův Brod -  Brno stanoven konečný term ín nasazení ETCS, příprava se 
předpokládá ukončit po roce 2020 a realizace zahájit po roce 2023. V rámci 
další projektové přípravy bude vhodné posoudit, zda úsek Kutná Hora 
(m imo) -  Kolín mimo) zůstane nadále pod RBC Kolín, nebo bude přiřazen 
k jiné nové RBC.

4.4.2.11 Pro napájení zabezpečovacího zařízen í bude sloužit napájecí kabel 6 kV 
s Izolační hladinou 22 kV.

4.5 Sdělovací zařízení
4 .5 .1  Popis stávajícího stavu

4.5.1.1 V traťovém úseku je  v provozu m etalický dálkový kabel DK 44 z 60. let

4.5.1.2

m inulého sto letí využívaný i jako  traťový kom binovaný kabel, a dálkový 
optický kabel (DOK) o kapacitě 36 vláken z roku 2015. Po stávajících 
podpěrách trakčn ího vedení je  veden závěsný optický kabel společnosti ČD-T 
o kapacitě 36 vláken.

Na zastávce H lízov není provozováno žádné inform ační nebo rozhlasové 
zařízen í pro cestující.

4 .5.1.3 V traťovém úseku je  provozován traťový d ig itá ln í radiový systém  GSM-R. 

4.5.2 Požadavky na nový stav

4.5.2.1 V celém úseku navržené kabelizace bude položen traťový kabel 15 XN 0,8

4.5.2.2

a případně další m ístn í kabelizace k prvkům um ístěným  v kolejišti v 
provedení s ochranným kovovým  pláštěm podle ČSN 34 2040 ed. 4 
(TCEPKPFLEZE).

S táva jíc í trubky HDPE včetně vyh ledávacího vodiče budou zachovány. 
Během stavby bude trasa ochráněna a v nezbytných případech přeložena. 
Před aktivací nového zařízen í bude DOK SŽDC 36 vláken vyfouknut 
a nahrazen kabelem  72 vláknech.

4.5.2.3 Závěsný optický kabel (ZOK) společnosti ČD-T o kapacitě 36 vláken bude 
během výstavby nového trakčního vedení provizorně převěšován a na závěr 
Stavby se zafoukne nový kabel o kapacitě 36 vláken do rezervní trubky 
ČD-T.

4.5 .2.4 V žst. Kolín, obvod Kaplička se vybuduje vn itřn í sdělovací zařízen í v rozsahu 
nutném pro napojení do CDP Praha.

4.5.2.5 V obvodu žst. Kolín se upraví m ístn í kabelizace vyvolaná výstavbou h lízovské 
spojky.

4.5 .2.6 Na zastávce H lízov bude zřízeno rozhlasové zařízen í a informační systém  pro 
cestujíc í. Inform ační systém  bude navržen v souladu se sm ěrn icí SŽDC 
č. 118 - Orientačn í a informační systém  v železn ičn ích stanicích a na 
železn ičn ích zastávkách a grafického manuálu k této směrnici. Navržené 
rozhlasové zařízen í musí um ožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat 
informace o poruchách do systému dálkové d iagnostiky podle SŽDC TS
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4.6

4.6.1

4.6.2

2/2008-ZSE - Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání 
(dále SŽDC TS 2/2008-ZSE").

4.5.2.7 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů podle 
SŽDC TS 2/2008-ZSE.

4.5.2.8 Stávajíc í traťový radiový systém GSM-R bude zachován.

4.5.2.9 Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č. 181/2014 Sb. -  Zákon
0 kybernetické bezpečnosti ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí 
vyhlášky).

Silnoproudá technologie včetně i>ŘT, trakční a energetická 
zařízení
Popis stávajícího stavu

4.6.1.1 Trať je dvoukolejná, v daném úseku elektr izovaná stejnosměrnou trakční 
proudovou soustavou 3 kV, DC.

Požadavky na nový stav

4.6.2.1 Návrh rekonstrukce trakčního vedení se provede v rozsahu kolejových úprav 
od km 288,024 do km 296,748. Celkově se jedná o rekonstrukci v rozsahu 
cca 8,7 km. Při návrhu trakčn ího vedení bude zohledněna studie „Koncepce 
přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 
program ového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE", schválená 
centrá ln í kom isí MD dne 20. 12. 2016. Viz. příloha 7.1.2

4.6.2.2 Pro stanovení návrhu dim enzování trakčního vedení a ověření stávajíc í 
d im enze napájení budou provedeny energetické výpočty, které budou 
vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní 
technologie.

4.6.2.3 Při návrhu trakčn ího vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 
34 1530 ed.2, ČSN EN 50 119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 
ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2 při sp lnění požadavků TSI ENE.

4.6.2.4 Návrh trakčn ího vedení bude pro tuto Stavbu nadále sledovat stejnosm ěrnou 
trakčn í proudovou soustavu 3 kV, DC s tím , že veškeré provedení Izolace 
bude navrženo v izo lační hladině zoh ledňujíc í připravovanou výhledovou 
střídavou trakčn í proudovou soustavu 25 kV, AC (izo látory v úrovni napětí 25 
kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izo lační vzdušné vzdálenosti 
u jednotlivých umělých staveb (nadjezdy) a v případě potřeby budou 
v návrhu provedena taková opatření, která za jistí, aby požadované statické
1 dynam ické vzdušné vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakčn í soustavu 
25 kV, AC.

4.6.2.5 ŽST Kolín, odbočka Kaplička bude řešena jako sam ostatná dopravna, bude 
navrženo nové trakčn í vedení včetně zřízen í e lektrického dělení ze všech 
zaústěných směrů. Rovněž bude nutné navrhnout zřízen í zříd it nového 
elektrické dělení před zaústěním  hlízovské spojky do žst. ŽST Kolín.

4 .6 .2.6  Bude navrženo zřízen í neutrálního pole pro oddělení trakčních soustav 3 kV, 
DC/25 kV, AC, m ísto styku trakčních soustav bude stanoveno podle výsledku 
souvise jíc í dokum entace - technického průkazu „Kutná Hora, posun 
stykového m ísta",

4.6.2.7 Během výstavby nových podpěr trakčn ího vedení se stávají ZOK provizorně 
převěsí, aby kabel byl po dobu Stavby udržen v provozu.

4 .6 .2.8  V  návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce trakčního vedení, železničního 
svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízen í a ostatních úprav s tím 
souvisejících budou navrženy úpravy ukolejnění dle současně platných 
norem a předpisů.
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4.6.2.9 Pro napájení technologického zařízení na trati bude sloužit napájecí kabel 
6 kV. Kabelový rozvod 6 l<V, 50 Hz bude navržen s použitím kabelu s izolační 
hladinou pro napětí 22 kV

4.6.2.10 Pro základní napájení zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v ŽST Kolín, 
obvod Kaplička bude sloužit nová TS 6/0,4 kV. Náhradní napájení bude 
z veřejné distribuční sítě z nové TS 22/0,4 kV variantně je možné v návrhu 
uvažovat se samostatným napájecím kabelem z TNS Kolín.

4.6.2.11 Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu 
Stavby, musí splňovat podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 
včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a současně splňovat 
ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického 
napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění.

4.6.2.12 V ŽST Kolín, odbočka Kaplička bude proveden návrh zřízení EOV, 
napájeného z nové TS 22/0,4 kV, variantně z TNS Kolín. Rovněž se rozšíří 
stávající EOV v ŽST Kolín o nově vloženou výhybku 1XA. Ovládání EOV bude 
řešeno prostřednictvím  řídícího rozvaděče v režimech autom atika/ručn í 
obsluha se zapojením  do systému dálkové d iagnostiky za respektování 
podm ínek komunikace podle dokumentu SŽDC TS 2/2008-ZSE.

4 .6.2.13 Součástí Stavby bude rovněž návrh rekonstrukce stávajícího osvětlení na 
zastávce Hlízov. Návrh osvětlení venkovních železn ičn ích prostor bude 
proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, se 
sledováním  požadavků sm ěrn ice SŽDC E l i  -  Předpis pro projektování, 
realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železn ičn ích prostor SŽDC.

4 .6 .2.14 Ovládání osvětlení bude navrženo v režimu autom atickém /m ístn ím , dálkové 
ovládání a dohled v souladu s SŽDC TS 2/2008-ZSE.

Bude navrženo v nezbytném  rozsahu, který vyp lyne z celkového rozsahu 
úprav v předmětném  úseku, doplnění a úpravy systém u DŘT. Navržené 
úpravy a doplnění DŘT na trati je  nutné dopln it do říd icího systému na 
Elektrodispečinku SŽDC.

Z důvodu zam ezen í negativního ov livňován í úložných zařízen í a konstrukcí 
bludným i proudy je  nutno v rámci dokum entace provést korozní průzkum dle 
kapito ly 25, části 2 5A T K P  v platném znění.

V předmětném  traťovém úseku bude prověřena potřeba za jištěn í přeložek 
zařízen í d istribučn í soustavy ČEZ D istribuce, a. s.

4.7 Železniční svršek a spodek
4.7.1 Popis stávajícího stavu

4.7.1.1 Traťový úsek je  dvoukolejný. K poslední celkové obnově svršku došlo 
v letech 1981 a 1982 kolejn icem i tvaru R65 na pražcích SB6 a S88, 
z pozdějších let je  svršek v oblasti křížen í nad tra tí 501 (S49 na SB6 a 588, 
užité z roku 2007) a lokáln í vým ěny opotřebených prvků. Že lezn ičn í spodek 
je  tvořen tělesem  převážně v úrovni terénu, v úseku km 293 - 296 na 
náspu. Traťová rych lost se pohybuje v rozsahu 75 - 120 km/h.

4.7.2 Požadavky na nový stav

4.7.2.1 DUR rozpracuje návrh ze zám ěru projektu. Že lezn ičn í trať prochází 
rovinatým  územ ím , geom etrická poloha nové koleje bude navržena 
s ohledem na geografické pom ěry okolního terénu s m axim alizací využ ití 
drážního pozemku a s ohledem  na m im oúrovňové křížen í s železn ičn í tratí 
501A Kolín - Pardubice. Za přejezdem  v ev. km 292,730 bude um ístěna nová 
žst. Kolín, obvod Kaplička, kde dojde k odpojení koleje vedoucí do nově 
navržené „h lízovské" spojky. Traťový úsek bude projektován pro prostorovou 
průchodnost UIC-GC (tj. základn í průjezdný průřez Z-GC) a traťovou třídu

4.6 .2.15

4.6 .2.16

4.6.2.17
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zatížení D4 UIC. Minimální osová vzdálenost na širé trati je navržena 4,Q0rn, 
v žst. Kolín, obvod Kaplička pak 4,75 m,

4.7.2.2 Bude navržena celková rekonstrukce úseku novým materiá lem, kolejnice 
tvaru 60E2 na pražcích s upevněním W14 v kolejovém loži, rychlosti budou 
navrženy v limitech, daných směrovým řešením ve stávajícím obvodu dráhy. 
Rekonstrukce železničního spodku bude zahrnovat také sanaci pražcového 
podloží podle předpisu SŽDC S4 na podkladě předběžného geotechnického 
průzkumu (budou provedeny kopané sondy se statickými zatěžovacími 
zkouškami, ověření stability krajů koruny tělesa v náspu, předběžně bude 
ověřena kontaminace výkopových materiálů) a zajištění odvodnění, 
přednostně otevřenými příkopy. Nová Hlízovská spojka bude do obou tratí 
zapojena novými výhybkami soustavy UIC60, Výhybky (celkem 5) obvodu 
Kaplička a doplněná výhybka v Kolíně budou navrženy na rychlosti ze ZP 
tvaru J60 1:26,5-2500, 1:18,5-1200 a l : 9 ( l l ) - 3 0 0 .  Pro Hlízovskou spojku 
bude navrženo nové zemní těleso, s předpokladem vyjmutí příslušných 
pozemků ze ZPF, resp. PUPFL a bude zajištěna přístupnost pozemků, 
rozdělených stavbou této spojky. Pro návrh zemního tělesa Hlízovské spojky 
bude doložen předběžný GTP, vč. vrtů v ose koleje.

4.8 Nástupiště
4.8.1 Popis stávajícího stavu

4.8.1.1 V úseku leží zastávka Hlízov, tvořená dvěma nástupišti se zpevněnou 
hranou, přístupným i z železničního přejezdu P3725.

4.8.2 Požadavky na nový stav

4.8.2.1 V zastávce H lízov na trati budou zřízena nová nástupiště s výškou nástupní 
hrany 550 mm a délkou nástupní hrany 110 m. Nástupiště budou um ístěna 
nevstřícně, vždy za železn ičn ím  přejezdem  ve směru pravidelné jízdy, čímž 
nebude prodlužována doba uzavření přejezdu vlivem  pobytu vlaku 
v zastávce. Nástupiště budou bezbariérově přístupná, s přístřešky pro úkryt 
cestujících a přístřešky pro kola. DUR rozpracuje návrh ze záměru projektu.

4.9 Železniční přejezdy
4.9.1 Popis stávajícího stavu

4.9.2 V daném úseku jsou 4 že lezn ičn í přejezdy:

• Že lezn ičn í přejezd P3725 v ev. km 290,382 na silnici III/3273

• Železn ičn í přejezd P3726 v ev. km 290,825 na účelové komunikaci

• Že lezn ičn í přejezd P3727 v ev. km 292,730 na silnici III/3277

• Železn ičn í přejezd P3728 v ev. km 295,237 na m ístn í komunikaci k T N S  Kolín

4.9.3 Požadavky na nový stav

4.9.3.1 DUR rozpracuje návrh ze záměru projektu.

4.9.3.2 P3728 v ev. km 295,237 na m ístn í komunikaci k TNS Kolín bude zrušen 
a nahrazen objízdnou kom unikací s m im oúrovňovým  křížením  železn ičn í 
trati.

4 .9.3.3 Bude prověřena m ožnost zrušení P3726 v ev. km 290,382 na účelové 
komunikaci, s adekvátn í náhradou např. v podobě účelové komunikace, 
souběžné se s iln ic í 1/35 a zajišťující dostupnost příslušných pozemků pro 
zem ědělskou techniku. Projektant takový návrh projedná za účasti investora 
s dotčeným i osobam i a podle výsledku rozhodne objednatel o zařazení této 
náhrady nebo o zařazen í rekonstrukce přejezdu do výsledné dokumentace.
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4.9.3.4 Ostatní ponechané přejezdy budou rekonstruovány podle ČSN 73 6380 vč.
změn a opravy. U P3725 bude přes přejezd navržen jeden nebo dva 
chodníky.

4.10 Mosty, propustky, zdí
4.10.1 Popis stávajícího stavu

4.10.1.1 Na stávajícím traťovém úseku jsou 4 mosty v ev. km 294,150, 294,371, 
295,765, 296,142 a 6 propustků v ev. km 288,800, 288,993, 290,077, 
291,738, 291,869 a 295,081,

Most v ev. km 294,150 (klenba před křížením)

4.10.1 .2  S táva jíc í most z roku 1869 je  kolmý, překračuje polní cestu a převádí dvě 
koleje. Nosnou konstrukcí mostu tvoří cihelná klenba o rozpětí 4m. Spodní 
stavbu tvo ří tížné opěry kombinace kamenné zdivo a železobeton. Založen í 
je  plošné. Ř ímsy jsou na obou stranách železobetonové, zábrad lí zcela chybí. 
V roce 1977 proběhla sanace, povrch nosné konstrukce a rovnoběžných 
křídel vlevo trati byl opatřen torkretem .

4.10.1 .3  Délka přemostění je  3,40 m, délka mostu 14,0 m, výška 5,72 m, šířka 
mostu je  10,38 m. Most je  hodnocen správcem  stavem  2/2.

Most v ev. km 294,371 (křížení)

4.10 .1 .4  S távajíc í most z roku 2007 je  kolmý, překračuje dvoukolejnou trať č. 501 
Praha -  Kolín -  Česká Třebová a převádí dvě koleje. Nosnou konstrukci 
mostu tvoří prostá železobetonová deska se zabetonovaným i ocelovým i 
nosníky, která je  na každé opěře uložena na 4 ks elastom erových ložisek. 
Most je  š ikm ý bez závěrů. Spodní stavbu tvoří tížné opěry ze železobetonu. 
Založen í mostu je plošné. Délka přemostění je  12,13 m, délka mostu 
24,78 m, výška 6,77 m, šířka mostu je  9,82 m. Most je  hodnocen správcem  
stavem  1/1.

Most v ev. km 295,765 (DÝKO zadní vchod)

4.10.1 .5  S táva jíc í most z roku 1869 - spodní stavba a 1926 - nosná konstrukce je  
šikm ý, překračuje m ístn í vodoteč a převádí tři koleje. Nosnou konstrukci 
mostu tvo ří prostá ocelobetonová deska se zabetonovaným i kolejnicem i. 
Most je  bez závěrů. Spodní stavbu tvoří tížné kam enné opěry. Založen í 
mostu je  plošné. Křídla mostu jsou kamenná. Ř ím sy jsou na obou stranách 
železobetonové, zábrad lí je  ocelové trubkové.

4 .10.1 .6  Délka přem ostění je  2,70 m, délka mostu 10,25 m, výška 3,85 m, šířka 
mostu je  14,00 m. Most je  hodnocen správcem  stavem  3/2. V m ístě uložení 
nosné konstrukce jsou patrné značné průsaky, povrchová úprava podhledu 
je  odpadlá, nosníky jsou oslabeny plátkovou korozí.

Most v ev. km 296,142 (DÝKO vodoteč)

4.10.1 .7  Stáva jíc í most z roku 1926 je  š ikm ý, překračuje m ístn í vodoteč a převádí 
sedm kolejí. Nosnou konstrukci mostu tvo ří prostá ocelobetonová deska se 
zabetonovaným i kolejn icem i. Most je  bez závěrů. Spodn í stavbu tvoří tížné 
kamenné opěry. Za ložen í mostu je  plošné. Ř ím sy jsou na obou stranách 
železobetonové, zábrad lí je  ocelové trubkové, vpravo chybí.

4 .10.1 .8  Délka přem ostěn í je  2,80 m, délka mostu 7,30 m, á výška 2,20 m, šířka 
mostu je  10,10 m. Most je  hodnocen správcem  stavem  3/2. V m ístě u ložení 
nosné konstrukce jsou patrné značné průsaky, povrchová úprava podhledu 
je  odpadlá, nosníky jsou oslabeny plátkovou korozí

4.10.2 Požadavky na nový stav

4.10.2.1 Trať je  zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do I. třídy trati z hlediska 
mostů.
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4.10.2.2 U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy 
D 4 /120a  D2/160.

4.10.2.3 Další požadavky pro navrhování mostních objektů jsou stanoveny ve VTP.

4.10.2.4 Jako náhrada za zrušený železn ičn í přejezd P3728 v ev. km 295,237 na 
m ístn í komunikaci TNS Kolín bude vybudován zcela nový most v km 
294,450.

4.10.2.5 Pro přístup na pozem ky mezi stávajíc í tratí a H lízovskou spojkou bude 
vybudován zcela nový most na H lízovské spojce v km 1,205.

4.10.2.6 Budou provedeny veškeré inženýrskogeologické průzkum y potřebné pro 
řádné zpracování DUR.

4.10.2.7 V úvodu prací bude předložen k odsouhlasení seznam SO včetně celého 
názvu a zatříděn í v rámci celé dokumentace.

4.10.2.8 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá m ístní 
šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem 
upřesnění Stavby. Z m ístního šetřen í a pochůzky projektant vyhotoví 
záznam , jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem 
zúčastněným .

4.10.2.9 M inimálně na závěrečné poradě bude navržené řešení prezentováno na 
tištěných výkresech tak, aby se do nich daly zaznam enávat dohodnuté 
úpravy.

4 .10.2.10 Text technických zpráv bude plynulý, bez prázdných m íst. T isk  bude 
oboustranný.

4.10.2.11 Všechny umělé stavby, na které bude zasahovat výběh kabelů a vyrovnání 
kolejí, budou doloženy min příčným i řezy.

4 .10.2.12 K připom ínkovém u řízení bude odevzdán rozepsaný výkaz vým ěr 
jednotlivých SO.

4.11 Ostatní objekty
4.11.1 Součástí Stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních kom unikací nebo nové 
komunikace (k technologickým  objektům  nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protih luková opatřen í podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.12 Pozemní stavební objekty
4.12.1 Popis stávajícího stavu

4.12.1.1 S távajíc í dřevěné přístřešky v zastávce H lízov budou demolovány.

4.12.2 Požadavky na nový stav

4.12.2.1 Budou navrženy nové čekárenské přístřešky vč. příslušného m obiliáře 
(lavičky, koše).

4.13 Geodetická dokumentace
4.13.1 Geodetické a mapové podklady (železn ičn í bodové pole (ŽBP) a železn ičn í mapové 

podklady (ŽMP) do hranic dráhy) pro část 1.3 za jistí zadavatel. Geodetické a mapové 
podklady budou sp lňovat TKP staveb státních drah.

4.13.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při um ístění nových objektů 
m imo stávajíc í hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je  součástí 
zakázky je jich  doplnění zhotovite lem .

4.13.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP za jistí zhotovite l 
po dohodě se správcem  ŽBP a ŽMP (SŽG Praha).
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4.13.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré průzkumy 
a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

4.13.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných 
TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených Stavbou a další podklady, nutné 
k návrhu technického řešení Stavby.

4.13.6 Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena 
jednotlivými ucelenými liniemi.

4.13.7 Odevzdání dokumentace Stavby k odbornému připomínkovému řízení bude pro SZG 
Praha i v elektronické podobě v otevřené formě -  minimálně část I. Geodetická 
dokumentace, část C.2 Koordinační situace a D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 
(„doc", „xls", „txt” , „dgn).

4.14 Životní prostředí
4.14.1 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny k lokalitám  NATURA 2000. Na základě 
odůvodněného stanoviska k lokalitám  NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany 
přírody požádán o vyjádřen í dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování v livů na životn í 
prostředí.

4 .14.2 Kapitola Ž ivotn í prostřed í bude zpracována v obecné rovině a seřazena v části B.3 ZP 
následovně:

• Souhrnná technická z p rá v a  -  popis jednotlivých složek životn ího prostředí

■ Biologický průzkum -  v trase celého rekonstruovaného úseku trati proběhne 
podrobný biologický průzkum (v jarn ím  a letním  aspektu) s důrazem  na zvláště 
chráněné druhy živočichů a rostlin.

■ Dendrologický průzkum - Kapito la bude zpracována v souladu s Metodickým  
pokynem GŘ ze dne 31. 10. 20165, č.j.: S 43941/2016 -  015 , především  s částí II, 
kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na že lezn ičn í dopravní cestě. 
Tato kapitola bude uzavřena závěrem , který bude obsahovat srozum ite lné shrnutí, 
v jakém  režimu budou jednotlivé dřeviny/zapo jený porost káceny.

• Hluková studie -  m ěření hluku a v ibrací v zastavěných oblastech, součástí studie 
bude i kapitola studie hluku z výstavby

• Odpadové hospodářství -  důraz bude kladen na průzkum kontam inace 
štěrkového lože a spodku pro stanovení m nožství nebezpečného odpadu a m íry 
recyklace štěrkového lože, za přítom nosti investora. Kontam inace štěrkového lože 
a ostatn ích zem in (včetně výkopových zem in) bude určena na základě předběžného 
průzkumu, včetně chem ického s ložen í (geotechnické sondy atp.). Další částí bude 
I mapa s vytipovaným i možným i deponiem i a mezi deponiem i pro materiál ze 
Stavby.

Pro případnou recyklaci štěrkového lože, případně stavebních odpadů, bude 
s příslušným  správn ím  úřadem projednáno um ístění recyklačn í základny, 
včetně podm ínek pro je jí provoz (přístupové cesty, rozptylová studie, 
vodohospodářská ochranná opatření atp.)

Bude řešeno vhodné ekonom ické využ ití čisté výkopové zem iny pro v lastn í 
účely S tavby a a lternativn í m ožnosti u ložení nekontam inovaného odpadu s 
cílem  sn ížit náklady na odvoz a u ložení na skládce.

V případě pozitivního výsledku vzorkování štěrkového lože a jeho  
složení, požadujem e recyklaci vyzískaného kameniva na frakci 32/63 
a je jí upotřebení na předm ětné Stavbě. Třída kameniva se stanoví 
podle předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek", díl X; čl. 30, tab. 1.

o Ochrana vod -  bude vypracován havarijn í plán v rozsahu, vyh lášky č. 450/2005 
Sb., doporučujem e konzu ltovat s příslušnou hygienickou stanicí.

„Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) -  Kolín (mimo)"
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky

Záměr projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí -  ZTP/ZP+DUR 1 3 / 1 5



Větší část záměru se nachází v Q100 vodoteče Klejnarka a Labe - reíevantnost 
povodňového plánu bude projednána se správcem povodí.

• Migrace -  při rekonstrukci propustků a mostů postupovat podle posledních 
oficiálních metodik, doporučujeme spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, divizí 
dopravní infrastruktury a životního prostředí

• Zemědělská příloha -  odhad dočasných a trvalých záborů ZPF

• Lesní příloha -  odhad dočasných a trvalých záborů PUPFL

• Dokladová č á s t -  bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 
uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena 
následující vyjádření: stanovisko k lokalitám IMATURA 2000, vyjádření k EIA, 
rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1 Níže uvedené body jsou předběžnou formulací pro potřebu zpracování a podání nabídky 

a jejich přesné znění bude Zhotoviteli doplněno podrobnějším popisem a předáním 
vzorů po podpisu Smlouvy:

a) V rámci rozpisek se bude měnit datum a revize dle aktuálního term ínu vyhotovení 
dokumentace. Není přípustné, aby byl shodný datum na rozpiskách dokumentace 
k projednání a čistopisu.

b) K projednání bude dokum entace značena revizem i Px a datem (PÍ datum 03. 01. 
2020; P2 datum 25. 08. 2021). Č istopis bude označen revizí 00 a datem. Každá 
změna dokumentace bude zaznam enána v tabulce reviz í nad rozpiskou každé 
přílohy (01 datum 29. 12. 2021).

c) Sam ostatnou přílohou Průvodní zprávy bude kom pletn í seznam celé dokumentace 
po objektech zpracovaný s vedením  přehledu jednotlivých verz í dokumentace 
odevzdání.

d) Každý SO bude obsahovat seznam  příloh (v papírové verzi nalepen na deskách) 
s vedením  přehledu jednotlivých verzí dokum entace odevzdání.

e) Na odevzdávaných CD bude vložen jeden soubor s kom pletn ím  seznamem příloh 
(až do posledního výkresu).

f) V názvech bude dodržován desítkový (nebo stovkový) form át (D .x.yy např. D l . 04, 
příl. 008).

g) V názvu souborů a adresářů se nebudou vyskytovat jiné  údaje než uvedené ve 
vzoru.

h) Jednotlivé kapitoly textových částí budou na sebe navazovat bez oddělení „koncem  
stránky".

i) T isk textových částí bude oboustranný.

j) Pojmenování souborů uložených na odevzdaných CD bude formou přesného 
zařazen í v rámci dokumentace.

k) Zhotovite l projektové dokum entace bude na vyžádán í Objednatele rovněž 
poskytovat dokumentaci v otevřené formě (např. ve formátech *.docx, *.xlsx, 
*.dgn, *.dwg, *.xm l) v plně funkční pracovní verzi. Navíc bude na vyžádán í 
Objednatele poskytnuta přehledná situace, koordinační situace a situace záborů 
Stavby v požadovaném m nožství výtisků.

5.1.2 V úvodu projektování (přib ližně 1 měsíc od zahájen í prací) bude Objednateli předložen 
harmonogram  projekčních prací. V  průběhu projekčních prací bude Zhotovite l přib ližně 
v měsíčních intervalech předkládat aktualizovaný harmonogram  projekčních prací 
s rozpracovaností jednotlivých částí.

5.1.3 V úvodu projektování (přib ližně 1 m ěsíc od zahájen í prací, např. na vstupní profesní 
poradě) bude Objednateli předložen seznam dokum entace (seznam příloh) ke 
schválení. Seznam dokum entace může být v průběhu projekčních prací doplňován, 
případně upravován.
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5.1.4 Zhotovitel je  povinen v průběhu projekčních prací pravidelně provádět interní
koordinační jednán í mezi jednotlivým i garanty profesí, na která bude přizván i zástupce 
Objednatele (HIS). Na těchto jednáních budou probírány koordinace profesí, a zároveň 
bude aktualizován harmonogram  projekčních prací. Tato koordinační jednán í musí být 
schopen doložit např. záznam y z jednán í.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závazným i právním i předpisy 

České republiky a EU, technickým i normam i a s interním i předpisy a dokum enty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem  svým interním  předpisům 
a dokumentům  následujícím  způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Jerem enkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba .. . . . ........... ................ . . . . . . . . ... . . . ... . . ... .. . .......... . . ... . . . ... . . . . . . 
. . ........ .......................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vn itřn í předpisy /  odkaz 
Dokumenty a předpisy"

7. PŘÍLOHY
7.1.1 „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven" 

dopis č .j. 20009/2018-SŽD C -G Ř-06  ze dne 8. 3. 2018

7.1.2 „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority 
programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE", schválená centráln í 
kom isí MD dne 20. 12. 2016.

Schválil dne 26. 08. 2019

....... ......... ..........

............... . . .. .... . . . ............. . . ........ . . .. .. .. . ...... ............
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