

OBJEDNÁVKA Č. 158/2019/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č.p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od : 13.12.2019 Plnění do: 18.12.2019	

Objednáváme u Vás rekonstrukci povrchu MK Stepní k čp. 813 dle cenové nabídky ze dne 13.12.2019.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 520 435,64 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 13.12.2019

Vystavil: Jiří Tillner

Schválil:

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad (1)
odbor komunálních věcí
Tl. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 002 61 602, DIČ: CZ00261602



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v19424 - Rekonstrukce povrchu MK Stepní k čp. 813						
001	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 100 mm - včetně vybourání	6,000 M2	350,00	2 100,00	21% 2 541,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1,600 T	150,00	240,00	21% 290,40
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	20,800 T	15,00	312,00	21% 377,52
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	1,600 T	250,00	400,00	21% 484,00
005	122401401	Vykopávky v zemičku na suchu v hornině tř. 3 - 4 objem do 100 m3	109,500 M3	215,00	23 542,50	21% 28 486,43
006	99701350r	Odvoz výkopku a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	197,100 T	150,00	29 565,00	21% 35 773,65
007	99701350r	Příplatek k odvozu výkopku a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2 562,300 T	12,00	30 747,60	21% 37 204,60
008	17120120r	Poplatek za uložení výkopku ze sypání na skládce (skládkovné)	197,100 T	150,00	29 565,00	21% 35 773,65
009	181951102r	Úprava pláně se zhutněním	365,000 M2	25,00	9 125,00	21% 11 041,25
010	583441970	šterkodrit' frakce 0-63 včetně dopravy	73,000 M3	855,00	62 415,00	21% 75 522,15
011	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm - strojně - malý finišer	365,000 M2	285,00	104 025,00	21% 125 870,25
012	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	365,000 M2	20,00	7 300,00	21% 8 833,00
013	577144121r	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - strojně - malý finišer	365,000 M2	320,00	116 800,00	21% 141 328,00
014	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou - PVH	3,000 M	75,00	225,00	21% 272,25
015	569911131	Zpevnění krajnic ŠD fr 0-22 tl 50 mm	50,000 M2	185,00	9 250,00	21% 11 192,50
016	46001000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000 soubor	3 000,00	3 000,00	21% 3 630,00
017	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000 soubor	1 500,00	1 500,00	21% 1 815,00
Součet za Stavba: v19424 - Rekonstrukce povrchu MK Stepní k čp. 813				430 112,10	520 435,64	
CELKEM	Stavba: v19424 - Rekonstrukce povrchu MK Stepní k čp. 813			430 112,10	520 435,64	



OBJEDNÁVKA č. 158/2019/OKV

Na základě Vaší objednávky č. 158/2019/OKV ze dne 13. 12. 2019 přijímám plnění této objednávky a akceptuji ji dne 13. 12. 2019.



13. 12. 2019

datum, jméno nebo otisk razítka, podpis