

Stejnopis č.:  2

SMLOUVA   O   DÍLO č. ……………………   

uzavřená ve  smyslu  § 2586  a  násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
____________________________________________________

I. Smluvní strany

  Objednatel:

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky



Novovysočanská 280/48


190 00 Praha 9


IČ:     148 91 409



       DIČ:  CZ14891409

zastoupena ve věcech obchodních: 

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
zastoupena ve věcech technických: 
Ing. Jiří Egrt

bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:

200 342 0018 / 6000

Zhotovitel: 
      René Kahuda – provádění staveb


                                                          Michelská 813/89
                                                          140 00 Praha 4



IČ:     16517202


       DIČ:  CZ5803050242  
zastoupena ve věcech obchodních: René Kahuda
zastoupena ve věcech technických: René Kahuda
zapsaná u živnostenstenského úřadu: Úřad městské části Praha 4
bankovní  spojení  :
MONETA a.s.
číslo  účtu  :

160425198/0600


 (objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany” nebo každý samostatně jako „smluvní strana”) 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému provedení díla v rozsahu níže vymezeném a vymezeném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č.1. této smlouvy, a je její nedílnou součástí. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas zhotoveného díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení, a to za podmínek obsažených dále v této smlouvě.

II. Předmět díla

2.1
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést pro objednatele dílo Oprava havarijního stavu oplocení školy spočívající v provedení stavebních prací specifikovaných v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č.1 (dále též jen jako „dílo“). Místem provedení díla je„Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky na adrese Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.
2.2
Rozsah díla a jeho kvalitativní kritéria (včetně jeho součástí a příslušenství) jsou stanoveny touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem zhotovitele a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a s veškerými podmínkami pro realizaci díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky k realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy a projektové dokumentace, a že na základě uvedených dokumentů považuje dílo za dostatečně určité a je schopen dílo za sjednanou cenu řádně provést. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
2.3
Zhotovitel uzavřením této smlouvy o dílo potvrzuje, že veškeré své požadavky a nejasnosti ve vztahu k určení díla, jakož i vady nebo nejasnosti projektové dokumentace, uplatnil před uzavřením této smlouvy o dílo a nemá jakékoli další požadavky, připomínky či nejasnosti vztahující se k určení díla. 
2.4
V případě rozporu nebo nesouladu mezi smlouvou o dílo, jejími přílohami a normami je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně oznámit objednateli a řídit se jeho pokyny. Pokud tuto skutečnost zhotovitel objednateli neoznámí, je povinen uhradit újmu takto vzniklou. 
2.5
Řádně dokončeným dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné zhotovení díla včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, dodávek všech potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících se zhotovením díla, jejichž provedení je podle smlouvy o dílo pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v rozsahu položkového rozpočtu.
2.6
Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo.
2.7
Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla měnit “projektovou dokumentaci”, na jejímž podkladě je dílo prováděno, případně měnit dílo, rozsah díla omezit (tzv. „méněpráce“) nebo jej rozšířit (tzv. „vícepráce“) o další práce a dodávky. Omezení,  rozšíření či změny rozsahu díla budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě se specifikací rozšíření či změn rozsahu díla, změn ceny a termínu předání díla. V případě změny či rozšíření díla je zhotovitel povinen vypracovat položkový rozpočet obsahující ocenění jednotlivých položek, o které bylo dílo rozšířeno, popř. změněno.
2.8    Součástí předmětu díla a jeho ceny jsou všechny práce a náklady, které jsou nezbytné k úplnému, řádnému a včasnému provedení díla a jeho předání objednateli. 

III. Cena za dílo

3.1       Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 1 539 240,70 Kč bez DPH.
Tato cena je sjednána na základě oceněného výkazu výměr, který je závazný pro obě smluvní strany. Kalkulace (položkový rozpočet) této ceny je součástí této smlouvy jako příloha č.1 a je podkladem pro průběžnou fakturaci a ocenění případných méněprací či víceprací. Ocenění položek méněprací či víceprací provedeno v cenové úrovni nabídkových cen. Hodnota takto oceněných méněprácí či víceprácí bude mezi smluvními stranami vypořádána na základě dodatečně vystavených samostatných obchodních objednávek a příslušných faktur.  

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je konečná, úplná a neměnná. Cena zahrnuje rovněž i veškeré případné zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla a jeho předání objednateli. Změna ceny je možná v případě omezení rozsahu předmětu díla (méněpráce) nebo v případě změny či rozšíření předmětu díla (vícepráce). Případné zvýšení ceny musí být mezi smluvními stranami vždy sjednáno formou písemného dodatku k této smlouvě. 
IV. Fakturace a platební podmínky
4.1
Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo stanovenou v čl. III dílčími platbami. Cena bude hrazena na základě faktur zhotovitele takto:
4.1.1.   měsíční platby dle prostavěnosti

Datem zdanitelného plnění výše uvedených faktur je datum řádného převzetí příslušné části díla. Faktury budou předloženy objednateli vždy spolu se soupisem provedených prací a protokolu o předání a převzetí příslušné části díla. Soupis provedených prací bude odsouhlasen pověřeným zástupcem objednatele.

4.2 
Do 10-ti dnů po úplném dokončení díla (včetně odstranění veškerých vad a nedodělků) a jeho předání objednateli vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu, ve které vyúčtuje cenu díla a zúčtuje veškeré objednatelem uhrazené platby na cenu díla.
4.3 
Faktury dle této smlouvy (s výjimkou dle odst. 4.4 níže) jsou splatné převodním příkazem na účet zhotovitele do 30 dnů po jejím doručení objednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit fakturu je považován den prokazatelného připsání této částky na účet zhotovitele. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, za 1 kalendářní den prodlení. V případě prodlení objednatele s povinností uhradit část ceny díla vyúčtovanou zhotovitelem zaslanou fakturou delším než 21 dní, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do řádného zaplacení vyúčtované části ceny díla. O dobu takovéhoto oprávněného přerušení provádění díla se prodlouží termín předání předmětu díla.
4.4 
Faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti účetního, resp. daňového dokladu. Daň z přidané hodnoty bude uplatňována dle platných právních předpisů a její výši je objednatel povinen přiznat ve smyslu režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací dle § 92 a) zák. o DPH. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje předepsané náležitosti nebo má jiné vady v obsahu, a to do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
V. Termíny plnění

5.1
Zhotovitel provede dílo ve lhůtě:
Zahájení prací:
06.12.2019
Celkové dokončení díla:
31.3.2019
5.2  
Změna termínů je možná pouze tehdy, dojde-li ke změně předmětu díla na základě požadavku objednatele, a to v rozsahu, o který se mění předmět díla. Změna termínů pro provedení díla musí být sjednána ve formě dodatku k této smlouvě. V případě prodlení zhotovitele s plněním i dílčích termínů provedení díla, po dobu delší než 30 dnů, je objednatel oprávněn dle svého uvážení buď od této smlouvy okamžitě odstoupit nebo na náklady zhotovitele použít po nutnou dobu třetí osobu k provádění díla, za účelem odstranění skluzu v provádění díla. Objednatel je oprávněn započíst jím takto vynaložené náklady proti ceně díla účtované zhotovitelem.
5.3
Pokud zhotovitel řádně provede a připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k předání objednateli před sjednaným termínem plnění, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo nebo jeho dohodnutou část (nebude-li v tom objednateli bránit závažná překážka) před sjednaným termínem plnění a uhradit zhotoviteli cenu díla v termínech sjednaných v odst. 4.1 této smlouvy.
5.4
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním objednateli a odstraněním vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce předmětu plnění. Konečné předání díla bude provedeno písemným protokolem, ve kterém bude uveden mj. soupis případných vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Zhotovitel vyzve objednatele písemně, a to zápisem ve stavebním deníku min. 4 dny předem k předání a k převzetí dokončené/ho /etapy/ díla.   
5.5
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo provést všechny nedodělky, které vyplynou z přejímacího řízení a to v termínu dohodnutém s objednatelem, nejpozději však do 14-ti dnů po oznámení o těchto vadách (nedodělcích), pokud nebude dohodnuto jinak, a pokud to umožní klimatické podmínky. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny v termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad a nedodělků u třetí osoby na náklad zhotovitele. O takto vynaložené náklady se snižuje cena díla.
5.6

Zhotovitel se zavazuje, že staveniště vyklidí a protokolárně předá objednateli do 5 dnů po dokončení díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků. Po jejich odstranění je povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
VI. Podmínky provedení díla

6.1
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí a prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění způsobilý a schopný zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. Zároveň prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
6.2
Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště zbavené práv  třetích  osob,  v  souladu  s  podmínkami  projektové  dokumentace. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.
6.3
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, zařízení nebo konstrukcí potřebných pro provádění díla.
6.4
Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci pověření objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, kteří vstoupí na staveniště, budou mít legální pracovní povolení pro ČR.
6.5
Zhotovitel odpovídá za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů a norem  svými pracovníky. Zhotovitel zajišťuje dodržování opatření dle zák. č. 133/1985  Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb. a vyhl. MV ČR č.87/2000 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování platných předpisů bezpečnosti a  ochrany zdraví  při  práci  dle  Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 
6.6
Zhotovitel je povinen na své náklady na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, shromažďovat odpady na objednatelem určené místo a nečistoty vzniklé jeho činností a provádět základní úklid.
6.7
Zhotovitel je povinen provádět dílo:
a. v souladu s předanou projektovou dokumentací,   
b. v souladu s připomínkami, pokyny a podmínkami učiněnými veřejnoprávními orgány,

c. v souladu s touto smlouvou
d. v souladu dotčenými právními předpisy a normami  
6.8
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na provádění díla nebo které mohou způsobit ekonomickou nebo jinou újmu objednateli. 
6.9        Objednatel  je  povinen  poskytnout  zhotoviteli  veškeré  požadované  informace, potřebné  k  řádnému  a  včasnému  provádění  díla, zajistit přístupy do prostor dotčených pracemi vyplívajícími z této smlouvy (na výzvu zhotovitele).
6.10
Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se nejpozději do 3 pracovních dnů od požádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla.
6.11
Zhotovitel se zavazuje vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté, zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, a dodatečně bude požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, hradí veškeré náklady spojené s odkrytím prací zhotovitel. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky (i negativní) o provedených zkouškách. 
6.12
V době provádění díla jedná zhotovitel se zástupcem objednatele, který je opatřen pravomocemi rozhodovat technické problémy související s realizací díla, nepřekračující rámec smlouvy o dílo.
6.13 
Zhotovitel vede ode dne převzetí pracoviště (staveniště) stavební/montážní deník. Kopie zápisů předává objednateli. Stavební deník musí být zástupci objednatele na vyžádání kdykoliv předložen k nahlédnutí či provedení zápisu. Do deníku se budou mj. zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění této smlouvy a údaje důležité pro posouzení orgány státní správy.
6.14
Objednatel je oprávněn zastavit provádění díla zhotovitelem v těchto případech:
a) nebude-li přes písemné upozornění doručené objednatelem zhotoviteli dílo prováděno řádně, tj. zejména bude-li prováděno v rozporu s touto smlouvou, příslušnými normami nebo se schváleným projektem nebo jeho dodatečnými změnami;
b) zjistí-li, že je ohrožena bezpečnost stavby, životy nebo zdraví pracovníků, či hrozí‑li  vážné  hospodářské  škody  či  v  jiných  případech,   na  kterých  se  obě  strany  písemně dohodnou.
Náklady z takto oprávněného zastavení prací nese zhotovitel.  Zastavení prací musí být neprodleně zaneseno a řádně zdůvodněno zápisem ve stavebním/montážním deníku zhotovitele.
6.15
Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v projektu vyrábět, nebo bude-li objednatel požadovat jejich změnu, nebo je-li ve vývoji jiný materiál a zařízení, které nebylo možno do projektu začlenit a jejich použití bude výhodné, dohodnou smluvní strany změnu materiálů a zařízení včetně podmínek změny realizace díla formou změnových listů.
6.16

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.


VII. Odpovědnost za vady

7.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít nejméně po celou dobu záruční lhůty vlastnosti vymezené touto smlouvou, bude splňovat požadavky příslušných právních předpisů a technických norem a bude způsobilý k užívání.

7.2
Záruční doba je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí řádně provedeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Záruční lhůta na technologické zařízení je platná dle záruční doby výrobce, minimálně však 24 měsíců od dodání.
7.3
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna písemnou formou, a to bezodkladně po jejich zjištění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

7.4 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit a vadu písemně přijmout či odmítnout se zdůvodněním a to nejpozději do 3 dnů od uplatnění reklamace. Dále se zhotovitel zavazuje zahájit bezplatné odstranění oprávněně reklamovaných vad neprodleně a odstranit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do data nejbližšího, ve kterém lze tuto vadu odstranit.
7.5 
Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn provést odstranění vad sám nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě jím vystavené faktury se splatností 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu zhotoviteli. Postupem objednatele dle tohoto odstavce nejsou nikterak dotčena žádná jeho práva vůči zhotoviteli vyplývající z odpovědnosti za vady a ze záruky. 

7.6
Jestliže bude vada neodstranitelná, je zhotovitel povinen poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla.
VIII. Sankce a odškodnění

8.1
V  případě,   že  zhotovitel  nesplní  včas  a  řádně  svůj  závazek  a  nepředá  dílo  ve lhůtách  stanovených  v  čl. V.   této  smlouvy,   je  povinen  zaplatit  za  prodlení s  každým  nesplněným  termínem  smluvní  pokutu  ve  výši  0,05 % z  ceny dle bodu 3.1. za  každý  kalendářní  den  prodlení. 

8.2
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-  Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

8.3
Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 2 dnů od termínu zahájení prací dle odst. 5.1. této smlouvy je 5.000,-Kč za každý den prodlení.

8.4
V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště do 2 dnů od termínu dle této smlouvy či vyzvání objednatelem, zaplatí zhotovitel objednateli 3.000,- Kč za každý den prodlení.

8.5
Nárok objednatele na smluvní pokutu se nedotýká jeho nároků na úplnou náhradu újmy, která vznikla porušením smluvní povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta. Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje svých povinností k řádnému dokončení díla. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

8.6
V případě prodlení nebo nedodržení závazků z této smlouvy z důvodů zapříčiněných zhotovitelem bude sjednán náhradní termín splnění závazků zhotovitele vzájemnou dohodou, uzavřenou do 10-ti  dnů od okamžiku, kdy došlo k porušení závazku zhotovitele nebo od okamžiku, kdy bylo zřejmé, že k porušení závazku zhotovitele dojde. V případě, že v uvedené lhůtě nebyl sjednán náhradní termín pro splnění závazku zhotovitele anebo zhotovitel nezajistí nápravu ani v dohodnutém náhradním termínu, je objednatel, bez  újmy na  právech  touto  smlouvou  stanovených,   oprávněn  odstoupit  s  okamžitou  účinností  od  této  smlouvy.  Po odstoupení od smlouvy má objednatel právo zadat  dokončení  díla  jinému  subjektu  nebo  jeho  část  dokončit  sám.  Právo na náhradu újmy tím není dotčeno.

8.7
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

IX. Další ujednání

9.1
Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem v souvislosti s uzavřením této smlouvy a provedením díla, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí  tyto  informace  ani  pro  jiné  účely  než  pro  splnění  podmínek  této  smlouvy, protože se jedná o informace, které jsou předmětem obchodního tajemství smluvních stran.

9.2
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními  kompetentních  orgánů  státní  správy.

9.3
Za podstatné porušení smluvních povinností, pro které může objednatel okamžitě odstoupit od smlouvy se zejména (nikoliv však výlučně) považuje:

a) kvalita provádění díla neodpovídá dohodnutým požadavkům, popř. požadavkům, které objednatel důvodně očekával a zhotovitel ani po písemné výzvě nesjednal nápravu,


b)
zhotovitel je v prodlení s odevzdáním díla objednateli delším než 30 dnů s výjimkou případů, kdy nedošlo k předání díla z důvodů na straně objednatele,


c)
viz. odstavec 8.6 této smlouvy o dílo,


d)
bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolveční řízení.
9.4
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Případné rozpory budou řešeny statutárními orgány obou smluvních stran nebo jimi pověřenými osobami.

9.5
Smluvní strana, která porušením své povinnosti podle této smlouvy způsobila zánik práv a povinností ze smlouvy o dílo v důsledku odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou, je povinna nahradit veškeré nutné náklady, které druhé smluvní straně vznikly v souvislosti s touto smlouvou do dne zániku práv a povinností. To nevylučuje uplatnění nároku na náhradu vzniklé újmy.
9.6
Formou vzájemné komunikace smluvních stran je zejména:


a)
doporučený dopis


b)
e-mail potvrzený následným dopisem


c)
zápis z jednání, písemně ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran


d) 
zápis ve stavebním deníku

9.7.    Objednatel má právo stanovit/jmenovat zástupce, kteří jsou oprávněni udělovat zhotoviteli pokyny a také provádět zápisy do stavebního deníku vedeného zhotovitelem. 


Oprávněným zástupcem objednatele je Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. a Ing. Lukáš Pojar (TDI), který je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

· kontrolou provádění díla a vydáváním pokynů k jeho provádění,

· jednáním se zhotovitelem stran plnění této smlouvy,

· odsouhlasení soupisů provedených prací,

· odsouhlasení termínových změn 

· převzetím díla a to i dílčím

· sjednáním cenových změn a změn rozsahu díla

Oprávněným zástupcem zhotovitele je René Kahuda a je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:

· řízením provádění prací a jejich kontrolou,

· jednáním s objednatelem stran plnění této smlouvy,

· vystavováním podkladů pro fakturaci,

· sjednáním cenových změn a změn rozsahu díla včetně uzavření dodatků k této smlouvě,

· odsouhlasení termínových změn včetně uzavření dodatků k této smlouvě

· předáním díla.

9.8.
Obě  strany  jsou  zproštěny  v  přiměřeném  rozsahu  smluvních  závazků,   pokud  plnění brání vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí zejména:

a) přírodní katastrofa;
b) klimatické podmínky – teploty pod 5ºC,trvalý déšť, vítr nad 20m/s;
c) válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo;
d) povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka;
e) znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení;
f) teroristický útok;
g) rozhodnutí soudu či správního orgánu.
Za vyšší moc se nepovažuje:

h) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy;
i) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem;
j) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.
9.9    Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ex nunc v případě, že událost Vyšší moci nastane a bude trvat po dobu delší než 180 dnů.

9.10  Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem, nemocí z povolání, a na škody na díle, zařízení staveniště a na majetku umístěného na stavbě a to živelnými pohromami, odcizením a náhradu škod z odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám činností zhotovitele, s výší pojistného plnění 5.000.000,- Kč.
9.11    Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, která prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

9.12   Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu provádění díla (až do řádného předání a převzetí díla) zhotovitel.

9.13   Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s výše uvedenými podmínkami pro provedení díla a se zpracováním osobních údajů.
X. Závěrečná  ustanovení

10.1
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.

10.2
Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran (za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv). Pro jakékoliv změny či dodatky k této smlouvě platí shodně ujednání obsažené v odst. 10.7 tohoto článku.

10.3
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se přiměřeně řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.   V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná.  Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

10.4
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.

10.5
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních.  Každá strana obdrží po 1 vyhotovení této smlouvy.
10.6
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1
Položkový rozpočet
Příloha č.2
Výpis  z  živnostenského  rejstříku zhotovitele,  



Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele.
10.7
Bude-li nabídka objednatele na uzavření této smlouvy zhotovitelem přijata s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a to včetně dodatku či odchylky, které podstatně nemění obsah nabídky na uzavření této smlouvy, objednatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje takové přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a uzavření této smlouvy.

10.8   Součástí této smlouvy nejsou a na smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se nebudou aplikovat jakékoli jiné obchodní podmínky či obdobné dokumenty, na které tato smlouva výslovně neodkazuje. Objednatel podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku vylučuje uzavření této smlouvy pro případ, kdy zhotovitel k této smlouvě přiloží své obchodní podmínky, ledaže obchodní podmínky zhotovitele budou objednatelem výslovně a písemně akceptovány

10.9.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude tato smlouva nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření povinně uveřejněna v rámci registru smluv.
10.10   Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, její obsah je jim jasný a nežádají dalších upřesnění.  Strany souhlasí s obsahem smlouvy a prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
V Praze,   dne: 
___________________________ 



___________________________

za objednatele: 




za zhotovitele:
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.


René Kahuda
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