

P. ŽAL. 176/2019
H. Šleu



Město Náchod

Odbor investic a rozvoje města
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
MUNAX00N06TA

Sp.zn.: KS 599/2019 INV
Čj.(Če.): MUNAC98860/2019 /INV
Vyřizuje: Ing. Lucie Hurdáková Ph.D.
Tel./mobil: 491 405 235, 723419598
E-mail: podatelna@mestonachod.cz
Datum: 26.11.2019

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s., pob. Náchod
Číslo účtu: 0000222551/0100

Objednávka číslo: 919/2019

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa zhotovitele: AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, IČ:269079099

Na základě usnesení RM č. 54/1287/19 ze dne 25.11.2019 si u Vás objednááme níže uvedené:

Předmětem objednávky je:

- **Provedení doplnění hydrogeologického průzkumu – úprava laboratorních stanovení.**

Jedná se o provedení průzkumných prací s ohledem na probíhající projekční přípravu území lokality Z9/b. Rozsah prací a výstupů je uveden v cenové nabídce, jež je součástí této objednávky.

Práce budou provedeny v souladu se zákony 89/2012 a 183/2006 včetně příslušných prováděcích vyhlášek a jejich aktuální právní úpravy v platném znění.

Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců od předání díla dle této objednávky.

Po tuto dobu má objednatel právo požadovat zejména bezplatné odstranění zjištěných vad díla dle této objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedeného díla dle této objednávky.

Dodavatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí a v zájmu objednatele. Dodavatel odpovídá objednateli za škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele při zpracování díla podle této objednávky. Pokud dodavatel způsobí při provádění díla nebo dílem samotným škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Jestliže dodavatel nedokončí předmět objednávky ve sjednaném termínu, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dní ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví této objednávky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletního díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, vždy v aktuálně platném znění, osobami, které tuto podmínku splňují.

Na fakturu kromě běžných fakturačních údajů uveďte:

Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Platební podmínky

Faktura bude vystavena po dokončení a převzetí předmětu objednávky. Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a bude obsahovat i soupis skutečně provedených prací, se kterým bude v souladu.

Sjednaná cena celkem Kč: 70 890,- Kč bez DPH, 85 777,- Kč včetně 21% DPH

Dodací lhůta: **06.12.2019**

Úhrada zajištěna v kap.: 12

Objednávku vyhotovila: Ing. L. Hurdálková Ph.D.

Potvrzení odbor finanční:

Dne: 26.11.2019

Bez razítka
města neplatné

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 NÁCHOD


.....
podpis příkazce operace


.....
podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavatel / zhotovitel bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavatel / zhotovitel nevniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

26. 11. 2019

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 1 / 3



Ječná 1321/29a, 621 00 BRNO
IČ: 269 07 909, DIČ: CZ26907909
tel: 541 634 258, fax: 541 634 392