

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/194/2019

Výroba dříví na OM - zpracování očekávané nahodilé těžby, Divize Hořovice, Lesní správa Obecnice, 1.Q 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize Hořovice

Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Lesuzdaar s.r.o.**
Sídlo: Orebitská 66, 13000 Praha
IČO: 07603771
DIČ: CZ07603771
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 303886
Zastoupený: Vasyl Zablotskyy
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Zablotskyy
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	453	181200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 4, 8, 10-12; vyklizovací vzdálenost (m)=10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování očekávané kůrovcové a větrné kalamity. Těžba dříví JMP, zlomy, vývraty, nakloněné stromy. Rozptýlená hmota.Přibližování UKT. Vyzdravování - výroba vlákniny, KPZ, kulatiny a kráceného SK, v průměru dva až čtyři řezy. Důraz na dodržování BOZP při práci!!;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	600	m3	439	263400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 4, 8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování očekávané kůrovcové a větrné kalamity. Těžba dříví JMP, zlomy, vývraty, nakloněné stromy. Rozptýlená hmota.Přibližování UKT. Vyzdravování - výroba vlákniny, KPZ, kulatiny a kráceného SK, v průměru dva až čtyři řezy. Důraz na dodržování BOZP při práci!!;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	400	m3	419	167600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 4, 8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování očekávané kůrovcové a větrné kalamity. Těžba dříví JMP, zlomy, vývraty, nakloněné stromy. Rozptýlená hmota.Přibližování UKT. Vyzdravování - výroba vlákniny, KPZ, kulatiny a kráceného SK, v průměru dva až čtyři řezy. Důraz na dodržování BOZP při práci!!;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	300	m3	456	136800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 4, 8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování očekávané nahodilé těžby dříví - JMP; zlomy, vývraty, nakloněné stromy. Soustředěnější hmota, včetně zarovnávaní porostních stěn.Přibližování UKT. Vyzdravování - výroba vlákniny, KPZ, kulatiny a kráceného SK, v průměru dva až čtyři řezy. Důraz na dodržování BOZP při práci!!;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	300	m3	433	129900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení				

	prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 4, 8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování očekávané nahodilé těžby dříví - JMP; zlomy, vývraty, nakloněné stromy. Soustředěnější hmota, včetně zarovnávání porostních stěn.Přibližování UKT. Vyzdravování - výroba vlákniny, KPZ, kulatiny a kráceného SK, v průměru dva až čtyři řezy. Důraz na dodržování BOZP při práci!!;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	200	m3	419	83800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.1.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2, 4, 8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=10; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Zpracování očekávané nahodilé těžby dříví - JMP; kůrovec, zlomy, vývraty, nakloněné stromy. Soustředěnější hmota, včetně zarovnávání porostních stěn.Přibližování UKT. Vyzdravování - výroba vlákniny, KPZ, kulatiny a kráceného SK, v průměru dva až čtyři řezy. Důraz na dodržování BOZP při práci!!;				

