
-A - ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 01PU-004538

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PROJECT building s.r.o. 
Erbenova 375/8, 602 00 Brno 
IČO: 47917431 
DIČ: CZ47917431 
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode 
dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí 
služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv44), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení 
písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle 
předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.

Stránka 1 z 2



Objednáváme u Vás: zpracování studie na akci „Odpočívka Dl Stránecká Zhoř -  I. etapa -  
Průzkum a vyhodnocení optimální varianty napojení odpočívky na inženýrské sítě“.

Lhůta pro dodání či termín dodání: 31.5.2020

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 68 500,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky 
Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky 
Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího 
zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb vč. rozpisu ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:
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A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř

PROJECT
B U I L D I N G

Ředitelství silnic a dálnic
Odbor správy dálnic

H ^ H ^ ^ 5 l 0 6 0 0  PRAHA

Akce : Odpočívka D1 Stránecká Zhoř
I. etapa -  Přípravná fáze (průzkum a vyhodnocení optimální 
varianty napojení odpočívky na inženýrské sítě)

Věc : Kalkulace a cenová nabídka

Kalkulace a cenová nabídka :

Zajištění podkladů (inženýrské sítě, mapové podklady atd.)

Geofyzikální průzkum (měřením optimálního místa a hloubky
vrtných prací vč. závěrečné zprávy (sub. nabídka).......
Inženýrská činnost (projednání s DOSS atd.)

Závěrečné zhodnocení napojení na inženýrské sítě (závěrečná zpráva)

Celkem (bez DPH) : ........................................................ 68.500,- Kč

+ 21% DPH : ..................................................................... 14.385,- Kč

Celkem (včetně DPH) : .....................................................  82.885,- Kč

Termíny:
Geofyzikální průzkum..............................do 35 dní od závazné objednávky
Závěrečné zhodnocení............................do 55 dní od závazné objednávky

V Brně dne : 4.11.2019


