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Příloha č. 2 ZD

SMLOUVA 0 PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - od i.l. 2020 do 31.12. 2024
Číselný kód části veřejné zakázky: 148121 

Název části veřejné zakázky: Benetice

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem, na základě Podpisového 
řádu 2/2019 zastoupen Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D., ředitelem Krajského 
ředitelství Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR")

a

2. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
IČO: 47452722, DIČ: CZ47452722
se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 832
zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutárním ředitelem 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
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číslo účtu: 214000479/0300 
ID schránky: sgzexpy
(dále jako „Smluvnípartner")

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Fiktivní porost“

„Indexy mezd“

„Indexy PHM“

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních 
požadavků pěstebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního porostu.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, 
subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VI. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VI. Smlouvy.
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„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se

„Kořenový náběh“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VI. 
Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních 
činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění pěstebních činností naVU, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Projekt^ představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební 
projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na 
výkon pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Smluvní inflace“ je míra změny cen pěstebních činností blíže definovaná v čl.
VI. odst. 3 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
pěstebních činností a souvisejících dodávek na VÚ po dobu 
účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 
jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších
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„Veřejná zakázka“

dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí hroubí atd. 
Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Pěstební 
činnosti 2020+.

„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 
během účinnosti Smlouvy povinen provádět pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno včl. III. 
odst. 1 Smlouvy.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení pěstebních 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi. Vzor 
Zadávacího listuje Přílohou č. Zi Smlouvy.

„Zákon 0 lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
péči“

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného lc obnově 
lesa a lc zalesňování, a 0 změně některých souvisejících 
zákonů, (zákon 0 obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin) ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči a 0 změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

„Zákon 0 majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“

znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi a 0 změně 
některých zákonů (zákon 0 majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o registru smluv“

4-

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.

:akladni ustanoveni 1
in. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět pěstební činnosti na 
vymezeném území (VÚ) Benetice, č. zakázky 148121, LS Třebíč. Lesy ČR se Smluvnímu 
partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby pěstebních činností uhradit cenu dle 
Smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního 
vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem 
na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo 
uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a 
realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR, tj. služby pěstebních činností, jakož i 
dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na 
upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy 
a změnová řízení (ČI. VII. a násl. Smlouvy).

Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.

Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů 
(tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných kprovádění pěstebních 
činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování ldestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 

dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;
a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.
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5. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů. Tyto 
dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto 
pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 
4/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů; 5/ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

PlíSTEBNI ČINNOST

IV. Základní zásady

l. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž mají 
Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny 
(případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR lc dispozici), 
povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, lc nimž 
mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky 
dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.
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5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi pěstební činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
pěstebních činností.

8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění 
pěstebních činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního 
materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se 
za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon pěstebních činností prováděných 
Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny 
po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí pěstební činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní 
partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem 
poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž 
náhradu náldadů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž 
oprávněny od Smlouvy odstoupit.

11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění pěstebních činností, jestliže jejich 
další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či
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zastavení provádění pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osoh. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že 
Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu 
bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si 
Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu pěstebních činností na 
své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit proVÚ dostatečný počet 
technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci VÚ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení 
§ 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím 
zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního 
požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho 
schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. 
Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření 
k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku 
požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a 
požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích 
zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se 
nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.
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V. Záldadní zásady provádění pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo 
Zadávacím listu stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je 
Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném 
v Pěstebním projektu či Zadávacím listu.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle 
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 
soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy 
nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy 
nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. 
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem 
předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 
Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu lc odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany 
Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR 
opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace” 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 
nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytolcořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či. VI. Smlouvy.
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7- V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného 
u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce (tj. sadební materiál pěstovaný ve školce pověřeného 
pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů 
ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál 
ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na VÚ, je 
Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a 
převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci 
uvedených nákladů platí obdobně čl. X. Smlouvy. V případě, že sadební materiál 
vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, 
jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně 
zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner 
při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu 
Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou 
kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný 
Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického 
přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR lc uvedenému nezbytnou 
součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání;

Stránka 12 z 110
Smlouva o provádění pěstebních ěinností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařslcé péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 
Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR 
nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem 
zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební 
činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné 
přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona 
o rostlinolékařslcé péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Ceny za provádění pěstebních ěinností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Čenílc pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - 
ceník SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění pěstebních 
činností, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku, jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2020 a v průběhu trvání Smlouvy 
budou upravovány dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám
bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3- Ceny za pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2020, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů 
průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu
desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po 
čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro 
odstranění všech pochybností se uvádí, že lc první úpravě cen pěstebních činností dojde 
ve 2. čtvrtletí roku 2020, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého 
indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2020 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu 
mezd pro 1. čtvrtletí 2020 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových 
hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první, druhé, třetí a čtvrté 
čtvrtletí roku 2019). Úpravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny
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matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet 
úpravy cen pěstebních činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle 
kterého bude možné provést úpravu cen za provádění pěstebních činností, včetně 
příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové 
hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy 
cen pěstebních činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, 
že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota 
za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,o“. Smluvní 
strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ lc dodatečnému zveřejnění 
předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen pěstebních 
činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných 
daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

Služby pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PROJEKTY, ZADAVAC1 LISTY A ZMĚNOVÁ RIZE Jll
VII. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 
kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. 
Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a 
připomínky.

2. Projekt do konce roku 2020 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. 
Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

3. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 
plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 -
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Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. IX. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list 
považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XIV. 
Smlouvy.

4. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný'1, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů 
Lesů ČR (např. úldid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše 
pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou 
Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny 
vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které 
z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

VIII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

IX. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními 
stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na 
změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně 
prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících provádění pěstebních činností 
(zejména souvislá sněhová pokrývka na VÚ, dlouhotrvající sucho na VÚ, mráz na VÚ, 
záplavy na VÚ) jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím 
nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených 
Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést vdaném roce.
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Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna 
Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní 
strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XIV. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných 
potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo 
správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního 
předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo 
návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR 
omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, 
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu 
odst. 5 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XV. odst. 6 
písm. b) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění pěstebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NKKTEKE DISPOZICE S POHLEDÁVKÁM

X. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 
řádných daňových dokladů - faktur (dále jen,faktura").

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura 
musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění pěstebních činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a)

b)

c)

odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 
byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury.

6. Cena za pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní
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partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za pěstební činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. 
Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
pěstební činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány pěstební činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti sní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé 
smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího lc započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu nato, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést.
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3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na 
základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o 
přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré 
pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo 
pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEO EECNÁ USTAŇO VENí

XII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 

PEFČ, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Odpovědnost za vady provedených pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR
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právo na přiměřenou slevu z ceny pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
0 záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
0 záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti ldilcorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce 
doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, 
pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy lc nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený 
v procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR.
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Přelcročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně 
provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést 
náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený podíl 
přesahujícím. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního 
vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním 
partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných lc provedení 
náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník 
SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po skončení 
smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto 
článku Smlouvy.

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XIII. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné částí plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se 
použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé11, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve 
výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení;

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů (viz blok A., čl. III. Přílohy č. P3 
Smlouvy), které Smluvní partner poškodí při provádění pěstebních činností podle 
Smlouvy, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen 
stojícího stromu;

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky (viz blok A., čl. IV. Přílohy č. P3 Smlouvy), 
jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, 
ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce 
dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje.

2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po 
písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. IX. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300,-Kč za každý den prodlení.

3. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

4. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.
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XIV. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a 
to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě 
se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím 
držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. 
Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, 
považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za 
doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená 
v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné 
důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude 
považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu s informacemi 
poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před podpisem 
Smlouvy):

ve věcech obchodních:

 
odpovědná osoba zakázky 

e-mail:  
tel.: 

ve věcech technických (provozních):

odpovědná osoba zakázky 

e-mail
tel.: 

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
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lesní správce

e-mail:  
tel.:

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XV. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že lc uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2020, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2020. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2020 a 
v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12. 2024, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 145 970 170,- upravené o 
výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6 nebo odst. 7 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.
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4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

c) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

d) Smluvní partner jev prodlení s prováděním pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním pěstebních činností;

e) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku IV. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění pěstebních činností;

f) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami;

g) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů o více než 10 % projektovaného 
objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně 
způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

h) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více j ak dvakrát);

i) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem pěstebních činností.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:
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a) rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí pěstební činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. IX. 
odst. 5 (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více 
než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět 
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu 
vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let od 
ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne běžet 
první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně.

8. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

9. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 
podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé 
v důsledku provedení pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen pěstebních činností 
určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem 
nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na 
základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy.

10. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt
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předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím 
listem.

XVI. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních ěi neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

i. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost íyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou pěstební činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní 
partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu
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Škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou 
s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství.

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují 
svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2020;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

* Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
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■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

* Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

* Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Brně dne M 1 4 V Brně dne

Lesy Čepké republiky, s.p. Lesní společnost Ledeč nad
/ Sázavou,a.s.

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ing. Jaroslav Rygl
ředitel Krajského ředitelství Brno statutární ředitel

PŘÍLOHA Č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Vzorce pro výpočet úpravy cen pěstebních činností

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy
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INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = {KIMZD-lq * KIMZD-iq * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ KIPHMíq * KIPHM2q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1q * I<IPRU2q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDí-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRlh-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2020
KIPHMíq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2020
KIPR Uk) Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2020

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K/q=(/q--4 * 3 * /q_2 * Iq- 1 ~~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 
uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

1MZDq
výše mzdyq 

výše mzdyQ_x

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako 
průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem 
příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyn
IPHMq = —a... ;--- ------------- ;-----------„ Q

* průměrná čtvrtletní cena naftyQ_x

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako 
průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (Průměr roku 2015 
= 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních 
průměrných indexů:

průměrný index nIPRUq =. .. v /, ---- *-v průměrný indexQ

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle či. VI. odst. 3 Smlouvy
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Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

IfeZSBl 201S 10IS 2020
Micator CM OJ 02 03 04 O! G2

Zemědělství. tesnfctví a rybářští
A Agiicuíétm, fonstyantlSshing 23S52 20 126 21 3S6 22 307 25 048 21 348 22 266

ctvrtteeií h-áexyrrezd 0.840 1,063 1,071 1,094 0.S52

Klouzavý index mezd (KIMZO.J průměrná změna 1Q2G19-40,2019 =-■=> 1,011

Klouzavý index mezd (IŮMZDjJ pr ume mi změn 3 20,2019- 102020 ===> 1.015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

¥
2019

¥
2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 02

období r 1/19 "2/19 3/19 '4/19 "5/19 "6/19 r7/19 ^ 8/19 "9/19 10/19 11/19 '12/19 r 1/20 '2/20 3/20 "4/20 '5/20 "6/20

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,48 30,37 a, 51 38,31 38,09 30,28 30,54

měsíční indexy (předchozí období = 1)
*

26,107 27,030 27,867
r

28,723 30,397
1*'

30,303

čtvrttetnílndexy PH.I 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM průměrná změna 2Q.2019 -1Q.2020 =■==> 1,041
Klouzavý index PHM (KIPHMM) | průměrná změna 3Q.2019 - 2Q.2020 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené ldouzavé indexy:

index cen průmyslových výrobců podle sekce,subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 * 100)

rok

čtvrtletí

v
2019

7-------------------------------------------------------
2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období " 1/19 2/19 3/19 r4/19 f 5/19 r&19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 '12/19 ' 1/20 2/20 '3/20 '4/20 '5/20 6/20
CK 283 |Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 1104,6 i m 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy prúrrysiu
”--------------------------

103,233
¥

103,867
r

103,633
*

103,233 107,933 109,467

čtvrtlét™ Indexy prúrrysiu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (KIPRUI0) průměrná změna 2Q.2019 - 1Q.2020 ===> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KIPRUJ0) | průměrná změna 30,2019-2Q.2020 ===> 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5000 Kč/tis.ks.

l.l.l. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:
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INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1, 011... * 0,10) * 100 - 100 = 1, 6 %

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + 1NFÍ0 100 + 1,6
cs2Q202 o = cs * —100^ = 5000 * 100 = 5080 KVtis-ks

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2020) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1, 011... * 1, 015 ... * 0,75 + 1, 041... * 1, 030 ... * 0,15 + 1, 011... * 1, 013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3, 3 %

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3
CS3Q202Q = CS *----- , n~..2g = 5000 * ,.nn = 5165 Kč/tis. ks
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I" H"! /'/ /.v Smloiiri■ timtHntíhmntái ml

PŘÍLOHA Č. Pi PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2020
1-148 LS Třebíč MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1 1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("38 Číslo zakázky" = 121) a 
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)))

121 1 - Benetice * Předaný projekt

016 211 1 1293 101A07 10 10260 SML 1 0, 32 1,100
016 211 1 1293 101A07 10 83250 SML 1 0, 63 2,100
016 211 1 1293 101B06 4 1260 SML 1 0,20 0, 800
016 211 1 1293 101B06 4 50260 SML 1 0, 20 0, 800
016 211 1 1293 101B08 4 83250 SML 1

00

0, 330
016 211 1 1293 101B08 1 4 1260 SML 1 2, 80 11,200
016 211 1 1293 101B08 1 4 30250 SML 1 0,12 0, 360
016 211 1 1293 101B08 1 4 50260 SML 1 1, 38 5,550
016 211 1 1293 101B08 2 4 83250 SML 1 2,26 7,500
016 211 1 1293 102A05 4 1260 SML 1 0,64 2, 600
016 211 1 1293 102A05 4 50260 SML 1 0,64 2, 600
016 211 1 1293 102A05 4 83250 SML 1 0,39 1,300
016 211 1 1293 202A07 4 1260 SML 1 0, 73 3, 000
016 211 1 1293 102A07 4 50260 SML 1 0,73 3, 000
016 211 1 1293 102A07 4 83250 SML 1 1, 05 3, 500
016 211 1 1293 102A08 4 1260 SML 1 0, 06 0, 250
016 211 1 1293 102A08 4 50260 SML 1 0, 06 0, 250
016 211 1 1293 102B07 4 1260 SML 1 0, 50 2,000
016 211 1 1293 102B07 4 30250 SML 1 0, 10 0,300
016 211 1 1293 102B07 4 50260 SML 1 0,50 2,000
016 211 1 1293 102B07 4 83250 SML 1 2,50 8,300
016 211 1 1293 102B07 10 10260 SML 1 0, 90 3, 000
016 211 1 1293 102B07 10 30250 SML 1 0,07 0,225
016 211 1 1293 102C05 10 80195 SML 1 0, 56 2, 800
016 211 1 1293 102C07 10 50175 SML 1 0, 56 2, 800
016 211 1 1293 102C07 10 53175 SML 1 0, 56 2, 800
016 211 1 1293 102C10 4 1260 SML 1 0, 45 0, 900
016 211 1 1293 102E04 10 51175 SML 1 0, 25 1,300
016 211 1 1293 102E07 10 40175 SML 1 0, 90 4,500
016 211 1 1293 102E07 10 50175 SML 1 0,30 1,500
016 211 1 1293 102F07 4 1260 SML 1 0,50 2, 000
016 211 1 1293 102F13a 4 1260 SML 1 0, 25 1, 000
016 211 1 1293 104D07 10 83250 SML 1 1, 30 4, 300
016 211 1 1293 104E11 10 83250 SML 1 0, 43 1, 425
016 211 1 1293 104H07 10 83250 SML 1 0, 50 1,700
016 211 1 1293 105A08 10 1260 SML 1 0, 83 3, 350
016 211 1 1293 105A08 10 50260 SML 1 0, 83 3, 350
016 211 1 1293 105A08 10 83250 SML 1 0, 45 1,500
016 211 1 1293 105B08 10 1260 SML 1 0,54 2,200
016 211 1 1293 105B08 10 53175 SML 1 0,28 1,150
016 211 1 1293 105B0S 10 83250 SML 1 0,54 1, 800
016 211 1 1293 106B05 10 42175 SML 1 0, 57 2, 900
016 211 1 1293 106C05 10 1260 SML 1 1,32 6, 600
016 211 1 1293 106C05 10 50260 SML 1 1,32 6, 600
016 211 1 1293 106C05 10 83250 SML 1 0,27 0, 900
016 211 1 1293 106C07 10 1260 SML 1 0,34 1, 400
016 211 1 1293 106C07 10 50260 SML 1 0,34 2, 400
016 211 1 1293 106C07 10 83250 SML 1 0, 80 2, 650
016 211 1 1293 108B08 10 1260 SML 1 1,17 4,700
016 211 1 1293 108B08 10 50260 SML 1 1,17 4,700
016 211 1 1293 109A06 10 1260 SML 1 0, 88 3, 550
016 211 1 1293 109A06 10 30250 SML 1 0, 05 0,150
016 211 1 1293 109A06 10 50260 SML 1 0,44 1, 800
016 211 1 1293 109A09 10 1260 SML 1 1,20 4, 800
016 211 1 1293 109A09 10 30250 SML 1 0, 05 0,150
016 211 1 1293 109A09 10 50260 SML 1 0, 60 2, 400
016 211 1 1293 109Al2a 10 1260 SML 1 0, 60 1,800
016 211 1 1293 109Al2a 10 30250 SML 1 0, 05 0,150
016 211 1 1293 109A12a 10 50260 SML 1 0, 30 1,200
016 211 1 1293 109B09 4 1260 SML 1 2, 00 8, 000
016 211 1 1293 109B09 4 30250 SML 1 0, 05 0,150
016 211 1 1293 109B09 4 50260 SML 1 2, 00 8,000
016 211 1 1293 109B09 4 83250 SML 1 1, 66 5, 500
016 211 1 1293 109B09 10 10260 SML 1 0, 45 1, 500
016 211 1 1293 109D11 4 1260 SML 1 0, 30 1, 500
016 211 1 1293 109D11 4 50260 SML 1 0,15 0, 750
016 211 1 1293 110A05 4 1260 SML 1 2,40 9, 600
016 211 1 1293 110A05 4 50260 SML 1 1,20 4,800
016 211 1 1293 110A05 10 10260 SML 1 0, 25 0, 850
016 211 1 1293 110A07 4 1260 SML 1 0,75 3, 800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Malé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak >> L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 1 1293 110A07 4 50260 SML 1 0, 37 1, 900
016 211 1 1293 110A07 10 10260 SML 1 0, 65 2,200
016 211 1 1293 110B08 4 1260 SML 1 3, 17 12,700
016 211 1 1293 110B08 4 50260 SML 1 1, 58 6, 350
016 211 1 1293 110B08 4 83250 SML 1 0, 85 2, 800
016 211 1 1293 110B08 10 50175 SML 1 0, 40 2, 000
016 211 1 1293 110D06 4 1260 SML 1 0,28 1, 400
016 211 1 1293 110D06 4 50260 SML 1 0, 28 1, 400
016 211 1 1293 110D12 4 1260 SML 1 0,15 0,750
016 211 1 1293 110D12 4 50260 SML 1 0,15 0, 750
016 211 1 1293 110E04 4 1260 SML 1 0, 20 1,000
016 211 1 1293 110E04 4 50260 SML 1 0, 20 1, 000
016 211 1 1293 110E06 4 1260 SML 1 0, 90 3, 600
016 211 1 1293 110E06 4 50260 SML 1 0, 90 3, 600
016 211 1 1293 111A08 4 1260 SML 1 0, 38 1, 550
016 211 1 1293 111A08 4 50260 SML 1 0, 38 1,550
016 211 1 1293 111B04 4 1260 SML 1 0,36 1,450
016 211 1 1293 111B04 4 50260 SML 1 0, 36 1, 450
016 211 1 1293 111B04 10 10260 SML 1 0,48 1, 600
016 211 1 1293 111B06 4 1260 SML 1 0,17 0,700
016 211 1 1293 111B06 4 50260 SML 1 0,17 0, 700
016 211 1 1293 111B06 10 10260 SML 1 0,24 0, 800
016 211 1 1293 111B08 4 1260 SML 1 0, 41 1, 650
016 211 1 1293 111B08 4 50260 SML 1 0, 41 1, 650
016 211 1 1293 111B10 10 1260 SML 1 0, 75 3, 000
016 211 1 1293 111B10 10 50260 SML 1 0, 75 3, 000
016 211 1 1293 111B10 10 83250 SML 1 1,00 3,300
016 211 1 1293 lllC09a 10 1260 SML 1 0,33 1,350
016 211 1 1293 lllC09a 10 50260 SML 1 0, 33 1, 350
016 211 1 1293 111D06 10 1260 SML 1 0,18 0, 900
016 211 1 1293 111D06 10 10260 SML 1 0, 63 2,100
016 211 1 1293 111D06 10 50260 SML 1 0,18 0,900
016 211 1 1293 111F04 10 1260 SML 1 0, 35 1, 750
016 211 1 1293 111F04 10 50260 SML 1 0, 35 1,750
016 211 1 1293 111F07 10 1260 SML 1 0,35 1,750
016 211 1 1293 111F07 10 50260 SML 1 0,35 1, 750
016 211 1 1293 112C11 4 83250 SML 1 0,40 1,350
016 211 1 1293 112D05 10 50175 SML 1 0, 36 1, 800
016 211 1 1293 112D08 4 1260 SML 1 1,30 5,200
016 211 1 1293 112D08 4 50260 SML 1 1,30 5,200
016 211 1 1293 112D11 4 83250 SML 1 0, 40 1, 350
016 211 1 1293 112E06 4 1260 SML 1 0,18 0, 900
016 211 1 1293 112E06 4 50260 SML 1 0,18 0, 900
016 211 1 1293 112E08 4 1260 SML 1 0, 40 2, 000
016 211 1 1293 112E08 4 50260 SML 1 0, 40 2, 000
016 211 1 1293 112F08 4 1260 SML 1 0, 60 3, 000
016 211 1 1293 112F08 4 50260 SML 1 0, 60 3, 000
016 211 1 1293 112F08 10 42175 SML 1 0,58 1, 900
016 211 1 1293 112F08 10 80195 SML 1 0, 58 2, 350
016 211 1 1293 113A06 4 1260 SML 1 1,72 8, 600
016 211 1 1293 113A06 4 50260 SML 1 1,72 8,600
016 211 1 1293 113A06 10 50260 SML 1 0, 88 4,400
016 211 1 1293 113A07 4 1260 SML 1 0, 55 2,750
016 211 1 1293 113A07 4 50260 SML 1 0, 55 2, 750
016 211 1 1293 113E09 10 10260 SML 1 0,25 0, 850
016 211 1 1293 114B11 10 50175 SML 1 0, 43 2,200
016 211 1 1293 114C05 4 1260 SML 1 0, 36 1, 800
016 211 1 1293 114C05 4 50260 SML 1 0,36 1, 800
016 211 1 1293 114D09 4 10260 SML 1 0,50 2, 500
016 211 1 1293 114D09 4 50260 SML 0, 50 2, 500
016 211 1 1293 114Dlla 4 1260 SML 1 1, 33 6,700
016 211 1 1293 H4Dlla 4 50260 SML 1 1,33 6, 700
016 211 1 1293 I15A06 10 1260 SML 1,20 4,800
016 211 1 1293 115A06 10 30250 SML 1 0, 05 0,150
016 211 1 1293 115A06 10 50175 SML 1 0, 90 4,500
016 211 1 1293 115A06 10 50260 SML 1 0, 60 2, 400
016 211 1 1293 115A09 10 1260 SML 1 1,20 4,800
016 211 1 1293 115A09 10 30250 SML 1 0,10 0, 300
016 211 1 1293 115A09 10 50260 SML 1 0, 60 2, 400
016 211 1 1293 115B07 10 1260 SML 1 3,20 12,800
016 211 1 1293 115B07 10 18245 SML 1 0,90 3,000
016 211 1 1293 115B07 10 30250 SML 1 0,10 0, 300
016 211 1 1293 115B07 10 42175 SML 1 0, 90 4,500
016 211 1 1293 115B07 10 50260 SML 1 1, 60 6, 400
016 211 1 1293 122C05 4 1260 SML 1 0,19 0, 950
016 211 1 1293 122C05 4 30250 SML 1 0, 03 0,100
016 211 1 1293 122C05 4 50260 SML 1 0,19 0, 950
016 211 1 1293 122C08 4 1260 SML 1 0,19 0, 950
016 211 1 1293 122C08 4 30250 SML 0, 03 0, 100
016 211 1 1293 122C08 4 50260 SML 1 0,19 0, 950

Zpracováno dněli.12.2019 13:16:04I , všechna střediska

Smlouva o provádění pěstebních činností - odi. i. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 34 z 110



1-148 LS Třebíč MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 3
3

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 1 1293 122D06 4 1260 SML 1 0,18 0, 900
016 211 1 1293 122D06 4 30250 SML 1 0, 03 0,100
016 211 1 1293 122D06 4 50260 SML 1 0,18 0, 900
016 211 1 1293 124D03 4 30250 SML 1 0, 02 0,075
016 211 1 1293 124D03 4 50260 SML 1 0, 36 1, 800
016 211 1 1293 124D07 4 30250 SML 1 0, 02 0, 075
016 211 1 1293 124D07 4 50260 SML 1 0,18 0, 900
016 211 1 1293 124E05b 4 1260 SML 1 0,12 0, 600
016 211 1 1293 124E05b 4 42390 SML 1 0, 25 1, 300
016 211 1 1293 124E05b 4 50260 SML 1 0, 12 0, 600
016 211 1 1293 124E05b 4 83250 SML 1 0,14 0,500
016 211 1 1293 124E08 4 1260 SML 1 0,12 0,600
016 211 1 1293 124E08 4 42390 SML 1 0, 25 1,300
016 211 1 1293 124E08 4 50260 SML 1 0,12 0, 600
016 211 1 1293 124E08 4 83250 SML 1 0, 14 0, 500

121 016 211-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 100,74 416,390 tis

* 016--Zalesňování sadbou 100,74 416,390

022 052 1 1293 101A07 9 1 0,32 0,240
022 052 1 1293 102B07 8 1 0, 90 0, 500
022 052 1 1293 102C05 9 1 0, 56 0,100
022 052 1 1293 102C07 9 1 1,12 0, 400
022 052 1 1293 102E04 9 1 0, 25 0, 250
022 052 1 1293 102E07 9 1 1,20 0,700
022 052 1 1293 105B08 9 1 0, 28 0, 220
022 052 1 1293 106B05 9 1 0, 57 0,350
022 052 1 1293 109B09 9 1 0,45 0,300
022 052 1 1293 110A05 9 1 0, 25 0,150
022 052 1 1293 110A07 9 1 0, 65 0, 200
022 052 1 1293 110B08 9 1 0, 40 0, 300
022 052 1 1293 111B04 9 1 0, 48 0,200
022 052 1 1293 111B06 9 1 0,24 0,160
022 052 1 1293 111D06 9 1 0, 63 0,300
022 052 1 1293 112D05 9 1 0, 36 0,260
022 052 1 1293 112F08 9 1 1,16 0, 460
022 052 1 1293 113A06 9 1 0, 88 0, 450
022 052 1 1293 113E09 9 1 0, 25 0, 250
022 052 1 1293 115A06 9 1 0, 90 0,400
022 052 1 1293 115B07 9 1 1,80 0, 800
022 052 1 1293 124D03 3 1 0, 20 0,220
022 052 1 1293 124D07 3 1 0,18 0,100
022 052 1 1293 124E05b 3 1 0,25 0,150
022 052 1 1293 124E08 3 1 0, 25 0,150

121 022 052-•Oplocenky z nov.mat.--drátěná-150/3 (kolik) 14,53 7,610 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 14,53 7, 610

023 121 1 1293 104B12 3 9 51 SML 1 0, 61 2,000
023 121 1 1293 104E1I 2 9 51 SML 1 0, 06 0,220
023 121 1 1293 104E14 70 9 51 SML 1 0, 02 0, 075
023 121 1 1293 105E11 60 9 51 SML 1 0, 32 1,150
023 121 1 1293 105E11 61 9 51 SML 1 0,11 0,400
023 121 1 1293 105F10 60 9 51 SML 1 0, 20 0, 750
023 121 1 1293 107A09 60 9 51 SML 1 0,28 1, 000
023 121 1 1293 107A09 70 9 51 SML 1 0,15 0,550
023 121 1 1293 107A09 71 9 51 SML 1 0, 36 1,300
023 121 1 1293 107A09 80 9 51 SML 1 1,89 7, 300
023 121 1 1293 107A10 60 9 51 SML 1 0,08 0, 300
023 121 1 1293 107A10 70 9 51 SML 1 0, 07 0, 320
023 121 1 1293 107A10 80 9 51 SML 1 0, 59 2, 650
023 121 1 1293 107C08 70 9 51 SML 1

00

1,350
023 121 1 1293 107C08 80 9 51 SML 1 3, 62 15,700
023 121 1 1293 108B08 70 9 51 SML 1 0,17 0,550
023 121 1 1293 109A09 5 9 51 SML 1 0,13 0, 420
023 121 1 1293 110D12 60 9 51 SML 1 0, 03 0,130
023 121 1 1293 110D12 61 9 51 SML 1 0,10 0,360
023 121 1 1293 112A10 1 9 51 SML 1 0,12 0, 420
023 121 1 1293 112A10 61 9 51 SML 1 0,11 0, 400
023 121 1 1293 112A10 90 9 51 SML 1 0,53 2, 400
023 121 1 1293 112C06 80 9 51 SML 1 2, 21 10,000
023 121 1 1293 112D05 80 9 51 SML 1 0,38 1, 450
023 121 1 1293 113F08a 80 9 51 SML 1 0,75 3, 320
023 121 1 1293 117B12a 60 9 51 SML 1 0,70 2, 500
023 121 1 1293 117E06 80 9 51 SML 1 0, 61 2,800
023 121 1 1293 117E08 80 9 51 SML 1 1, 20 5,500
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Stal TP Revír Kód J P R L Idx Mé- Kód Dodáni Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1293 117G06 70 9 51 SML 1 0,07 0, 240
023 121 1 1293 117G14 60 9 51 SML 1 0, 31 1,080
023 121 1 1293 117H04a 80 9 51 SML 1 0, 35 1, 260
023 121 1 1293 117H06 80 9 51 SML 1 0,55 2, 000
023 121 1 1293 117H09 80 9 51 SML 1 0,12 0, 550
023 121 1 1293 118B12 60 9 51 SML 1 0, 57 2, 050
023 121 1 1293 118C12 80 9 51 SML 1 1,14 5,100
023 121 1 1293 118Dlla 60 9 51 SML 1 0, 47 1,730
023 121 1 1293 118E11 60 9 51 SML 1 0, 23 0, 850
023 121 1 1293 118E11 70 9 51 SML 1 0, 24 1,100
023 121 1 1293 118E11 71 9 51 SML 1 1, 40 6,300
023 121 1 1293 118E11 80 9 51 SML 2 0, 80 3, 600
023 121 1 1293 119A11 1 9 51 SML 1 0,14 0, 500
023 121 1 1293 119A11 60 9 51 SML 1 0, 05 0, 230
023 121 1 1293 119A11 61 9 51 SML 1 0,15 0, 670
023 121 1 1293 119A11 70 9 51 SML 1 0,16 0,720
023 121 1 1293 119A11 80 9 51 SML 1 1,26 5,720
023 121 1 1293 119B05 60 9 51 SML 1 0, 23 0, 870
023 121 1 1293 119C09 9 51 SML 1 0, 05 0,170
023 121 1 1293 119C09 80 9 51 SML 1 3, 00 13,560
023 121 1 1293 119D09 70 9 51 SML 1 0, 52 2,350
023 121 1 1293 119D09 80 9 51 SML 1 2, 27 10, 230
023 121 1 1293 120A11 9 51 SML 1 0, 95 3,250
023 121 1 1293 120B07 80 9 51 SML 1 0, 24 1, 080
023 121 1 1293 120B09 80 9 51 SML 1 3, 70 16, 700
023 121 1 1293 121A04 80 9 51 SML 1 0, 44 1, 980
023 121 1 1293 121A09 70 9 51 SML 1 0,25 1,130
023 121 1 1293 121A09 71 9 51 SML 1 0,15 0, 680
023 121 1 1293 121A09 80 9 51 SML 1 1, 84 8, 300
023 121 1 1293 122B12a 61 9 51 SML 1 0,02 0,090
023 121 1 1293 122E10 60 9 51 SML 1 0, 07 0,130
023 121 1 1293 123A06 60 9 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 1 1293 123A11 2 9 51 SML 1 0,10 0, 340
023 121 1 1293 123A11 60 9 51 SML 1 0,07 0, 260
023 121 1 1293 123Blla 1 9 51 SML 1 0, 05 0,170
023 121 1 1293 123D08 60 9 51 SML 1 0, 08 0, 260
023 121 1 1293 124A10a 9 51 SML 1 0,11 0, 350
023 121 1 1293 124D07 60 9 51 SML 1 0,12 0, 450
023 121 1 1293 124D09a 60 9 51 SML 1 0,50 1, 820
023 121 1 1293 125A07 80 9 51 SML 2 0,79 3, 700
023 121 1 1293 125A08 70 9 51 SML 1 0, 60 2, 700
023 121 1 1293 125A08 80 9 51 SML 1 2, 57 11,640
023 121 1 1293 125B04 60 9 51 SML 1 0,06 0,270
023 121 1 1293 125B04 70 9 51 SML 1 0, 24 1,080
023 121 1 1293 125B04 80 9 51 SML 1 0,18 0, 840
023 121 1 1293 125B08a 60 9 51 SML 1 0,18 0, 810
023 121 1 1293 125B08a 70 9 51 SML 1 0,13 0, 630
023 121 1 1293 126A09a 60 9 51 SML 1 0,16 0, 550
023 121 1 1293 126A09a 70 9 51 SML 1 0,19 0, 730
023 121 1 1293 12 6A0 9a 80 9 51 SML 1 0,57 2, 630
023 121 1 1293 12 6B09a 60 9 51 SML 1 0, 30 1, 020
023 121 1 1293 126B09a 61 9 51 SML 1 0, 09 0, 330
023 121 1 1293 127D06 80 9 51 SML 1 0, 38 1, 700
023 121 1 1293 127D09a 1 9 51 SML 1 0, 08 0,270
023 121 1 1293 127D09a 60 9 51 SML 1 0,14 0, 480
023 121 1 1293 127D09a 61 9 51 SML 1 0,10 0,360
023 121 1 1293 127D09a 80 9 51 SML 1 3, 60 15,300
023 121 1 1293 127E09a 60 9 51 SML 1 0,37 1, 350
023 121 1 1293 127E09a 62 9 51 SML 1 0,18 0, 640
023 121 1 1293 127E09a 63 9 51 SML 1 0, 39 1, 350
023 121 1 1293 127E09a 64 9 51 SML 1 0,15 0, 540
023 121 1 1293 127F12 60 9 51 SML 1 0,30 1,100
023 121 1 1293 127G09 80 9 51 SML 1 1, 92 8,650
023 121 1 1293 221C01a 60 9 51 SML 1 0, 05 0,180
023 121 1 1293 223B04 60 9 51 SML 1 0, 09 0, 330
023 121 1 1293 226E13 60 9 51 SML 1 0,18 0, 650
023 121 1 1293 228A11 4 9 51 SML 1 0,05 0,160
023 121 1 1293 228B10 4 9 51 SML 2 0,35 1,100
023 121 1 1293 229D11 9 51 SML 1 0, 63 2, 050
023 121 1 1293 232A01 60 9 51 SML 1 0, 03 0,120
023 121 1 1293 232C01b 60 9 51 SML 1 0,12 0, 440
023 121 1 1293 232C07 1 9 51 SML 1 0, 05 0,150
023 121 1 1293 232D09 2 9 51 SML 1 0,15 0, 500
023 121 1 1293 232D09 60 9 51 SML 1 0, 05 0,200
023 121 1 1293 232E05 1 9 51 SML 2 0,08 0,280
023 121 1 1293 232F08 9 51 SML 1 0,13 0, 450
023 121 1 1293 232F08 60 9 51 SML 1 0, 04 0,150
023 121-•Nátěry kultur• repelenty--zimní 54,29 229,115
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 54,29 229,115

024 021 1 1293 103A09 2 7 1 0,11
024 021 1 1293 104A14a 7 1 0, 26
024 021 1 1293 104B12 2 7 1 0, 33
024 021 1 1293 104B12 3 7 1 0, 61
024 021 1 1293 104E11 2 7 1 0, 06
024 021 1 1293 104E11 60 7 1 0, 41
024 021 1 1293 104E14 70 7 1 0, 02
024 021 1 1293 105D11 7 1 0, 59
024 021 1 1293 105E11 1 7 1 0, 13
024 021 1 1293 105E11 60 7 1 0, 32
024 021 1 1293 105E11 61 7 1 0,11
024 021 1 1293 105F10 60 7 1 0, 20
024 021 1 1293 107A09 60 7 1 0, 28
024 021 1 1293 107A09 70 7 1 0,15
024 021 1 1293 107A09 71 7 1 0, 36
024 021 1 1293 107A09 80 7 1 3, 31
024 021 1 1293 107A10 70 7 1 0, 07
024 021 1 1293 107A10 80 7 1 0, 59
024 021 1 1293 107C08 70 7 1 0, 30
024 021 1 1293 107C08 80 7 1 3, 62
024 021 1 1293 108B08 70 7 1 0, 17
024 021 1 1293 109A09 5 7 1 0, 13
024 021 1 1293 109B09 3 7 1 0, 56
024 021 1 1293 110D12 60 7 1 0, 03
024 021 1 1293 110D12 61 7 1 0,10
024 021 1 1293 111B10 1 7 1 0,15
024 021 1 1293 lllC09a 7 1 0,11
024 021 1 1293 112A10 1 5 1 0,12
024 021 1 1293 112A10 61 7 1 0,11
024 021 1 1293 112A10 90 7 1 0, 53
024 021 1 1293 112C06 80 7 1 2, 21
024 021 1 1293 112D05 80 7 1 0, 38
024 021 1 1293 113F08a 80 7 1 0, 75
024 021 1 1293 117B12a 60 7 1 0, 70
024 021 1 1293 117E06 80 7 1 0, 61
024 021 1 1293 117E08 80 7 1 1,20
024 021 1 1293 117G06 70 7 1 0, 07
024 021 1 1293 117G14 1 7 1 0, 69
024 021 1 1293 117G14 60 7 1 0,31
024 021 1 1293 117H04a 80 7 1 0, 35
024 021 1 1293 117H06 80 7 1 0,78
024 021 1 1293 117H09 80 7 1 0,50
024 021 1 1293 118B12 60 7 1 0, 57
024 021 1 1293 118C12 80 7 1 1,14
024 021 1 1293 118Dlla 60 7 1 0, 47
024 021 1 1293 118E11 60 7 1 0, 23
024 021 1 1293 118E11 70 7 1 0, 24
024 021 1 1293 118E11 71 7 1 1, 40
024 021 1 1293 118E11 80 7 1 0, 80
024 021 1 1293 119A11 1 7 1 0, 14
024 021 1 1293 119A11 60 7 1 0, 05
024 021 1 1293 119A11 61 7 1 0,15
024 021 1 1293 119A11 70 7 1 0,16
024 021 1 1293 119A11 80 7 1 1, 26
024 021 1 1293 119B05 60 7 1 0, 23
024 021 1 1293 119C09 7 1 0,17
024 021 1 1293 119C09 80 7 1 3, 00
024 021 1 1293 119D09 70 7 1 0, 52
024 021 1 1293 119D09 80 7 1 2, 27
024 021 1 1293 120A11 7 1 0, 95
024 021 1 1293 120A11 60 7 1 0,24
024 021 1 1293 120B07 80 7 1 0, 24
024 021 1 1293 120B09 80 7 1 3,70
024 021 1 1293 121A04 80 7 1 0, 44
024 021 1 1293 121A09 7 1 0, 52
024 021 1 1293 121A09 60 7 1 0, 37
024 021 1 1293 121A09 70 7 1 0, 25
024 021 1 1293 121A09 71 7 1 0,15
024 021 1 1293 121A09 80 7 1 1, 84
024 021 1 1293 122B12a 61 7 1 0, 02
024 021 1 1293 122E10 60 7 1 0, 07
024 021 1 1293 123A06 60 7 1 0, 15
024 021 1 1293 123A11 2 7 1 0,10
024 021 1 1293 123A11 60 7 1 0, 07
024 021 1 1293 123Blla 1 7 1 0, 05
024 021 1 1293 123D08 60 7 1 0, 08
024 021 1 1293 124A10a 7 1 0, 11
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé~| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 1 1293 124D07 60 7 1 0, 12
024 021 1 1293 124D09a 60 7 1 0, 50
024 021 1 1293 125A07 80 7 1 0, 79
024 021 1 1293 125A08 70 7 1 0, 60
024 021 1 1293 125A08 80 7 1 2, 57
024 021 1 1293 125B04 60 7 1 0, 06
024 021 1 1293 125B04 70 7 1 0, 24
024 021 1 1293 125B04 80 7 1 0, 18
024 021 1 1293 125B08a 60 7 1 0, 18
024 021 1 1293 125B08a 70 7 1 0, 13
024 021 1 1293 126A09a 60 7 1 0, 16
024 021 1 1293 126A09a 70 7 1 0, 19
024 021 1 1293 126A09a 80 7 1 0, 57
024 021 1 1293 12 6B09a 1 7 1 0, 55
024 021 1 1293 126B09a 60 7 1 0,30
024 021 1 1293 126B09a 61 7 1 0, 09
024 021 1 1293 127D06 80 7 1 0, 38
024 021 1 1293 127D09a 1 7 1 0, 08
024 021 1 1293 127D09a 60 7 1 0, 14
024 021 1 1293 127D09a 61 7 1 0,10
024 021 1 1293 127D09a 80 7 1 3, 60
024 021 1 1293 127E09a 1 7 1 0, 55
024 021 1 1293 127E09a 60 7 1 0, 37
024 021 1 1293 127E09a 62 7 1 0,18
024 021 1 1293 127E09a 63 7 1 0,39
024 021 1 1293 127E09a 64 7 1 0,15
024 021 1 1293 127F12 1 7 1 0,30
024 021 1 1293 127F12 60 7 1 0, 30
024 021 1 1293 127G09 80 7 1 1, 92
024 021 1 1293 22lC01a 60 7 1 0, 05
024 021 1 1293 223B04 60 7 1 0, 09
024 021 1 1293 226E13 60 7 1 0,10
024 021 1 1293 228A05 2 7 1 0, 05
024 021 1 1293 228A09a 1 7 1 0,11
024 021 1 1293 228A11 2 7 1 0,06
024 021 1 1293 228A11 4 7 1 0, 05
024 021 1 1293 229D11 7 1 0, 63
024 021 1 1293 232A01 60 7 1 0, 03
024 021 1 1293 232C01b 60 7 1 0,12
024 021 1 1293 232C07 1 7 1 0, 05
024 021 1 1293 232D09 1 7 1 0,14
024 021 1 1293 232D09 2 7 1 0,15
024 021 1 1293 232D09 60 7 1 0, 05
024 021 1 1293 232F08 7 1 0, 13
024 021 1 1293 232F08 60 7 1 0,04

121 024 021- Ožínání - ručně - v pruzích 62, 08

024 031 1 1293 101B08 60 7 1 0, 20
024 031 1 1293 101B08 70 7 1 0, 09
024 031 1 1293 102D13 60 7 1 0, 24
024 031 1 1293 102D13 80 7 1 0,10
024 031 1 1293 103A09 60 7 1 0,19
024 031 1 1293 103C13 70 7 1 0,18
024 031 1 1293 103C13 80 7 1 0, 21
024 031 1 1293 105B01a 7 1 0, 08
024 031 1 1293 105D11 60 7 1 0,14
024 031 1 1293 107B09 60 7 1 0, 26
024 031 1 1293 108B08 7 1 0, 20
024 031 1 1293 108D03 60 7 1 0, 12
024 031 1 1293 109B09 3 7 1 0, 23
024 031 1 1293 109B09 60 7 1 0, 08
024 031 1 1293 109B09 70 7 1 0, 04
024 031 1 1293 110C08 61 7 1 0,10
024 031 1 1293 110C08 70 7 1 0,16
024 031 1 1293 110C08 71 7 1 0,25
024 031 1 1293 112A10 7 1 0,19
024 031 1 1293 112A10 61 7 1 0 O

N

024 031 1 1293 112A10 70 7 1 0, 03
024 031 1 1293 113A07 60 7 1 0,16
024 031 1 1293 113BOO 70 7 1 0,15
024 031 1 1293 113E09 70 7 1 0,15
024 031 1 1293 113E09 80 7 1 0, 08
024 031 1 1293 114C14 7 1 0, 13
024 031 1 1293 117G14 1 7 1 0, 28
024 031 1 1293 118A06a 60 7 1 0,18
024 031 1 1293 118A06a 61 7 1 0, 05
024 031 1 1293 118A06a 80 7 1 0, 39
024 031 1 1293 118C12 60 7 1 0, 57
024 031 1 1293 118C12 80 7 1 0, 46
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1-148 LS Třebíč MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 7
7

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha f-ÍJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 1 1293 119D09 7 1 0,16
024 031 1 1293 120A11 7 1 0, 23
024 031 1 1293 120C09 2 7 1 0, 21
024 031 1 1293 121C09 70 7 1 0, 20
024 031 1 1293 122A12 60 7 1 0, 80
024 031 1 1293 122B12a 60 7 1 0, 44
024 031 1 1293 122E09 60 7 1 0, 27
024 031 1 1293 122E10 60 7 1 0,20
024 031 1 1293 124A10a 5 1 0, 29
024 031 1 1293 124D09a 60 7 1 0,18
024 031 1 1293 125C08a 1 7 1 0, 07
024 031 1 1293 12 6A09a 61 7 1 0, 08
024 031 1 1293 126B09a 7 1 0,09
024 031 1 1293 127E09a 61 7 1 0, 50
024 031 1 1293 127F12 1 7 1 0,31
024 031 1 1293 127G06 7 1 0, 07
024 031 1 1293 133A01a 70 7 1 0, 06
024 031 1 1293 133A12 1 7 1 0,12
024 031 1 1293 133A12 60 7 1 0,16
024 031 1 1293 221D07 1 7 1 0, 02
024 031 1 1293 226E13 60 7 1 0, 19
024 031 1 1293 228A09a 1 7 1 0, 13
024 031 1 1293 229D11 7 1 0,41
024 031 1 1293 231A11 7 1 0, 23
024 031 1 1293 231C01 3 7 1 0,04
024 031 1 1293 232D09 3 7 1 0, 04
024 031 1 1293 232D09 60 7 1 0,11
024 031 1 1293 232E05 2 7 1 0, 36
024 031 1 1293 232E08 60 7 1 0, 15
024 031 1 1293 232F02a 60 7 1 0,21
024 031 1 1293 232F05 60 7 1 0, 08
024 031 1 1293 232G01 7 1 0,02
024 031 1 1293 232G01b 1 7 1 0,10

121 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 12, 48

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 74,56

121 1 - Benetice * Předaný projekt celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1-148 LS Třebič MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1

Smi TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv 2. H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

121 2 - Benetice * Předaný-podmíněný

121
011
011

111 1 1293
111-Úklid klestu

999X999 
(bez pálení)

4
- ručně •- jehl.+list.

2

0 0 0 0 0 0 5000, 000 
5000,000 m3

011 141 1 1293 999X999 3 2 30, 00 15000,000
011 141 1 1293 999X999 6 2 30,00 15000,000
011 141 1 1293 999X999 9 2 30, 00 15000,000
011 141 1 1293 999X999 12 2 30, 00 15000,000

121 011 141-Uklid klestu (bez pálení) - mechan .-jehl.+list. 120,00 60000,000 m3

011 611 1 1293 999X999 4 2 10,00
121 011 611-Dočišťování ploch po těžbě 10, 00

* 011 -Vyklizování ploch po těžbě 140, 00 65000,000

012
121 012

012
121 012

012
121 012

* 012-

041
041-

052
052-

1 1293 999X999
-Příprava půdy na holině-

1 1293 999X999
-Příprava půdy na holině-

4 2
-mechanizovaně v pruzích

4 SML 2
-mech.celoplošně - drtič

15,00 
15, 00

15, 00 
15,00

—

071
071-

1 1293 999X999
-Příprava půdy na holině-

7 6 SML
-chemicky celoplošně

2 70, 00 
70,00

-Příprava půdy pro obnovu lesa 100,00

016 611 1 1293 107A09 4 1250 SML 2 0, 64 2, 550
016 611 1 1293 107A09 4 10250 SML 2 0,10 0, 500
016 611 1 1293 107A09 4 50250 SML 2 0, 07 0,100
016 611 1 1293 107A10 4 1250 SML 2 0, 06 0, 267
016 611 1 1293 107A1O 4 50250 SML 2 0,01 0, 050
016 611 1 1293 107C08 4 1250 SML 2 0, 34 1, 550
016 611 1 1293 107C08 4 30245 SML 2 0, 03 0,100
016 611 1 1293 107C08 4 50250 SML 2 0, 41 2, 050
016 611 1 1293 112A10 4 1250 SML 2 0, 06 0, 300
016 611 1 1293 112A10 4 50260 SML 2 0, 02 0,100
016 611 1 1293 113F08a 4 1250 SML 2 0, 07 0, 300
016 611 1 1293 113F08a 4 50260 SML 2 0,06 0, 300
016 611 1 1293 117B12a 4 50250 SML 2 0,06 0,320
016 611 1 1293 117E06 4 1250 SML 2 0,01 0, 050
016 611 1 1293 117H04a 4 1250 SML 2 0, 07 0, 250
016 611 1 1293 117H06 4 1250 SML 2 0,01 0, 050
016 611 1 1293 117H06 4 10250 SML 2 0, 05 0, 242
016 611 1 1293 117H09 4 10250 SML 2 0, 08 0, 400
016 611 1 1293 118C12 4 1260 SML 2 0,30 1,500
016 611 1 1293 118C12 4 30250 SML 2 0, 03 0,100
016 611 1 1293 118C12 4 50250 SML 2 0, 05 0, 250
016 611 1 1293 118E11 4 1260 SML 2 0,80 4, 000
016 611 1 1293 118E11 4 30250 SML 2 0, 03 0,100
016 611 1 1293 119A11 4 1250 SML 2 0, 05 0,250
016 611 1 1293 119A11 4 1260 SML 2 0, 20 1, 000
016 611 1 1293 119A11 4 30250 SML 2 0, 03 0,100
016 611 1 1293 119C09 4 30245 SML 2 0, 05 0,150
016 611 1 1293 119C09 4 50250 SML 2 0, 22 1, 100
016 611 1 1293 119D09 4 50260 SML 2 0, 45 2, 250
016 611 1 1293 120A11 4 50250 SML 2 0,12 0, 566
016 611 1 1293 120B07 4 1250 SML 2 0, 06 0, 258
016 611 1 1293 120B07 4 50250 SML 2 0,07 0,348
016 611 1 1293 120B09 4 1250 SML 2 0, 44 2,200
016 611 1 1293 120B09 4 30245 SML 2 0, 06 0, 200
016 611 1 1293 120B09 4 50250 SML 2 0,13 0, 650
016 611 1 1293 L20BQ9 4 50260 SML 2 0, 30 1, 464
016 611 1 1293 121A09 4 1250 SML 2 0, 49 2, 450
016 611 1 1293 121A09 4 30245 SML 2 0, 03 0,100
016 611 1 1293 122A12 4 50250 SML 2 0,11 0,550
016 611 1 1293 125A07 4 125 Q SML 2 0,02 0,100
016 611 1 1293 125A07 4 50250 SML 2 0, 02 0,100
016 611 1 1293 125A08 4 30245 SML 2 0, 03 0,100
016 611 1 1293 125A08 4 50250 SML 2 0, 86 4, 300
016 611 1 1293 125B04 4 1250 SML 2 0, 06 0,300
016 611 1 1293 125B08a 4 1250 SML 2 0, 04 0,200
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1-148 LS Třebíč MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
9

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 1 1293 126A09a 4 1250 SML 2 0,15 0,750
016 611 1 1293 126A09a 4 30245 SML 2 0, 06 0,200
016 611 1 1293 126A09a 4 50250 SML 2 0, 12 0, 587
016 611 1 1293 127D06 4 1250 SML 2 0, 01 0, 050
016 611 1 1293 127D09a 4 1250 SML 2 0, 43 2, 050
016 611 1 1293 127D09a 4 30245 SML 2 0, 06 0,190
016 611 1 1293 127D09a 4 50250 SML 2 0,15 0,750
016 611 1 1293 127D09a 4 53260 SML 2 0, 08 0, 300
016 611 1 1293 127G09 4 1260 SML 2 0,15 0,700
016 611 1 1293 127G09 4 50250 SML 2 0, 06 0,300
016 611 1 1293 221B09 4 74250 SML 2 0,08 0, 500
016 611 1 1293 221B09a 4 80395 SML 2 0,05 0, 050
016 611 1 1293 221C09 4 80395 SML 2 0,05 0, 050
016 611 1 1293 221D07 4 80395 SML 2 0, 03 0, 030
016 611 1 1293 226E13 4 74250 SML 2 0,04 0, 250
016 611 1 1293 228A11 4 80270 SML 2 0,15 0, 900
016 611 1 1293 231A11 4 30250 SML 2 0, 06 0,200
016 611 1 1293 231EOO 4 74250 SML 2 0, 06 0, 400
016 611 1 1293 232C01b 4 1250 SML 2 0, 03 0,150
016 611 1 1293 232D01a 4 80395 SML 2 0,05 0, 050
016 611 1 1293 232D09 4 30250 SML 2 0,10 0, 300
016 611 1 1293 232D09 4 80395 SML 2 0,13 0,150
016 611 1 1293 232E05 4 80395 SML 2 0, 03 0, 030
016 611 1 1293 232E08 4 51250 SML 2 0,06 0, 400
016 611 1 1293 232F05 4 51250 SUL 2 0, 02 0,150
016 611 1 1293 232F08 4 80395 SML 2 0,08 0,100
016 611 1 1293 232G01b 4 80280 SML 2 0,06 0, 400
016 611 1 1293 232G13 4 80270 SML 2 0, 06 0, 400
016 611 1 1293 232G13 4 80395 SML 2 0,21 0, 200
016 611 1 1293 999X999 10 1260 SML 2 4, 00 16,000
016 611 1 1293 999X999 10 50260 SML 2 4,20 16, 600
016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 18, 02 77,352 tis

016--Zalesňováni sadbou 18,02 77,352

022
022

052 1 1293 108B08 4
052-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-150/3 (kolik)

2 1, 00 
1,00

0, 400
0,400 km

022
022

981 1 1293 999X999 4
981-Údržba a opravy oplocenek

2 10,000 
10,000 km

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 1,00 10,400

023 121 1 1293 102F13a 2 9 51 SML 2 0, 09 0,200
023 121 1 1293 103A09 2 9 51 SML 2 0,11 0, 350
023 121 1 1293 103C01 1 9 51 SML 2 0,14 0, 400
023 121 1 1293 103C09 9 51 SML 2 0, 33 1,100
023 121 1 1293 103C13 9 51 SML 2 0,38 1, 200
023 121 1 1293 103C13 1 9 51 SML 2 0, 45 1,500
023 121 1 1293 104A14a 9 51 SML 2 0, 26 0, 750
023 121 1 1293 104B12 1 9 51 SML 2 0, 09 0,350
023 121 1 1293 104B12 2 9 51 SML 2 0,33 1, 00O
023 121 1 1293 105B11 9 51 SML 2 0, 45 1, 500
023 121 1 1293 105Blla 9 51 SML 2 0,52 1, 500
023 121 1 1293 105C11 9 51 SML 2 0,36 1,000
023 121 1 1293 105D11 9 51 SML 2 0,59 1, 800
023 121 1 1293 105E11 1 9 51 SML 2 0,13 0,450
023 121 1 1293 105G11 9 51 SML 2 0, 09 0, 350
023 121 1 1293 105Glla 9 51 SML 2 0,75 2, 800
023 121 1 1293 105Glla 1 9 51 SML 2 0, 31 1, 050
023 121 1 1293 107C11 9 51 SML 2 0, 06 0, 200
023 121 1 1293 109A09 1 9 51 SML 2 0,23 0,700
023 121 1 1293 109A09 2 9 51 SML 2 0, 13 0, 400
023 121 1 1293 109A09 3 9 51 SML 2 0,15 0, 500
023 121 1 1293 109A09 4 9 51 SML 2 0,14 0, 450
023 121 1 1293 109A12a 3 9 51 SML 2 0,40 1, 300
023 121 1 1293 109A12a 4 9 51 SML 2 0,71 2,200
023 121 1 1293 109B09 3 9 51 SML 2 0,56 1, 800
023 121 1 1293 109C11 3 9 51 SML 2 0,10 0,320
023 121 1 1293 109C11 4 9 51 SML 2 0,14 0, 450
023 121 1 1293 110B08 1 9 51 SML 2 0, 31 1, 000
023 121 1 1293 110D12 9 51 SML 2 0,26 0, 850
023 121 1 1293 111B10 9 51 SML 2 0, 03 0,100
023 121 1 1293 111B10 1 9 51 SML 2 0,15 0, 520
023 121 1 1293 lllC09a 9 51 SML 2 0,11 0, 420
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1-148 LS Třebíč MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 3
10

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota 1
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem j

023 121 1 1293 lllC09a 1 9 51 SML 2 0, 04 0,130
023 121 1 1293 112C11 9 51 SML 2 0, 96 3,100
023 121 1 1293 112G11 2 9 51 SML 2 0, 25 0, 800
023 121 1 1293 113D09 60 9 51 SML 2 0, 07 0, 650
023 121 1 1293 113E11 9 51 SML 2 0,16 0, 480
023 121 1 1293 114C14 9 51 SML 2 0,19 0, 650
023 121 1 1293 114C14a 3 9 51 SML 2 0, 33 1, 000
023 121 1 1293 117A07 9 51 SML 2 0, 04 0,150
023 121 1 1293 117G14 1 9 51 SML 2 0, 69 2, 350
023 121 1 1293 118B12 9 51 SML 2 0, 13 0, 420
023 121 1 1293 119C01 9 51 SML 2 0, 04 0,150
023 121 1 1293 120C09 1 9 51 SML 2 0, 65 2,100
023 121 1 1293 121A09 9 51 SML 2 0, 34 1, 080
023 121 1 1293 121A09 60 9 51 SML 2 0, 37 1,180
023 121 1 1293 122Clla 9 51 SML 2 0, 80 2, 550
023 121 1 1293 123B11 9 51 SML 2 0,07 0,250
023 121 1 1293 125B02a 9 51 SML 2 0, 05 0,180
023 121 1 1293 125B12 2 9 51 SML 2 0, 08 0,290
023 121 1 1293 125D13a 1 9 51 SML 2 1, 21 3, 890
023 121 1 1293 126A09 9 51 SML 2 0, 06 0, 220
023 121 1 1293 126B09 9 51 SML 2 0, 20 0, 650
023 121 1 1293 126B09 60 9 51 SML 2 0, 05 0,160
023 121 1 1293 126B09a 1 9 51 SML 2 0, 55 1, 800
023 121 1 1293 126C13 9 51 SML 2 0,35 1,260
023 121 1 1293 126C13 1 9 51 SML 2 0,75 2,500
023 121 1 1293 126D01 9 51 SML 2 0,10 0,340
023 121 1 1293 127C01b 1 9 51 SML 2 0, 03 0, 100
023 121 1 1293 127E09a 1 9 51 SML 2 0,55 2,030
023 121 1 1293 127F12 1 9 51 SML 2 0,30 0, 960
023 121 1 1293 221B09a 9 51 SML 2 0,16 0,560
023 121 1 1293 221C01a 1 9 51 SML 2 0, 02 0, 060
023 121 1 1293 221C07 9 51 SML 2 0,01 0,040
023 121 1 1293 221C09 9 51 SML 2 0,18 0,700
023 121 1 1293 221D01 9 51 SML 2 0, 02 0, 060
023 121 1 1293 221D07 9 51 SML 2 0, 05 0,170
023 121 1 1293 221D13 9 51 SML 2 0,03 0,130
023 121 1 1293 221E07 9 51 SML 2 0, 02 0, 080
023 121 1 1293 228A05 1 9 51 SML 2 0,04 0,150
023 121 1 1293 228A05 2 9 51 SML 2 0, 05 0,170
023 121 1 1293 228A09a 9 51 SML 2 0,12 0,640
023 121 1 1293 228A09a 1 9 51 SML 2 0,11 0,360
023 121 1 1293 228A11 2 9 51 SML 2 0, 06 0, 200
023 121 1 1293 228B10 2 9 51 SML 2 0, 35 1,200
023 121 1 1293 228B10 5 9 51 SML 2 0, 07 0,320
023 121 1 1293 228B10 6 9 51 SML 2 0, 04 0,130
023 121 1 1293 231D01 1 9 51 SML 2 0, 07 0, 250
023 121 1 1293 231H00a 1 9 51 SML 2 0, 05 0,150
023 121 1 1293 232AOO 9 51 SML 2 0, 05 0, 320
023 121 1 1293 232A14 9 51 SML 2 0, 07 0,220
023 121 1 1293 232C01b 9 51 SML 2 0, 04 0,130
023 121 1 1293 232C07 9 51 SML 2 0, 03 0,100
023 121 1 1293 232D01 1 9 51 SML 2 0, 03 0, 080
023 121 1 1293 232D01a 1 9 51 SML 2 0, 05 0,200
023 121 1 1293 232D09 9 51 SML 2 0,58 1, 850
023 121 1 1293 232D09 1 9 51 SML 2 0,14 0, 470
023 121 1 1293 999X999 10 51 SML 2 80, 00 350,000
023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní 100,71 418,670 tis

023 131 1 1293 999X999 6 52 SML 2 50, 00 100,000
023 131--Postřiky kultur repelenty-letní 50,00 100,000 tis

023 321 1 1293 999X999 4 SML 2 2, 00 1, 000
023 321 1 1293 999X999 10 SML 2 2, 00 1, 000
023 321-•Individuální ochrana - opichy 4, 00 2,000 tis

023 331 1 1293 999X999 4 SML 2 3, 00 1, 500
023 331-•Individuální ochrana - oplůtky 3, 00 1,500 tis

023--Ochrana mladých lesních porostů proti. zvěři 157,71 522,170

024 021 1 1293 102F13a 2 7 2 0,09
024 021 1 1293 103C01 1 7 2 0,14
024 021 1 1293 103C09 7 2 0,50
024 021 1 1293 103C13 7 2 0, 49
024 021 1 1293 103C13 1 7 2 0, 45
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1-148 LS Třebíč MV0-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 4
11

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-] Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 1 1293 104B12 1 7 2 0,16
024 021 1 1293 105B11 7 2 0,55
024 021 1 1293 105Blla 7 2 0,52
024 021 1 1293 105C11 7 2 0,55
024 021 1 1293 105G11 7 2 0, 09
024 021 1 1293 105Glla 7 2 0,75
024 021 1 1293 105Glla 1 7 2 0, 31
024 021 1 1293 106B13 1 7 2 0,18
024 021 1 1293 107A09 7 2 0, 25
024 021 1 1293 107A10 60 7 2 0, 08
024 021 1 1293 107C11 7 2 0, 06
024 021 1 1293 109A09 1 7 2 0, 23
024 021 1 1293 109A09 2 7 2 0, 25
024 021 1 1293 109A09 4 7 2 0,14
024 021 1 1293 109A12a 3 7 2 0,50
024 021 1 1293 109C11 4 7 2 0,14
024 021 1 1293 110D12 7 2 0, 26
024 021 1 1293 111B10 7 2 0, 03
024 021 1 1293 111009,3 1 7 2 0, 04
024 021 1 1293 112C11 7 2 0, 96
024 021 1 1293 112G11 2 7 2 0,25
024 021 1 1293 113E11 7 2 0,16
024 021 1 1293 114C14 7 2 0,19
024 021 1 1293 114Cl4a 3 7 2 0, 33
024 021 1 1293 117A07 7 2 0,04
024 021 1 1293 117A10a 1 7 2 0, 35
024 021 1 1293 117C08 1 7 2 0,11
024 021 1 1293 118B12 7 2 0,13
024 021 1 1293 119C01 7 2 0, 04
024 021 1 1293 120C09 1 7 2 0, 65
024 021 1 1293 122Clla 7 2 0, 80
024 021 1 1293 123B11 7 2 0, 07
024 021 1 1293 124C10 1 7 2 0, 04
024 021 1 1293 125A08 7 2 0, 06
024 021 1 1293 125B02a 7 2 0, 05
024 021 1 1293 125B12 2 7 2 0,08
024 021 1 1293 125D13a 1 7 2 1,21
024 021 1 1293 126A09 7 2 0, 06
024 021 1 1293 126C13 7 2 0, 35
024 021 1 1293 126C13 1 7 2 0,75
024 021 1 1293 126D01 7 2 0,10
024 021 1 1293 127C01b 1 7 2 0, 03
024 021 1 1293 127C11 1 7 2 0, 20
024 021 1 1293 221B09a 7 2 0,16
024 021 1 1293 22lC01a 1 7 2 0, 02
024 021 1 1293 221C07 7 2 0,01
024 021 1 1293 221C09 7 2 0,18
024 021 1 1293 221D01 7 2 0,02
024 021 1 1293 221D07 7 2 0, 05
024 021 1 1293 221D13 7 2 0,03
024 021 1 1293 221E07 7 2 0, 02
024 021 1 1293 228A05 1 7 2 0, 04
024 021 1 1293 228A09a 7 2 0,12
024 021 1 1293 228B10 2 7 2 0,35
024 021 1 1293 228B10 4 7 2 0, 35
024 021 1 1293 228B10 5 7 2 0, 07
024 021 1 1293 228B10 6 7 2 0,04
024 021 1 1293 231D01 1 7 2 0, 07
024 021 1 1293 231EOO 1 7 2 0,14
024 021 1 1293 231H00 7 2 0, 02
024 021 1 1293 231H00a 1 7 2 0, 05
024 021 1 1293 232A00 7 2 0, 05
024 021 1 1293 232A14 7 2 0, 07
024 021 1 1293 232C01b 7 2 0, 08
024 021 1 1293 232C07 7 2 0, 03
024 021 1 1293 232D01 1 7 2 0, 03
024 021 1 1293 232D01a 1 7 2 0, 05
024 021 1 1293 232D09 7 2 0, 58
024 021 1 1293 232E05 1 7 2 0, 08
024 

121 024
021
021-

1
Ožínání

1293 999X999 
- ručně - v pruzích

6 2 65,00 
81, 48

024 031 1 1293 102D13 7 2 0,24
024 031 1 1293 102F01a 1 7 2 0,16
024 031 1 1293 103A09 7 2 0,14
024 031 1 1293 103B09 7 2 0,10
024 031 1 1293 103C13 1 7 2 0, 30
024 031 1 1293 105Blla 7 2 0, 20
024 031 1 1293 105Blla 1 7 2 0, 05

Zpracováno dněli.12.2019 13:16:04I , všechna střediska

Smlouva o provádění pěstebních činností - odi.i. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 43 z 110
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 1 1293 105E10 7 2 0, 05
024 031 1 1293 105F01p 7 2 0,05
024 031 1 1293 108D10 3 7 2 0,07
024 031 1 1293 109A12a 1 7 2 0, 20
024 031 1 1293 109A12a 2 7 2 0, 07
024 031 1 1293 109B09 2 7 2 0,10
024 031 1 1293 109C11 3 7 2 0,27
024 031 1 1293 109D11 1 7 2 0,17
024 031 1 1293 110D12 7 2 0,12
024 031 1 1293 112C11 7 2 0,54
024 031 1 1293 113B00 1 7 2 0, 11
024 031 1 1293 113E11 7 2 0, 05
024 031 1 1293 114C11 1 7 2 0,25
024 031 1 1293 114C11 2 7 2 0, 04
024 031 1 1293 117A07 7 2 0, 04
024 031 1 1293 llOGOla 7 2 0, 04
024 031 1 1293 117G01C 7 2 0,09
024 031 1 1293 118A01 2 7 2 0, 06
024 031 1 .1293 118C12 1 7 2 0,07
024 031 1 1293 119B11 1 7 2 0,06
024 031 1 1293 120C09 1 7 2 0, 30
024 031 1 1293 122B01b 7 2 0, 25
024 031 1 1293 122B02 7 2 0, 02
024 031 1 1293 122B12a 7 2 0, 04
024 031 1 1293 122C11 7 2 0,11
024 031 1 1293 122Clla 7 2 0, 33
024 031 1 1293 122D11 2 7 2 0,10
024 031 1 1293 124A10 7 2 0, 09
024 031 1 1293 124A10b 2 7 2 0,26
024 031 1 1293 124C10 1 7 2 0, 09
024 031 1 1293 125B12 1 7 2 0, 21
024 031 1 1293 125B12 3 7 2 0,21
024 031 1 1293 125C01b 1 7 2 0,05
024 031 1 1293 125C08a 7 2 0, 06
024 031 1 1293 125D13 7 2 0,07
024 031 1 1293 125D13a 1 7 2 0, 40
024 031 1 1293 125JOla 7 2 0,10
024 031 1 1293 126C13 1 7 2 0, 27
024 031 1 1293 127D09a 7 2 0, 20
024 031 1 1293 127G09 7 2 0,12
024 031 1 1293 221B02p 1 7 2 0, 07
024 031 1 1293 221B09 7 2 0,13
024 031 1 1293 221809a 7 2 0, 06
024 031 1 1293 221D01b 2 7 2 0, 01
024 031 1 1293 221D02 7 2 0, 01
024 031 1 1293 221D03a 7 2 0,06
024 031 1 1293 221D06 7 2 0,12
024 031 1 1293 221D13 7 2 0,10
024 031 1 1293 221D13a 7 2 0,14
024 031 1 1293 228A09a 7 2 0,12
024 031 1 1293 228A11 7 2 0,48
024 031 1 1293 228A11 3 7 2 0, 05
024 031 1 1293 228B10 4 7 2 0,13
024 031 1 1293 228B10 5 7 2 0, 04
024 031 1 1293 231B01 7 2 0,01
024 031 1 1293 231C05 1 7 2 0, 01
024 031 1 1293 231D03 7 2 0, 03
024 031 1 1293 231HOOa 7 2 0, 09
024 031 1 1293 231HOOa 1 7 2 0,05
024 031 1 1293 232A01 7 2 0, 09
024 031 1 1293 232A14 7 2 0,13
024 031 1 1293 232D09 7 2 0, 40
024 031 1 1293 232E01a 1 7 2 0,01
024 031 1 1293 232F01 7 2 0, 03
024 031 1 1293 232F01a 1 7 2 0,15
024 031 1 1293 232F11 7 2 0, 11
024 031 1 1293 999K999 6 2 15,00
024 031-Ožinání - ručně - celoplošně 24,55

024 121 1 1293 102B10 1 7 2 0,15
024 121-Ožinání - mechanizovaně - v pruzích 0,15

024 132 1 1293 999X999 4 2 10,00
024 132 1 1293 999X999 9 2 30, 00
024 132- Příprava plochy k zalesnění - vyžnuti - celoplošně 40, 00

024 421 1 1293 103A09 2 5 6 SML 2 0,11
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TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Kalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 1 1293 103C09 5 6 SML 2 0,50
024 421 1 1293 104A14a 5 11 SML 2 0, 26
024 421 1 1293 104B12 2 5 6 SML 2 0,33
024 421 1 1293 104B12 3 5 6 SML 2 0, 61
024 421 1 1293 104E11 2 5 6 SML 2 0, 06
024 421 1 1293 104E11 60 5 6 SML 2 0, 41
024 421 1 1293 104E14 70 5 6 SML 2 0,02
024 421 1 1293 105B11 5 6 SML 2 0, 55
024 421 1 1293 105D11 5 6 SML 2 0, 59
024 421 1 1293 105D11 60 5 11 SML 2 0,14
024 421 1 1293 105E11 1 5 6 SML 2 0,13
024 421 1 1293 105E11 60 5 6 SML 2 0, 32
024 421 1 1293 105E11 61 5 6 SML 2 0,11
024 421 1 1293 105F10 60 5 6 SML 2 0, 20
024 421 1 1293 105Glla 1 5 6 SML 2 0, 31
024 421 1 1293 107A09 60 5 6 SML 2 0,28
024 421 1 1293 107A09 70 5 6 SML 2 0,15
024 421 1 1293 107A09 71 5 6 SML 2 0, 36
024 421 1 1293 107A09 80 5 6 SML 2 3,31
024 421 1 1293 107A10 70 5 6 SML 2 0, 07
024 421 1 1293 107A10 80 5 6 SML 2 0,59
024 421 1 1293 107C08 70 5 6 SML 2 0, 30
024 421 1 1293 107C08 80 5 6 SML 2 3, 62
024 421 1 1293 108B08 70 5 6 SML 2 0,17
024 421 1 1293 109A09 5 5 6 SML 2 0,13
024 421 1 1293 109B09 3 5 6 SML 2 0, 56
024 421 1 1293 110D12 60 5 6 SML 2 0, 03
024 421 1 1293 110D12 61 5 6 SML 2 0, 10
024 421 1 1293 111B10 1 5 6 SML 2 0,15
024 421 1 1293 lllC09a 5 6 SML 2 0,11
024 421 1 1293 112A10 1 5 6 SML 2 0,12
024 421 1 1293 112A10 61 5 6 SML 2 0,11
024 421 1 1293 112A10 90 5 6 SML 2 0, 53
024 421 1 1293 112C06 80 5 6 SML 2 2, 21
024 421 1 1293 112D05 80 5 6 SML 2 0,38
024 421 1 1293 113F08a 80 5 6 SML 2 0,75
024 421 1 1293 117Bl2a 60 5 6 SML 2 0,70
024 421 1 1293 117E06 80 5 6 SML 2 0, 61
024 421 1 1293 117E08 80 5 6 SML 2 1, 20
024 421 1 1293 117G06 70 5 6 SML 2 0, 07
024 421 1 1293 117G14 1 5 6 SML 2 0, 69
024 421 1 1293 117G14 60 5 6 SML 2 0, 31
024 421 1 1293 117H04a 80 5 6 SML 2 0, 35
024 421 1 1293 117H06 80 5 6 SML 2 0,78
024 421 1 1293 117H09 80 5 6 SML 2 0, 50
024 421 1 1293 118B12 60 5 6 SML 2 0, 57
024 421 1 1293 118C12 80 5 6 SML 2 1,14
024 421 1 1293 118Dlla 60 5 6 SML 2 0,47
024 421 1 1293 118E11 60 5 6 SML 2 0, 23
024 421 1 1293 118E11 70 5 6 SML 2 0, 24
024 421 1 1293 118E11 71 5 6 SML 2 1, 40
024 421 1 1293 118E11 80 5 6 SML 2 0, 80
024 421 1 1293 119A11 1 5 6 SML 2 0, 14
024 421 1 1293 119A11 60 5 6 SML 2 0, 05
024 421 1 1293 119A11 61 5 6 SML 2 0,15
024 421 1 1293 119A11 70 5 6 SML 2 0,16
024 421 1 1293 119A11 80 5 6 SML 2 1, 26
024 421 1 1293 119B05 60 5 6 SML 2 0, 23
024 421 1 1293 119C09 5 6 SML 2 0,17
024 421 1 1293 119C09 80 5 6 SML 2 3, 00
024 421 1 1293 119D09 70 5 6 SML 2 0, 52
024 421 1 1293 119D09 80 5 6 SML 2 2,27
024 421 1 1293 120A11 5 6 SML 2 0, 95
024 421 1 1293 120A11 60 5 6 SML 2 0, 24
024 421 1 1293 120B07 80 5 6 SML 2 0, 24
024 421 1 1293 120B09 80 5 6 SML 2 3, 70
024 421 1 1293 121A04 80 5 6 SML 2 0, 44
024 421 1 1293 121A09 5 6 SML 2 0, 52
024 421 1 1293 121A09 60 5 6 SML 2 0, 37
024 421 1 1293 121A09 70 5 6 SML 2 0, 25
024 421 1 1293 121A09 71 5 6 SML 2 0, 15
024 421 1 1293 121A09 80 5 6 SML 2 1, 84
024 421 1 1293 122B12a 61 5 6 SML 2 0, 02
024 421 1 1293 122E10 60 5 6 SML 2 0, 07
024 421 1 1293 123A06 60 5 6 SML 2 0,15
024 421 1 1293 123A11 2 5 6 SML 2 0, 10
024 421 1 1293 123A11 60 5 6 SML 2 0, 07
024 421 1 1293 123Blla 1 5 6 SML 2 0, 05
024 421 1 1293 123D08 60 5 6 SML 2 0, 08
024 421 1 1293 124A10a 5 6 SML 2 0,11
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 1 1293 124D07 60 5 6 SML 2 0,12
024 421 1 1293 124D09a 60 5 6 SML 2 0, 50
024 421 1 1293 125A07 80 5 6 SML 2 0,79
024 421 1 1293 125A08 70 5 6 SML 2 0, 60
024 421 1 1293 125A08 80 5 6 SML 2 2, 57
024 421 1 1293 125B04 60 5 6 SML 2 0, 06
024 421 1 1293 125B04 70 5 6 SML 2 0, 42
024 421 1 1293 125B08a 60 5 6 SML 2 0, 18
024 421 1 1293 125B08a 70 5 6 SML 2 0,13
024 421 1 1293 126A09a 60 5 6 SML 2 0,16
024 421 1 1293 126A09a 70 5 6 SML 2 0, 19
024 421 1 1293 126A09a 80 5 6 SML 2 0, 57
024 421 1 1293 126B09a 1 5 6 SML 2 0,55
024 421 1 1293 126B09a 60 5 6 SML 2 0, 30
024 421 1 1293 126B09a 61 5 6 SML 2 0, 09
024 421 1 1293 127D06 80 5 6 SML 2 0,38
024 421 1 1293 127D09a 1 5 6 SML 2 0,08
024 421 1 1293 127D09a 60 5 6 SML 2 0,14
024 421 1 1293 127D09a 61 5 6 SML 2 0,10
024 421 1 1293 l27D09a 80 5 6 SML 2 3, 60
024 421 1 1293 l27E09a 1 5 6 SML 2 0,55
024 421 1 1293 127E09a 60 5 6 SML 2 0, 37
024 421 1 1293 127E09a 62 5 6 SML 2 0, 18
024 421 1 1293 127E09a 63 5 6 SML 2 0, 39
024 421 1 1293 127E09a 64 5 6 SML 2 0,15
024 421 1 1293 127F12 1 5 6 SML 2 0, 30
024 421 1 1293 127F12 60 5 6 SML 2 0, 30
024 421 1 1293 127G09 80 5 6 SML 2 1, 92
024 421 1 1293 22lC01a 60 5 6 SML 2 0, 05
024 421 1 1293 223B04 60 5 6 SML 2 0, 09
024 421 1 1293 226E13 60 5 6 SML 2 0,10
024 421 1 1293 228A05 2 5 6 SML 2 0, 05
024 421 1 1293 228A09a 1 5 6 SML 2 0, 11
024 421 1 1293 228A11 2 5 6 SML 2 0, 06
024 421 1 1293 228A11 4 5 6 SML 2 0, 05
024 421 1 1293 229D11 5 6 SML 2 0, 63
024 421 1 1293 232A01 60 5 6 SML 2 0, 03
024 421 1 1293 232C01b 60 5 6 SML 2 0,12
024 421 1 1293 232C07 1 5 6 SML 2 0, 05
024 421 1 1293 232D09 1 5 6 SML 2 0, 14
024 421 1 1293 232D09 2 5 6 SML 2 0,15
Q24 421 1 1293 232D09 60 5 6 SML 2 0,05
024 421 1 1293 232F08 5 6 SML 2 0,13
024 421 1 1293 232F08 60 5 6 SML 2 0, 04
024 421 1 1293 999X999 5 6 SML 2 30, 00

121 024 421- Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 93,58

024 431 1 1293 101B08 60 5 11 SML 2 0, 20
024 431 1 1293 101B08 70 5 11 SML 2 0, 09
024 431 1 1293 102D13 5 11 SML 2 0, 24
024 431 1 1293 102D13 60 5 11 SML 2 0, 24
024 431 1 1293 102D13 80 5 11 SML 2 0,10
024 431 1 1293 102F01a 1 5 11 SML 2 0,16
024 431 1 1293 103A09 5 11 SML 2 0,14
024 431 1 1293 103A09 1 5 11 SML 2 0, 40
024 431 1 1293 103A09 60 5 11 SML 2 0,19
024 431 1 1293 103B09 5 11 SML 2 0,10
024 431 1 1293 103C13 70 5 11 SML 2 0,18
024 431 1 1293 103C13 80 5 11 SML 2 0, 21
024 431 1 1293 105B01a 5 11 SML 2 0, 08
024 431 1 1293 105F01p 5 11 SML 2 0, 05
024 431 1 1293 107B09 60 5 11 SML 2 0, 26
024 431 1 1293 108B08 5 11 SML 2 0, 20
024 431 1 1293 108D03 60 5 11 SML 2 0,12
024 431 1 1293 109B09 3 5 11 SML 2 0,23
024 431 1 1293 109B09 60 5 11 SML 2 0,08
024 431 1 1293 109B09 70 5 11 SML 2 0, 04
024 431 1 1293 110C08 61 5 11 SML 2 0,10
024 431 1 1293 110C08 70 5 11 SML 2 0,16
024 431 1 1293 110C08 71 5 11 SML 2 0, 25
024 431 1 1293 112A10 5 11 SML 2 0,19
024 431 1 1293 112A10 61 5 11 SML 2 0,26
024 431 1 1293 112A10 70 5 11 SML 2 0, 03
024 431 1 1293 113A07 60 5 11 SML 2 0,16
024 431 1 1293 113B00 70 5 11 SML 2 0,15
024 431 1 1293 113E09 70 5 11 SML 2 0, 15
024 431 1 1293 113E09 80 5 11 SML 2 0, 08
024 431 1 1293 114C14 5 11 SML 2 0,13
024 431 1 1293 117G14 1 5 11 SML 2 0,28
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Sral TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 431 1 1293 118A06a 60 5 11 SML 2 0,18
024 431 1 1293 118A06a 61 5 11 SML 2 0,05
024 431 1 1293 118A06a 80 5 11 SML 2 0,39
024 431 1 1293 118C12 60 5 11 SML 2 0,57
024 431 1 1293 118C12 80 5 11 SML 2 0, 46
024 431 1 1293 119D09 5 11 SML 2 0,16
024 431 1 1293 120A11 5 11 SML 2 0,23
024 431 1 1293 120C09 2 5 11 SML 2 0,21
024 431 1 1293 121C09 70 5 11 SML 2 0, 20
024 431 1 1293 122A12 60 5 11 SML 2 0, 80
024 431 1 1293 122B12a 60 5 11 SML 2 0, 44
024 431 1 1293 122C11 5 11 SML 2 0, 11
024 431 1 1293 122E09 60 5 11 SML 2 0, 27
024 431 1 1293 122E10 60 5 11 SML 2

00

024 431 1 1293 124A10a 5 11 SML 2 0,29
024 431 1 1293 124D09a 60 5 11 SML 2 0,18
024 431 1 1293 125C08a 1 5 11 SML 2 0,07
024 431 1 1293 126A09a 61 5 11 SML 2 0,08
024 431 1 1293 12 6B09a 5 11 SML 2 0,09
024 431 1 1293 127E09a 61 5 11 SML 2 0,50
024 431 1 1293 127F12 1 5 11 SML 2 0, 31
024 431 1 1293 127G06 5 11 SML 2 0, 07
024 431 1 1293 133A01a 70 5 11 SML 2 0, 06
024 431 1 1293 133A12 1 5 11 SML 2 0,12
024 431 1 1293 133A12 60 5 11 SML 2 0,16
024 431 1 1293 221D07 1 5 11 SML 2 0, 02
024 431 1 1293 226E13 60 5 11 SML 2 0,19
024 431 1 1293 228A09a 1 5 11 SML 2 0,13
024 431 1 1293 229D11 5 11 SML 2 0, 41
024 431 1 1293 231A11 5 11 SML 2 0, 23
024 431 1 1293 231C01 3 5 11 SML 2 0, 04
024 431 1 1293 232D09 3 5 11 SML 2 0, 04
024 431 1 1293 232D09 60 5 11 SML 2 0, 11
024 431 1 1293 232E05 2 5 11 SML 2 0, 36
024 431 1 1293 232E08 60 5 11 SML 2 0,15
024 431 1 1293 232F02a 60 5 11 SML 2 0, 21
024 431 1 1293 232F05 60 5 11 SML 2 0, 08
024 431 1 1293 232G01 5 11 SML 2 0, 02
024 431 1 1293 232G01b 1 5 11 SML 2 0, 10
024 431 1 1293 999X999 5 11 SML 2 10, 00

121 024 431- Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošn 23, 54

024
024

521 1 1293 999X999 4
521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně

2 4, 00
4, 00

024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 267,30

025
025

011 1 1293 999X999 5 42 SML
011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury

2 14, 00 
14,00

70,000 
70,000 tis

025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 14, 00 70,000

026
026

021 1 1293 999X999
021-Hlodavci-klad.návnad nebe

10 2
1 pastí spolu s vým.návnad

30, 00
30, 00

1500,000 
1500,000 ks

026--Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 30, 00 1500,000

036
036

011 1 1293 999X999 4
011-Lapače na kůrovce - instalace

2 50,000 
50,000 ks

036--Ochrana lesa proti hmyzím a cistatním škůdcům 50,000

058
058

111 1 1293 999X999
111-Ruční práce

4 2 400,000 
400,000 h

058
058

121 1 1293 999X999
121-Práce s JMP

4 2 100,000 
100,000 h

058 131 1 1293 999X999 4 2 50,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

121 058 131-Práce s traktorem

058 141 1 1293 999X999 8 2
121 058 141-Práce s křovinořezem

058 411 1 1293 999X999 7 2
121 058 411-Ódržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

058 421 1 1293 999X999 6 2
121 058 421-Údržba rozděl, sítě a majetk. hranic - chemicky

50,000 h

15,000 
15,000 h

15,000 
15,000 km

15,000 
15,000 km

* 058-Ostatní pěstební práce 595,000

121 2 - Benetice * Předaný-podmíněný celkem zakázka
***********************************************************************************************************  ******************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 148 LS Třebíč (kontrolní čísla) 972,15
68478,037

Rozpis dle zakázek:
121 - Benetice
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Příloha č. Pii ko Smlouvo o provádímí pěstebních činností

PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a lc zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevm“), a podrobnosti o evidenci 
při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených 
lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, 
za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolélcařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze 
č. 9 vyhlášky ě. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolélcařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolélcařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena.
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7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený generativně 
(v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Přílohu č. P;-} ku Smlouvě

PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů 
nebo Kořenových náběhů, musí být na náldady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce 
směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do porostů je 
možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny 
jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1.9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

Smlouva o provádění pěstebních činností -

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení 
ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné 
evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s připravily 
bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značily (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

c) ožínání 3o. 9.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. VyMizování ploch po těžbě
1) Úklidem ldestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úldid Těžebních zbytků musí být proveden 

buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpliováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena li zalesnění. Způsob úldidu ldestu 
určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úldid ldestu bez pálení ruěně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení 
do hromad či pruhů nesmí ldest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 
uloženým ldestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).
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li 311, li 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 lil - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný dm musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typubuřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).
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12 sil - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování 
použít vlastní sadehní materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto 
případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR zúčastní přejímky sadebního 
materiálu ve školce.
2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a 
CSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny 
jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks 
i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na 
přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření 
sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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i6 011, 16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jamková - vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411,16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011,16 211 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření 
štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového 
systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, kývavým pohybem 
sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být 
vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím 
zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). 
Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového bálu, 
sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně 
umáčknuta.

16 421, 16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031, 16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - 
velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. 
semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.
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i6 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 - Dvojsadba - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba ~ V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu kdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur k sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý lc sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy — ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 ~ Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenlca 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
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d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 Oll, 22 021, 22 031, 22 041, 22 05I, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v ohorách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (slouply, 
ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. 
Slouply je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny 
nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávly. Součástí objednávly je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace náldadů dle 
hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací náldadů 
dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo 
horská 200, 220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu 
Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
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Nosné lcůlv:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 

Nosné lcůlv:
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě 
potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana — oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.
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2>3 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z 
oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tub usů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůťky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůťku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti huřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.
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1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se ldade kolem sazenic nebo mezi 
ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny 
a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic 
do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.
c) 24 311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.

24 431 - Chemická ochrana MLP proti huřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení 
na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. šlcodl. činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem
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stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na ploše po 
výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem
- aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 — Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí duhové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávkv

31 011 — Prostřihávky — jehličnaté i listnaté — ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté — chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
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c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331? 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.
X. Vyvětvování porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oldest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.
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XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — O vázo vání klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 
- Ostatní informace.

35 321 — O važování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 _ Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

36 011 — Lapaěe na kůrovce — instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 — Instalace trojnožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a 
připevnění sítě dle návodu lc výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
porosty a hmotami jednotlivých kusů.

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.
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36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba tro j nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 141, 36 151 - Lapáky — asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky — asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní strany.

36 335 ~ Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 — Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, prováděná 
v průběhu sldádání hráně.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví na 
vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby nedocházelo 
lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - přiblížení 
kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky 
tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hráně
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k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran 
Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně věetně ěel 
a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie musí být 
mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně 
pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz
Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení věetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha ě. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěplcování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 ■ Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerlca - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 — Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s lcřovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky:

název
zakázky:

název OJ:

148121

Benetice 
LS Třebíč

účastník: Lesní společnost 
Ledeč nad
Sázavou, a.s.

IČO: 47452722
ulice: Hrnčíře 2
obec: Ledeč nad 

Sázavou 584 01
CK podvýkon MJ cena

(Kč/MJ)
poznámk

a

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 95

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 95
11410 Drcení klestu m3 95
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 10 250

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 25 000

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 39 500 drtič

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 200

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 22 500 osivo LČR

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 000

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 800

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 800

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) 1000 ks 8 000

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 000

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 800

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 800

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) 1000 ks 8 000

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 000

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 800

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 800

16900 Doplňování MZD 1000 ks 18 500

16980 Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrogely 1000 ks 5 800

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 135 000 kolík + 
ráhno

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3 km 95 000

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 km 95 000

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 98 000 jen kolík

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 152 000

22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 18 500

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 68 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 52 055

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 5 200

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebíránf ks 2 700

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 870
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23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 950

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 12 500

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 12 000

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 99 000

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 99 000

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 99 000

23332 Individuální ochrana - opakované použití pletiva 1000 ks 55 000

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 35 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 35 000

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 870

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 930

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 11 700

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 9 500

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 12 700

24210 Ošlapávání kultur ha 11 900

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 5 050

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 050

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 12 000

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 950

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 700

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 950

26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 65

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 20 000

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 20 000

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 20 000

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 20 000

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 32 500

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 200

36510 Asanace těžebního odpadu m3 150

36520 Asanace skládek m2 100

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky ha 30 000

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením.štěp ha 95 000

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 95 000

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 95 000

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 95 000

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 95 000

58110 Ruční práce hod 240

58120 Práce s JMP hod 320

58130 Práce s traktorem hod 800

58140 Práce s křovinořezem hod 400

58150 Práce s koněm hod 700

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 400

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 25 000

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 15 000
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa)

kód zakázky: 148121

název zakázky: 
název OJ:

CK dřevina typ třída* obal** cena
[Kč/tis.ks]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 500
1255 SM sazenice 5 mm SAD 15 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 9 000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 15 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 12 000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 16 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 14 500
10265 JD sazenice 6 mm SAD 16 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 15 500
10275 JD sazenice 7 mm SAD 17 000
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 15 000
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 20 000
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 15 000
11275 JDO sazenice 7 mm SAD 20 000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 12 000
18245 DG sazenice 4 mm SAD 16 000
18250 DG sazenice 5 mm PRK 12 000
18255 DG sazenice 5 mm SAD 16 000
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 12 000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 8 000
20245 BO sazenice 4 mm SAD 12 000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 8 000
20255 BO sazenice 5 mm SAD 12 000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 16 000
30240 MD sazenice 4 mm PRK 9 000
30245 MD sazenice 4 mm SAD 15 000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 10 000
30255 MD sazenice 5 mm SAD 15 000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 15 000
40175 DB semenáčky 7 mm SAD 15 000

Benetice 
LS Třebíč

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením 
nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním 
materiálem.

účastník:

ICO:
ulice:
obec:

Lesní
společnost 
Ledeč nad 
Sáizavou, a.s. 
47452722 
Hrnčíře 2 
Ledeč nad 
Sázavou 584 01
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40250 DB sazenice 5 mm PRK 10 000

40260 DB sazenice 6 mm PRK 10 000

42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 15 000

42175 DBZ semenáčky 7 mm SAD 15 000

42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 10 000

42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 10 000

42390 DBZ poloodrostky 9 PRK 17 000

42395 DBZ poloodrostky 9 SAD 28 000

50155 BK semenáčky 5 mm SAD 16 000

50175 BK semenáčky 7 mm SAD 16 000

50250 BK sazenice 5 mm PRK 10 000

50260 BK sazenice 6 mm PRK 12 000

50390 BK poloodrostky 9 PRK 18 000

50395 BK poloodrostky 9 SAD 18 000

51155 HB semenáčky 5 mm SAD 15 000

51175 HB semenáčky 7 mm SAD 15 000

51250 HB sazenice 5 mm PRK 11 000

51260 HB sazenice 6 mm PRK 11 000

52145 JV semenáčky 4 mm SAD 15 000

52175 JV semenáčky 7 mm SAD 15 000

52250 JV sazenice 5 mm PRK 10 000

52260 JV sazenice 6 mm PRK 10 000

53145 KL semenáčky 4 mm SAD 15 000

53175 KL semenáčky 7 mm SAD 15 000

53250 KL sazenice 5 mm PRK 10 000

53260 KL sazenice 6 mm PRK 13 000

53390 KL poloodrostky 9 PRK 15 000

53395 KL poloodrostky 9 SAD 15 000

61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 15 000

61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 15 000

61250 JLH sazenice 5 mm PRK 10 000

61260 JLH sazenice 6 mm PRK 10 000

74145 TR semenáčky 4 mm SAD 15 000

74175 TR semenáčky 7 mm SAD 15 000

74250 TR sazenice 5 mm PRK 10 000

74260 TR sazenice 6 mm PRK 10 000

80165 LP semenáčky 6 mm SAD 15 000

80195 LP semenáčky 9 mm SAD 25 000

80270 LP sazenice 7 mm PRK 11 000

80280 LP sazenice 8 mm PRK 11 000

80390 LP poloodrostky 9 PRK 18 000

80395 LP poloodrostky 9 SAD 25 000

83135 OL semenáčky 3 mm SAD 15 000

83145 OL semenáčky 4 mm SAD 15 000

83240 OL sazenice 4 mm PRK 10 000

83250 OL sazenice 5 mm PRK 11 000

83260 OL sazenice 6 mm PRK 12 000
* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků 

výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. 
tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění
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PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový 
sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
u semenného materiálu cena 
v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENICY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

Pro všechny typy oplocenek:
V Příloze c. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AIC, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup 
o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
ETffffTffflii (í.ťůf.jl
Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenky

Qňíiki tuiity _ ________
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrét ního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. tx pozink - 70 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí
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pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450.
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina -iWĚĚĚíĚĚmĚmi
jbUiiiiOikili j| ! óiřUiij

wkěěěěěkěm
\ 1W.I1!,. Íil(j)l!MÍIkí| Délka

cm cm cm [cm]
[nosné ikůly tyčovina 10-12 1 .. 210 (230)
funkční pletivo] 160 (180) cm | - - - -
[stabilizační |vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno 
není použito.

Konstrukční >rvky:
[.'.Shtiijojihw iprdkhj jjjlIljU|ěA'stk~)rci'i j|‘;jiií(i.t!i)hsiii lurfiWnpJ i .Mim. f

tloušťka
cm cm cm | 1 l'm |

nosné kůly tyčovina 10-13 - - 1 280 (250)
funkční pletivo i 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen lc terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
Střední
priiunT fenicbi, tííí

—Ml
mĚĚĚ^ ÁViib;,. iillojiríSílkíi |

T J
cm cm cm [cm]

nosné kůly |tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry |tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo |i6o cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožlcou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.
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Konstrukční prvky:
Skupi 11:1 pr\ kil |I,imiI\ |i\laleri;il |sirr»lní primu-i 1*toiu.s-n Jfófiinu Délka

cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tycovma 6-9 230
nosné kůly tyčovina 10-12 210
funkční pletivo i5o(i6o)cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
abijpmíi h~ oiiirfck imí J Min. šířka 

půlená Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jeleni, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části 
odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno
je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

|'"»ra IL-* ! '.'íiiťílrldlliiťi lOlřífDiiiťóí' j

cm
ipůilbjísui ; iDtítb [

cm LcmJ
nosné kůly tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole - -
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stabilizační vzpěry tyěovina 9-12 - 190
střední vzpěra tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno tyěovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

^SSĚKĚKk(.fóUfcOiiřáli | bjuifeidiui; iiě*Skupina prvků pmiiHT li
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2

i
250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45 •

Konstrukční prvky:

Slul] rvkíi ^iiiini. iil(u)UÍáílk,:i
ISĚaBBBBM
! llúdllksj

cm cm cm [cm]
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nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210

řK
t
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Pacov150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm.

Konstrukční pruhy:

||Uii|ji;iiiiiii:i ]ui)\v:Uťi j j|'ýtsi:kr)iiísill j !.) ’1 -,11 ! -dlisoi, řiíiikv!;! j íčiti ni, jáoiirjlbn Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

Stránka 89 z 110
Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024



Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
htMliidtb::!
biiftllali

[tshíiríulinái i heliím, -'ážílksi I iSfflmSaKít ii»í1lksj

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
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funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
Skupina pr\ kii irwak |l,í.íi[r)iitii!l| Á\íliiiiii,, ňliim. i-lon-fikii !i'>a'ib!

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční
........................

ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující
..

příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovma 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ
V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny záldadní podvýlcony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový 
výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než i. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou 
jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v 
jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke 
konkrétnímu výkonu.

CIC
(agregace)

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

výkony
(projekt)

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úldid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úldid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úldid ldestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i 
mech. - listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3
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11170 Úldid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úldid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

nD 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěplcy
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěplcy
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpily

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Městu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení ldestu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + 

mech. v ploškách
1000 lis 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v 
prazích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. 
v pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclry celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi lim 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 První šíje do připravené půdy - 
bodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
bodově

ha
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15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 První šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pi-vní podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 Pivní šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - v 
řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha
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15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
v prazích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v prazích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy-rační- 
jamlcová

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 První podsadba do připr.půdy-rační- 
štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá

1000 les 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá

1000 ks
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sazenice) sazenice)
16420 Opak. sadba a podsadba do 

připravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková

1000 ks

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvoisadba (pouze drahá sazenice)

1000 ks 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze drahá sazenice)

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvoisadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - mech.
- dvojsadba (pouze drahá sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková

1000 les

16040 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
rační-dutý rýč

1000 les

17441 Opak. podsadba do připr.půdy-rační- 
dutý rýč

1000 les

16080 Sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 Plavní sadba do připravené půdy - 
ruční - iiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 les

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do 
připravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 les

17311 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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17611 Opalt. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-j amková

1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pivní sadba do nepříp.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruČní-lcop ečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-lcop ečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý lýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak, sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba. do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů 
sadbou

1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16980 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha
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ručně + mech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

mechanizovaně
ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
220Ó0 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horslcá 220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 

Horská 220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-
Ičoliba 150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevšné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 

drátěné-do 180 cm vČ
km 22211 Rozeb. a lilcvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenelc- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22Ó10 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 les 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
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23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtlcy v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v prazích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti bučeni 

- v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti bučeni 

- v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti bučeni 
- v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti bučeni 
- v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti bučeni 
- v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti bučeni 
- celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti bučeni 
- celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti bučeni 
- celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti bučeni 
- celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně 
+ mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním 
hmyzím škůdcům

ha
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25210 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 les 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlic. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky-jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + 
mech.

ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozěleňování porostů lan 31611 Rozěleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázlcováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu +jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

Smlouva o provádění pěstebních činností - od 1.1. 2020 do 31.12. 2024
Stránka 101 z 110



36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 
Trojnožky

l<s 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 
Trojnožky

ks

36140 Lapáky - asanace - SM odlcorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin -
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin -
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

les

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - 
chemická

m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví 
- jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 

- ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.kůrovci-ruěně-pálením
ha

36561 Asanace ha
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mlazin(tyčk.)napad.lcůr.mechaniz.-
pálením

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci 
- ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazm(tyčlc.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčlc.)napad.lcůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

41010 Hnoiení lesních kultur k sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur lt sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 les
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Relconstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázltování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázlcování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerlca 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerlca 1000 les
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a
majetkových hranic - chemicky

km

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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PŘÍLOHA Č. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č.
Adresa SP:

Ze dne

ICO:
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PSČ: v ^ DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět objednávky:

porost výkon t-j- množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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v Smluiirč (> prováděni níslchiiicli činnostiPříloha I
PŘÍLOHA Č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. 
Z2 - Ostatní 
informace

kód zakázky: 148121
název zakázky: Benetice

číslo OJ: 148
název OJ: LS Třebíč
číslo KŘ: 16

název KŘ: Brno
výměra [ha]: 1 529

těžba celkem: 0 m3

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 10

POSTKALAMITNf SÚJ
Specifika SÚJ:
Ňa smluvní územní jednotce je přírodní památka Na Skaličce.

PHO l.st. - 0,79 ha; PHO ll.st. -106,69 ha

Zastoupení PLO a LVS:
PLO 16 : 87 % výměry SÚJ; z toho LVS 4 - 25 %, LVS 5 - 58 %, LVS 6 -17 %
PLO 33 : 13 % výměry SÚJ; z toho LVS 4 -100 %

Revíry: 1 - Horní Vilémovice

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 14 ha ročně (prostřihávky a prořezávky).
Podíl výchov z přirozené obnovy je 15%.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 80 % (shrnovačem); podíl klestu - jehličnatý 95 %, listnatý 5%
11610 výřez poškozených jedinců (zlomené příp. suché) - průměrně i00 ks/ha, průměrná výška 3 m
12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 % - provedení půdní frézou nebo pluhem.

Šířka pruhů min. 40 cm, vzdálenost středu pruhů 160 cm
12052 jedná se 0 silně zabuřenělé plochy porostlé třtinou, ostružinou, maliníkem, bezem nebo jinými nežádoucími dřevinami,
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případně i se zarostlými zbytky klestu. 100% drtič.
12070 Přípravky s účinnou látkou glyfosát.

14xxx 100% ruční výsev. Osivo dodá LČR.
14030 Šíje do připravené půdy = naoraných pruhů, vzdálenost řad od sebe cca 1,40 m

spon šíje 1,40 m x 0,50 m (vzdálenost v řadě 0,50 m)
Vytvoření mělké jamky v minerální půdě do hloubky 2 - 4 cm (motykou, sazečem, kolíkem), vložení jednoho
žaludu, přihrnutí žaludu zeminou.

16xxx navážení sadebního materiálu předem oznámit oprávněné osobě LČR - kontrola manipulace se sadeb.materiálem
16900 jamková sadba do nepřipravené půdy MZD do již zalesněných ploch (převážně poloodrostky 1000 - 1500 ks/ha)

22xxx v případě penetrace kůlů SM, BO použít prostředek s fungicidním účinkem
Vrátka budou upevněna na sloupcích tak, aby bylo možné jejich volné otevírání a zavírání bez použití nářadí.
zatloukání kůlů do rostlé země je nepřípustné. Min. tloušťka kůlu v místě styku se zemí bude 10 cm.
Nosné kůly DB, MD, AK, JL mohou být štípané -min.šířka kůlu 12 cm; dříví na nosné prvky nesmí být mechanicky
poškozeno (kromě řezů po odvětvování)

22010 min. počet vodorovných drátů 19, vzdálenost mezi svislými dráty max. 15 cm,
ve spodní části cca 20 cm nad terénem přibito ráhno - ochrana před černou zvěří;
současně je uprostřed pole spodní okraj pletiva pevně přichycen k terénu kolíkem s hřebíkem (tloušťka kolíku
7-10 cm, zatlučen v zemi min.40 cm, hřebíkem přitlučen k ráhnu)

22020 pletivo jako v 22010; spodní okraj pletiva uprostřed pole a pod "A" vzpěrou pevně přichycen k terénu kolíkem s 
hřebíkem
(parametry kolíku jako v ČK 22010)

22030 pletivo jako v CK 22010; spodní okraj pletiva uprostřed pole a pod každou "A" vzpěrou pevně přichycen k terénu kolíkem
s hřebíkem (parametry kolíku jako v CK 22010)

22050 jako CK 22010 ale bez spodního ráhna, uprostřed každého pole pletivo přichyceno hřebíkem ke kolíku (tloušťka
kolíku 7-10 cm, zatlučen min. 40 cm v zemi)

23010 pletivo a kůly jako CK 22010, délka pole 3m
23110 Přípravek musí být po aplikaci dobře viditelný. Dávkování a způsob aplikace podle návodu výrobce.
23120 Přípravek musí být po aplikaci dobře viditelný. Dávkování a způsob aplikace podle návodu výrobce.
23160 Přípravek musí být po aplikaci dobře viditelný. Dávkování a způsob aplikace podle návodu výrobce.

Ošetření v průměru 7000 stromků/ha.
23310 výška chrániče min. 120 cm
23320 3 ks kolem sazenice - cca 10 cm od sazenice; materiál jako nosné kůly v 23310
23330 plastové pletivo - rukáv průměru 30 cm, výška min. 120 cm
24020 min.šířka ožnutého pruhu je 70% vzdálenosti mezi řadami sazenic
24030 součástí CK je i celoplošné vyžnutí ploch před zalesněním křovinořezem
24420 přípravky s účinnou látkou glyfosát cca 80%, úč.látkou fluazifop-p-butyl cca 20%. Pruhy musí mít takovou šířku,

aby bylo ošetřeno min. 70% z celkové plochy. Provedení chemického zásahu za použití vhodných trysek.
Ošetření bude provedeno meziřádkově (příp. za použití vhodného krytu i řádkově).
Koncentraci přípravku a dávkování určit na základě stupně zabuřenění, složení a výšky buřeně
a to až na maximální hranici uvedenou výrobcem konkrétního přípravku.

24430 skupina přípravků s účinnou látkou glyfosát cca 80%, úč.látkou fluazifop-p-butyl cca 20%.
Koncentraci přípravku a dávkování určit na základě stupně zabuřenění, složení a výšky buřeně
a to až na maximální hranici uvedenou výrobcem konkrétního přípravku.

24510 předpokládá se min. počet vyřezávaných jedinců 2000 ks/ha prům.výška 3 m rovnoměrně po ploše. V případě menšího 
počtu
vyřezávaných jedinců na ploše zásahu nebo nerovnoměrného výskytu škodících dřevin na ploše bude plocha
zásahu redukována.

25010 přípravek nesmí být aplikován na jehlice
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26020 cca 50 ks návnad/1 ha ; v ceně je zahrnuto jedno doplnění návnady, dávkování a použití podle návodu výrobce
31010 schématický zásah v nárostech z přirozené obnovy - výřez pruhů, redukce počtu jedinců na polovinu,

výřez cca 50,000 ks/ha, výška do 2 m
35110 ošetření mlazin proti loupání a ohryzu jelenem, sikou a muflonem (i nevyvětvených)
36010 deskové lapače a nášlapné kovové stojany dodá LS Třebíč
43010 podrcení suchých mlazin a tyčkovin s rozprostřením podrceného materiálu rovnoměrně po ploše
58110 v případě čištění svodnic platí, že 1 hodina = vyčištění 6 ks svodnic (včetně přesunů)
58420 postřik krajnic a příkopů kolem cest - v případně zarostlého středu cesty včetně středu cesty, 1 bm = 3m2; glyfosát
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PŘÍLOHA Č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č..................

i. Na daném ATT se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: telefonní číslo
- hasiče 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): ....................

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s připravily na ochranu rostlin, 
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní 
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů 
ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku 
nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných 
produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně 
závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení Městu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 

ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, 
záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti 
pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přildádání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním
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dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární 
dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit 
přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m*a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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