



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **05PT-001767**

ISPROFIN: 327 263 1009

Název:

„D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, návrh sanačních opatření“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická 49/110

370 44 České Budějovice

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a

130 80 Praha 3

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení

písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Návrh sanačních opatření v oblasti km 141,900 - 142,200 budoucí D3 na základě výsledků dodatečného GTP.

Podrobná specifikace služeb je uvedena v Příloze č. 1.

Lhůta pro dodání či termín dodání: koncept - **do 6 týdnů** od předání výsledků DoGP
čistopis - **do 1 měsíce** od projednání konceptu

Výstupy, počet vyhotovení: 5x tištěná podoba + elektronická verze

Délka záruční doby: 10 let

Celková hodnota objednávky: 243.600,- Kč bez DPH / 294.756,- Kč s DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis ceny služeb

V Českých Budějovicích dne 16 -12- 2019

Za Objednatele: [REDAKCE]

ředitelka Správy České Budějovice

Podpis oprávněné osoby:

[REDAKCE]

**D3 0310/II Hodějovice - Třebonín
řešení sesuvné oblasti SO 101.B**

Položka	Popis	Jednotka	Počet jednotek	Sazba (Kč/hod)	Cena (Kč)
Geotechnické výpočty					
	Stabilitní výpočty	hod	■	■	■
	Návrh, optimalizace a projednání sanačních opatření	hod	■	■	■
	Technická zpráva	hod	■	■	■
	Výkresová dokumentace	hod	■	■	■
	Výkaz výměr	hod	■	■	■
Celková cena díla (Kč)					243 600,00
DPH 21% (Kč)					51 156,00
Celková cena díla s DPH (Kč)					294 756,00

Termíny:

Koncept PDPS: do 6 týdnů od předání výsledků DoGP

Čistopis PDPS: do 1 měsíce od projednání konceptu

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 16. prosince 2019 9:32
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, návrh sanačních opatření

Dobrý den, Vaši objednávku akceptujeme.
Děkuji, s pozdravem, [REDACTED]

[REDACTED] | vedoucí střediska silnic a dálnic |

SUDOP PRAHA a.s. | Olšanská 1a, 130 80 Praha | www.sudop.cz

T: [REDACTED]
[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, December 16, 2019 9:27 AM
To: [REDACTED]
Subject: D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, návrh sanačních opatření

Dobrý den, v příloze zasíláme v elektronické podobě doplněnou Objednávku č. 05PT-001767 k výše uvedené zakázce. V souladu s posledním odstavcem Objednávky, prosím o zaslání sdělení, zda objednávku akceptujete, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy. Sdělení zašlete na e-mail: [REDACTED]

S pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]
rozpočtář
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice
Tel.: [REDACTED]
<http://www.rsd.cz>, [REDACTED]



Upozorňujeme, že nedílnou součástí této zprávy je doložka mailu týkající se právní závaznosti této zprávy, vyjádření odpovědnosti a chování společnosti v rámci Compliance programu a GDPR, jejíž plné znění naleznete zde: <https://www.sudop.cz/cs/novinky/dolozka-mailu>