



Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	- 4 -12- 2019
Značka	5703
Referent	Počet pf.

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003883
 číslo smlouvy zhotovitele: 1517.902 1132 LKO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Vypraveno
dne 10 -12- 2019 5214

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
 bankovní spojení: [REDACTED]
 statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
 zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
 kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
 (dále jen „objednatel“)

a

název: EUROVIA CS, a.s.
 se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy
 střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01
 Liberec
 IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924
 bankovní spojení: KB, a.s. Praha, č.ú.:141320112/0100
 zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem
 závodu Liberec, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
 kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
 (dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba LK Svislé dopravní značení, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5 563 140,- Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
LK Svislé dopravní značení	5 563 140,00	1 168 259,40	6 731 399,40

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem LK Svislé dopravní značení, číslo veřejné zakázky 09EU-003883.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) ¹
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- f) Technická specifikace⁴
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 9.12.2019

Datum: 2.12.2019

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: **Ing. Jan Wohlmuth**
ředitel správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____


Jméno: Ing. Miroslav Slatinka

Funkce: ředitel závodu Liberec

na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 5030 /36300/2019

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „LK Svislé dopravní značení“, interní číslo zakázky 09EU-003883, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

EUROVIA CS a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 45274924

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Liberci dne 2.12. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Jan Wohlmuth

ředitel správy Liberec

PŘÍLOHA

Název stavby: LK Svislé dopravní značení

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924 Kontaktní (doručovací) adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod, oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec
Doba pro dokončení	1.1.9	30.11.2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 nepoužije se
Pověřená osoba	3.1	[REDACTED]

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zástupce objednatele	3.2	Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Jmenovaným podzhotovitelem SO Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1.	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 36 měsíců .
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		povinností) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) Nepožaduje se
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 983,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 597,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 27.11.2019

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 548/56, 140 00 Praha 4.

Zhotovitel: [doplňte]

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1		2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce														
	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)														
1															
2	Zhotovitel														
3	Projektant														
4	Supervize														
[doplňte dle potřeby]															

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1/1)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Akce:
SO:

LK Svislé dopravní značení
Údržba a opravy svislých dopravních značek a zařízení

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
	21	Zabezpečení silničního provozu				
1	2141a	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - MOBILNÍ PRACOVNÍ MÍSTO, VČETNĚ PŘEMÍSTĚNÍ, VČETNĚ ÚDRŽBY PO CELOU DOBU AKCE				
		Zabezpečení silničního provozu				
	3x+ 4x	Svislé dopravní značení				
3	4441	ODRAZKY NA SVODIDLA - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástími				
4	4461a (91235)	SMĚR SLOUPKY KOVOVĚ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
5	4461b (91235)	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
6	4521a (91225)	SMĚR SLOUPKY KOVOVĚ VČETNĚ ODRAZ PÁSKU položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
7	4521b (91228)	SMĚR SLOUPKY Z PLÁST HMOT VČETNĚ ODRAZ PÁSKU položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
8	4521c (912A8)	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT položka zahrnuje: - dodání a osazení ballsety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
9	4521d	CLONY PROTI OSLNĚNÍ výšky 900 mm - ZRIZENÍ včetně veškerých konstrukcí potřebných k osazení				
10	4521e	CLONY PROTI OSLNĚNÍ výšky 900 mm - OPRAVA včetně veškerých konstrukcí potřebných k osazení				
11	4811	Dopravní zrcadlo - zřízení				
12	4821	Dopravní zrcadlo - oprava				
13	3161a	DOPRAV ZNAČKY do 0,7 m2 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
14	3161b	DOPRAV ZNAČKY nad 0,7 m2 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
15	3161c	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETONOVANÝCH - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku				
16	3161d	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
17	3161e (91400)	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK				
18	3171a (91355)	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠENĚ VEL OCELI FOLIE TR 2 - EVIDENČNÍ ČÍSLO OBJEKTU - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu nebo propustku, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování				
19	3171b	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠENĚ VEL OCELI FOLIE TR 2 - KILOMETROVNÍK - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
20	3171c (914131)	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELI FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
21	3171d (914141)	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCELI FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
22	3171e (914231)	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VEL OCELI FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
23	3171f (914241)	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VEL OCELI FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
24	3171g (914431)	DOPRAV ZNAČKY 100X150 CM OCELI FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
25	3171h (914441)	DOPRAV ZNAČKY 100X150 CM OCELI FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
26	3171i (914731)	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z OCELI S FOLIÍ TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - nad 0,6 m2 položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
27	3171j (914741)	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z OCELI S FOLIÍ TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ - nad 0,6 m2 položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
28	3171k (914731)	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z OCELI S FOLIÍ TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - do 0,6 m2 včetně položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
29	3171l (914741)	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z OCELI S FOLIÍ TR 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ - do 0,6 m2 včetně položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
30	3231a (914523)	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCELI LAMELY FOLIE TR 2 NEBO TR 3 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
31	3231b (914627)	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCELI LAMELY FOLIE TR 2 NEBO TR 3 - DEMONTÁŽ Z PORTÁLU Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
32	3241a (914521)	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCELI LAMELY FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
33	3241b (914531)	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCELI LAMELY FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				

34	3241c (914526)	DOPR.ZNAC.VELKOPL.OCHELAMELYFOLIE TR 2 - MONT NA PORTAL položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	M ²				
35	3241d (914535)	DOPR.ZNAC.VELKOPL.OCHELAMELYFOLIE TR 3 - MONT NA PORTAL položka zahrnuje dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
36	3152	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DOD A MONTAZ - OPRAVA S POUŽITÍM SVÁŘECÍ TECHNIKY					
37	3153a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DOD A MONTAZ položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálů s odvozem na předepsané místo			1		
38	3153b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DOD A MONTAZ - OPRAVA			1		
39	3153c	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTAZ položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			1		
40	3154	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY - VYMEŇA PATKY					
Svislá dopravní značení							
Celkem bez DPH							5 563 140,00
DPH 21%							1 168 259,40
Celkem s DPH							6 731 399,40

000019

Pozn. pro dodávatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná!

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

a

Zpracovatel doplní svůj název

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel

doplní zpracovatel