

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

**Objekt:** 070/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady I.

JKSO:  
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:  
Datum: 24.08.2015

Objednavatel:  
Město Varnsdorf

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
dle výběrového řízení

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Terraprojekt Děčín

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Pavel Šouta

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 459,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>72 459,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	72 459,00	15 216,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>87 675,39</b>
-------------------	----------	------------	------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

**Objekt: 070/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady I.**

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>72 459,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 459,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 078,73
VRN3 - Zařízení staveniště	41 466,92
VRN4 - Inženýrská činnost	2 618,96
VRN6 - Územní vlivy	4 364,94
VRN7 - Provozní vlivy	3 929,45
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>72 459,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 1. ETAPA

**Objekt: 070/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady I.**

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf  
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Terraprojekt Děčín  
Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 72 459,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 72 459,00**

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 078,73**

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 745,98	1 745,98
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní a povodňový plán, doplnění a schválení	Kč	1,000	3 491,95	3 491,95
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 110,92	6 110,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

**VRN3 - Zařízení staveniště 41 466,92**

6	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	8 729,88	8 729,88
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - čištění komunikací	Kč	1,000	17 459,75	17 459,75
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	8 729,88	8 729,88
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi - označení a povolení stavby, staveniště	Kč	1,000	1 309,48	1 309,48
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	872,99	872,99
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		

**VRN4 - Inženýrská činnost 2 618,96**

12	K	045203000	Kompletační činnost - pořizování fotodokumentace v průběhu realizace stavby	Kč	1,000	2 618,96	2 618,96
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

**VRN6 - Územní vlivy 4 364,94**

13	K	062002000	Ztížená dopravní podmínky	Kč	1,000	4 364,94	4 364,94
			1		1,000		
			Součet		1,000		

**VRN7 - Provozní vlivy 3 929,45**

14	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	2 182,47	2 182,47
15	K	075002000	Ochranná pásma	Kč	1,000	1 746,98	1 746,98
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Součet

1,000

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00