
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Varnsdorf Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Varnsdorf DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Terraprojekt Děčín DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

96 652,38

79 878,00
0,00

79 878,00

79 878,00 16 774,38
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Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum:

Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 878,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

79 878,00

19 205,65

44 958,64

4 801,41

4 364,92

6 547,38

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

24.08.2015

Terraprojekt Děčín
Pavel Šouta

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

79 878,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Varnsdorf Datum:

Objednavatel: Město Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012103000 Kč 1,000

1,000

1,000

2 K 012203000 Kč 1,000

1,000

1,000

3 K 012303000 Kč 1,000

1,000

1,000

4 K 013203000 Kč 1,000

1,000

1,000

5 K 013254000 Kč 1,000

1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
6 K 032002000 Kč 1,000

1,000

1,000

7 K 032903000 Kč 1,000

1,000

1,000

8 K 034002000 Kč 1,000

1,000

1,000

9 K 034503000 Kč 1,000

1,000

1,000

10 K 039002000 Kč 1,000

1,000

1,000

11 K 039203000 Kč 1,000

1,000

1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

12 K 041903000 Kč 1,000

1,000

1,000

13 K 045203000 Kč 1,000

    VRN6 - Územní vlivy
14 K 062002000 Kč 1,000

1,000

1,000

19 205,65

44 958,64

4 801,41

4 364,92

Dozor jiné osoby - geotechnický dozor včetně 
kontrolních zkoušek

2 182,46 2 182,46

1

1

Součet
Informační tabule na staveništi - označení a 
povolení stavby, staveniště

1 309,48 1 309,48

1

Součet

Zrušení zařízení staveniště 4 364,92 4 364,92

1

Součet
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - 
čištění komunikací

17 459,64 17 459,64

Ztížené dopravní podmínky 4 364,92 4 364,92

1

Součet

1

Součet
Kompletační činnost - pořizování fotodokumentace 
v průběhu realizace stavby

2 618,95 2 618,95

Součet

Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště 4 364,92 4 364,92

1

Součet

1

Součet

Zabezpečení staveniště 8 729,84 8 729,84

1

Součet

Dokumentace skutečného provedení stavby 4 364,92 4 364,92

1

Součet

Vybavení staveniště 8 729,84 8 729,84

1

Součet

Geodetické práce po výstavbě 4 364,92 4 364,92

1

Součet
Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní a 
povodňový plán, doplnění a schválení

4 364,92 4 364,92

Geodetické práce před výstavbou 4 364,92 4 364,92

79 878,00

79 878,00

1

Součet

Geodetické práce při provádění stavby 1 745,97 1 745,97

ROZPOČET

Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

24.08.2015

Terraprojekt Děčín
Pavel Šouta

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    VRN7 - Provozní vlivy
15 K 071002000 Kč 1,000
16 K 075002000 Kč 1,000

1,000

1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochranná pásma 2 182,46 2 182,46

1

Součet

0,00
0,00

Provoz investora, třetích osob 4 364,92 4 364,92
6 547,38
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