

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

JKSO:
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:
Datum: 24.08.2015

Objednavatel:
Město Varnsdorf

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
Terraprojekt Děčín

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Šouta

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 878,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	79 878,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	79 878,00	16 774,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	96 652,38
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Terraprojekt Děčín

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Pavel Šouta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	79 878,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	79 878,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 205,65
VRN3 - Zařízení staveniště	44 958,64
VRN4 - Inženýrská činnost	4 801,41
VRN6 - Územní vlivy	4 364,92
VRN7 - Provozní vlivy	6 547,38
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 878,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava soustavy rybníků GERHUS Varnsdorf - 2. ETAPA

Objekt: 069/24/08/2015 - Vedlejší a ostatní náklady II.

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.08.2015

Objednavatel: Město Varnsdorf
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: Terraprojekt Děčín
Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 878,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

79 878,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

19 205,65

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 745,97	1 745,97
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - havarijní a povodňový plán, doplnění a schválení	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

44 958,64

6	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	8 729,84	8 729,84
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - čištění komunikací	Kč	1,000	17 459,64	17 459,64
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	8 729,84	8 729,84
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi - označení a povolení stavby, staveniště	Kč	1,000	1 309,48	1 309,48
			1		1,000		
			Součet		1,000		
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

4 801,41

12	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnický dozor včetně kontrolních zkoušek	Kč	1,000	2 182,46	2 182,46
			1		1,000		
			Součet		1,000		
13	K	045203000	Kompletační činnost - pořizování fotodokumentace v průběhu realizace stavby	Kč	1,000	2 618,95	2 618,95

VRN6 - Územní vlivy

4 364,92

14	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN7 - Provozní vlivy

6 547,38

15	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	4 364,92	4 364,92
16	K	075002000	Ochranná pásma	Kč	1,000	2 182,46	2 182,46
			1		1,000		
			Součet		1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00