



Inženýring TKB a.s.  
Branická 514/140  
147/Praha 4

Datová schránka: n2mekv9

Zakázka č.:  
INV/OB/1364/19  
Č. j.:  
MHMP 2164905/2019  
INV/05/1719/19  
Sp. zn.:  
S-MHMP 2164905/2019

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Jiří Vingralčík  
[REDACTED]  
Počet listů/příloh: 3/2  
Datum:  
31.10.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/05/00419/2019

Kontrolní číslo: K12243563374

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:  
Ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických:  
Ing. Jiří Vingralčík  
specialista přípravy realizace investic

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

Inženýring TKB a.s.  
Branická 514/140  
147 00 Praha 4

IČO: 27923673  
DIČ: CZ27923673  
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze  
Spis. značka: oddíl B, vložka 12096

Zastoupený:  
Ing. Michal Lec  
člen představenstva:

Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 115-8013520247/0100

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

**I. Předmět plnění:**

1. Číslo a název stavby: 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:**

poskytnutí technické pomoci při vypracování mostního listu Trojského mostu vč. zařazení mostního listu do systému BMS v rozsahu dle specifikace v nabídce zhotovitele zn.: 22 08 666 (příloha č. 2 objednávky).

**II. Doba plnění**

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR).

do: jednoho měsíce od zveřejnění objednávky v registru smluv

**III. Cena**

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	76 500,00 Kč
DPH 21%	16 065,00 Kč
Cena včetně DPH	92 565,00 Kč

**IV. Platební podmínky**

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavatelů na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené šora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

**V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je **poptávkou**, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky **potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.**

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** č. 1) Potvrzení přijetí objednávky  
č. 2) Nabídka zhotovitele

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy		<b>Inženýring</b>
Odbor investiční		TKB a.s.
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP		
DOPLŇKOVÝ: 11 -10- 2019		
Počet listů dokumentu		
Počet listových příloh	Počet listů příloh:	
Počet a druh ne-listových příloh:		
Přízeň:	INV 3163 121	

Hlavní město Praha  
MHMP, odbor investiční  
Mariánské náměstí 2/2  
110 01 Praha 1

Naše značka:  
22 08 666

Vyřizuje:  
ing. Surý, [REDACTED]

V Praze 10. 10. 2019

**Věc: Stavba „Trojský most“ - zajištění mostního listu vč. zařazení do systému TSK – BMS**

Na základě našich dosavadních jednání Vám níže předkládáme nabídku naší společnosti na poskytnutí technické pomoci na stavbě Trojského mostu.

### 1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je poskytnutí technické pomoci v rozsahu:

- Zajištění a koordinace při vypracování mostního listu,
- Zařazení mostu do systému TSK – BMS.

### 2. Nabídková cena

Uvedenou činnost nabízíme zajistit za nabídkovou cenu, která je kalkulována na základě časové náročnosti výkonů specifikovaných v příloze naší nabídky:

Cena za výkon technického dozoru (90 hod x 850 Kč/hod)	<b>76.500,- Kč bez DPH</b>
DPH (21%)	16.065,- Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH	<b>92.565,- Kč vč. DPH</b>

### 3. Platební podmínky

Úhrada bude provedena do 30 dnů po ukončení plnění.

### 4. Doba plnění

Zahájení plnění: na výzvu objednatele po obdržení objednávky  
Ukončení plnění: po dokončení předmětných činností (předpoklad 2 měsíce)

### 5. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění a že plnění smlouvy zajistí v plném rozsahu vlastními kapacitami.

S pozdravem



Ing. Michal Lec  
člen představenstva

Sídlo: Branická 514/140  
147 00 Praha 4 - Braník  
Tel.: 211 152 900.  
- vedení společnosti

Tel.: 211 152 930  
211 152 933  
- realizace staveb

IČ: 27923673  
DIČ: CZ27923673  
E-mail:

OR: u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 12095  
č.č.: 115-8013620247/0100

**Podrobná specifikace ceny**

Stavba "Trojský most - zajištění mostního listu vč. zařazení do systému TSK - BMS

<b>Výkony</b>	<b>časová náročnost (hod)</b>
1) zadání pro činnosti autorizovaného projektanta na úrovni referenšské a vedení	10
2) projednání zadání s autorizovaným projektantem	10
3) Projednání a zařazení nového mostního listu do systému TSK - BBS - konzultace s projektantem a TSK	10
4) seznámní se systémem TSK -BMS 1 a BMS 2	12
5) Projednání s autorizovaným projektantem zařazení do systému TSK - BMS2 včetně zapracování záruk do 30.6.2020	10
6) Projednání návrhu nového mostního listu s výstupy do systému TSK - BMS 2	10
7) zajištění přístupu autorizovaného projektanta do systému TSK - BMS2 na období 08/2019	8
8/ Doplnění správních údajů do nového mostního listu	10
9) pomoc autorizovaného projektanta se stanovením přizovací hodnoty ( s účetních dokladů nebo úředním odhadem)	10
<b>Celkem</b>	<b>90</b>

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: MHMP 2512.157/2019

DOPUČENO DNE: 13 -12- 2019

Počet listů dokumentu:

Počet listových příloh:

Počet listů příloh:

Počet a druh reálnostních příloh:

Převzal

INV 3888 /2/



MHMPP07MWPM1

Odbor investiční MHMP  
Mgr. Pavlína Hubáčková  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky**  
S-MHMP 2164905/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/05/00419/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1364/19 ze dne 31. 10. 2019 na stavbu:

0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

poskytnutí technické pomoci při vypracování mostního listu Trojského mostu vč. zařazení mostního listu do systému BMS

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 76 500,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: Inženýring TKB a.s,

Sídlo: Branická 514/140, 147 00 Praha 4

IČO: 27923673

DIC: CZ27923673

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 115-8013520247/0100

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Michal Lec, člen představenstva

- 5. 11. 2019

V ..... dne .....  
420213

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**

Originál: Ing. Jana Hlaváčková, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Jiří Vingralčík

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy  
.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....