
Oprava dílčích částí přemostění stanice metra Stodůlky 

 

1/11 

                                        č. smlouvy objednatele: 000590 0016  

      č. kontraktu: 9002002008 

                            č. smlouvy zhotovitele: JHP/SDI/ZA-16-070/16/0010 

 

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

Se sídlem:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

Zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

Číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:  MS Praha, oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

  

JHP spol. s.r.o. 

Se sídlem:  Praha 10, Ústřední 423/62, PSČ 102 00  
Zastoupená:  Ing. Karlem Frankotou, jednatelem 

 Ing. Irenou Sedmíkovou, jednatelkou  

IČO:   45798290 

DIČ:   CZ45798290 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  1807842/0800 

OR:  MS Praha, oddíl C, vložka 10331 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 

 

 

Strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 21.7.2016  č. j. 400120/836/16, 

dohodly na uzavření této  

 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2.   PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provést opravy 

dílčích  částí přemostění stanice metra Stodůlky a objednatel se zavazuje uhradit cenu 

díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě a dokončené dílo převzít. Bližší 

určení díla je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy – výkaz výměr. 

2.2 Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, s rozsahem 

a povahou plnění, které tvoří předmět této smlouvy a potvrzuje, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, 

že před uzavřením této smlouvy prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které 

obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích 

podmínkách, které objednatel stanovil pro zadání smlouvy, že je shledal vhodnými, že 

sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání smlouvy obsahuje a zohledňuje 

všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 5 400 000,- Kč bez 

DPH (slovy: Pětmilionůčtyřistatisíckorunčeských). 

3.2. Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončený předmět 

smlouvy v rozsahu dle článku 2 této smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena je 

sjednána jako nejvýše přípustná a konečná. 

3.3. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 

upravujících zvýšení ceny, přičemž zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smysluustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový 

rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a 

méněprací. 

3.4. V oceněném výkazu výměr jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých 

dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění díla. Tyto jednotkové ceny jsou 

závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek dle 

této smlouvy, pokud dotčené práce nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

3.5. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

úpravu ceny tj., změnu Ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Rozpis 

cen díla je uveden v příloze č. 1 ( Oceněny výkaz výměr).  

3.6. Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce mohou být fakturovány pouze po uzavření 

příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje 

objednatel v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. 

3.7. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se provede 

podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 

a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, 

stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle Oborového kalkulačního 

vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 

zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne 

Zástupce Objednatele nebo Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a 
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procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním 

znění pro daný obor stavebních prací.  

3.8. DPH bude účtována dle daňových předpisů  platných k DUZP. 

3.9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je den podpisu předávacího 

protokolu. 

3.10. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění 

a je součtem cen dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Veškeré další 

náklady zhotovitele nutné k dokončení díla jsou již obsaženy v celkově ceně za dílo. 

3.11. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 

dokončeného díla (případně částí díla). Nedílnou součástí každé faktury bude předávací 

protokol s kompletním soupisem provedených prací podepsaný objednatelem. 

3.12. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 

náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 

stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  

­ číslo objednávky, 

­ vyznačení splatnosti, 

­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92
 
e) zákona o DPH. 

3.13. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.14. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.15. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 

nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo 

nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 

zhotovitel/prodávajícímu k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující nedostává 

do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 

opravené faktury objednateli. 

3.16. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu   

  klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

3.17. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele ve 

smyslu § 98, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel 

pouze základ daně a výši daně z přidané hodnoty uhradí až po zveřejnění příslušného 

účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.18. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

 z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 

 Příslušná výše daně z přidané hodnoty bude uhrazena až po písemném doložení 

 zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně. 
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4.   NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1.   Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na   

objednatele dnem předání a převzetí díla. 

 

5. DOBA PLNĚNÍ 

 

5.1.  Předpokládaný termín provedení díla – po podpisu smlouvy. Doba provádění prací je 

stanovena v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2. této smlouvy, přičemž 

maximální doba plnění nepřekročí 100  kalendářních dnů od předání staveniště. 

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den sjednané 

lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. 

 

 

6.   ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

 

6.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 

třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, 

odpovídá jakoby plnil sám s tím, že objednatel má právo odsouhlasit výběr 

subdodavatele. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem včetně řádného 

dokončení, předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu a předání díla včas a 

v souladu se všemi příslušnými standardy a s platnou právní úpravou. Zhotovitel 

prohlašuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny 

objednatele, právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými 

technickými normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený, jinak obvyklý, 

způsob používání, a to jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 

měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost 

zavazuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, 

účelu a zachová si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou 

funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k  opravě a k  výměně vadných částí díla 

za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle 

na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším možném 

termínu, nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním 

případě písemně nedohodnou jinak. 

6.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 

vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění po dobu jednoho roku a nemusí 

tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

6.5. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 

znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 

důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 

neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech 

stanovených v odst. 6.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 

jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 
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7.    SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

7.1.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle 

odst. 5.1. nebo nepředání dokumentace nejpozději v den převzetí díla, anebo 

prodlení s odstraněním vad v termínu dle 6.3., ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel není 

v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ 

nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost.  

7.1.2.  Pro případ prodlení  se zahájením odstraňování nebo s odstraňováním vad 

v Záruční době zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- 

Kč za každou vadu a každý den prodlení pro vady bránící provozu a 3000,-Kč 

za každou vadu a každý den prodlení pro ostatní vady. 

7.1.3.   Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné 

smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za 

porušení stejné povinnosti. 

7.2. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty 

nezaniká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze 

vymáhat samostatně a v plné výši. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, 

zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní 

předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání 

této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo 

právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká 

případného práva na úroky z prodlení. 

7.3. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 

závislá na zavinění. 

7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 

škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 

výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

7.5. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 

účet objednatele uvedený na faktuře. 

 

8.    POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

 

9.    PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

9.1 Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a  na základě udělení 

„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je 

povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 

9.1.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím 

subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele 

uvedeném ve stavebním deníku.  
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9.1.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 

subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění 

svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 

Odvoláním subdodavatele nebudou  změněny termíny dokončení ani 

cena díla. 

9.1.3 V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí 

subdodavatele, odpovídá objednateli tak,  jako by dílo prováděl sám. 

9.1.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude 

potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn (prostřednictvím 

příslušného pracovníka) dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 

práce pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí 

nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život 

pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když 

zhotovitel provádí stavbu odlišně od PD bez odsouhlasení objednatele, 

nekvalitně apod.).  

9.1.5 Objednatel je oprávněn zastavit / přerušit plnění díla pokud dochází 

k opakovanému poškozování majetku Objednatele. 

9.2 Práce včetně přesunů, závážení materiálu a vyklizení pracoviště budou prováděny v 

denních směnách.  

9.3 Práce musí být prováděny tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení a 

ohrožení cestujících. 

9.4 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na 

nezbytně nutnou dobu.  

9.5 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu prací denní záznamy o provedených pracích, 

které budou k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole a případnému 

zápisu. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do stavebního deníku spolu 

s termínem přejímacího řízení. 

9.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, 

pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány 

a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.7 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 

ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 

podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.8 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 

z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 

(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání 

před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 

zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup na pracoviště vybaveni 

dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské 

firmy na oděvu. 
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9.9 Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat se ve služebních prostorech DP pouze v místě 

pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 

9.10 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 

nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 

odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být 

seznámeni s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou 

povinni je dodržovat. 

9.11 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem   

odpadů, kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je 

povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

9.12 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.13 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 

řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 

předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 

provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 

dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této 

smlouvy nezbytné.  

9.14 Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění na 

pojistné plnění 30 mil. Kč u pojišťovny Generali pojišťovna a.s. 

 

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek dokončením díla a jeho protokolárním předáním 

objednateli. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - 

Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. 

10.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoli vady, včetně drobných vad 

a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání a provozu díla. 

V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky budout vady a nedodělky 

uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 

(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 

odstranění, určí je s přihlédnutím k povaze vad a nedodělků, objednatel. Po odstranění 

vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a 

nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a 

převzetí dokončeného díla.  

 

11.   OPRAVNĚNÉ OSOBY 
 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 

Ve věcech smluvních : 

Ve věcech technických a provozních:  
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Oprávněné osoby zhotovitele 

Ve věcech smluvních:  

 

Ve věcech technických a provozních:  

 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 

bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním 

prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou 

potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, 

do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel v této smlouvě stanovených lhůtách neodstraní vady díla 

zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době (včetně 

domněnky podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, v platném znění); 

12.3.4 zhotovitel je předlužen; 

12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 

12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 

12.3.10 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.11 zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob; 

12.3.12 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 

12.3.13 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
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12.3.14 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 

provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.15 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 

objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.16 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 

předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 

vyplývajících pro zhotovitele z čl. 2., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 

strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 

která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 

(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 

opakovaný výskyt vady po opravě. 

12.3.18 V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá 

smluvní strana odstoupit od smlouvy do 30 pracovních dnů . 

Tento krok nijak neovlivní práva objednatele nebo zástupce objednatele podle 

smlouvy, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší nebo z 

jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat zachována i po ukončení smlouvy a objednatel 

může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 

12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  

12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 

V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 

 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená 

dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 

dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 

znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem 

vybraným objednatelem. 

12.7. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 

stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla 

nedojde do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena 

na základě znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného 

znalcem vybraným objednatelem.  

 

13. ZAVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 

převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
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strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 

Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 

okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za 

zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 

 objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 

nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 

kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 

ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 

jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 

budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 

závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 

zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu 

škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda 

způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 

§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 

ustanovení §557 § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 

2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a 

povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 

smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 

stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 

některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 

smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 

smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 

stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
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popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 

smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 

nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 

smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 

neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 

ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 

takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 

v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 

Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

13.14. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

dvě vyhotovení.  

13.15. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 

takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.17. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně případných změn a dodatků, byla 

zveřejněna na webových stránkách www.dpp.cz, a prohlašuje, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě, včetně případných změn a dodatků, nepovažuje za obchodní tajemství 

ani za důvěrné informace a uděluje proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 -  Výkaz výměr 

Příloha č. 2 -  Harmonogram prací 

 

 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

   

 

-----------------------------------------------  --------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar     Ing. Karel Frankota 

předseda představenstava     jednatel 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,    JHP spol. s.r.o. 

akciová společnost 

 

 

---------------------------------------------   ------------------------------------------ 

Ing. Ladislav Urbánek     Ing. Irena Sedmíková 

místopředseda  představenstva    jednatelka 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,    JHP spol. s.r.o. 

akciová společnost 


