

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupena

se sídlem v Praze 4-Nusle, ul. na Pankráci č.546/56, 140 00

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „Prodávající“ na straně jedné

a

Skanska a.s.

se sídlem Křižíkova 682/34a. 186 00 Praha 8

zastoupená

IČ: 26271303 DIČ: CZ26271303

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 15904

bankovní spojení:

číslo účtu:

jako „Kupující“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

KUPNÍ SMLOUVU

k prodeji vytěženého materiálu získaného při opravě dálnice

číslo prodávajícího: 02PT-004766

číslo kupujícího: 76 0608 24515 6 699, SAP: 10000121755

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem (frézovaná balená směs asfaltová, suť z vybourané cementobetonové vozovky a ocelová svodidla) , získaným na stavbě D1 Modernizace – úsek 25, exit 178 Ostrovačice – exit 182 Kývalka v km 178,112 – 182,110 v k.ú. Ostrovačice a obci Ostrovačice, **za období květen 2016 až srpen 2016.**
2. Tento materiál je pro Prodávajícího v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění nepotřebný a rozhodnutí o této skutečnosti bylo vydáno dne 24. 08. 2016.
3. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu (frézovaná balená směs asfaltová v množství 11 392,256t, suť z vybourané cementobetonové vozovky – 15 530,690t a ocelová svodidla – 76,454t) v celkovém množství 26.999,40 t, který Prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál v dohodnutém termínu převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:

- a) Předmět prodeje převzít:
dne 14.10.2016
v množství 26.999,40 t.
- b) Místem převzetí je stavba D1 Modernizace – úsek 25, exit 178 Ostrovačice – exit 182 Kývalka (místo stavby, skládky)
- c) Nebude-li materiál převzat Kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím deponován na místě stavba D1 Modernizace – úsek 25, exit 178 Ostrovačice – exit 182 Kývalka.
V tomto případě je Kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.
- d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti následujících pracovních dnů je Kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje:

- a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne 14.10.2016 materiál k převzetí v dohodnutém množství 26 999,40 tun.
- b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj stavba D1 Modernizace – úsek 25, exit 178 Ostrovačice – exit 182 Kývalka..

III.

Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši:

materiál	množství	Cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
frézovaná balená směs asfaltová	11 392,256t	1 367 070,72	21	1 654 155,57
suť z vybourané cementobetonové vozovky	15 530,69t	931 841,40	21	1 127 528,09
ocelová svodidla	76,454t	382 270,00	0	
Cena celkem		2 681 182,12		

Cena celkem 2 681 182,12 Kč bez DPH, slovy
dvamilionyšestsetosmdesátjednatisícstoosmdesátdva-dvanáct korun českých a vyplývá ze SGŘ
ŘSD č.6/2013 verze 2.0 , §5(3) jako cena obvyklá v daném místě a čase.

2. Kupní cena bude Kupujícím uhrazena do 30-ti dnů od doručení faktury. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.
2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Kupující nepřeveze předmět prodeje nejpozději uplynutím 15-ti dnů po termínu stanoveném v článku II. odstavci 1 této smlouvy. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nezajistil materiál k převzetí do 15-ti dnů po termínu stanoveném v článku II odst. 2 smlouvy. Odstoupení je v obou případech účinné doručením písemného projevu vůle druhé smluvní strany. V případě odstoupení se smlouva ruší od samého počátku s výjimkou sjednaných smluvních pokut a nákladů vzniklých Prodávajícímu dle článku II odst. 1 písm.c) této smlouvy, které se kupující pro tento případ zavazuje uhradit, a to nejpozději do 30-ti dnů od doručení faktury.
3. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.
4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6. Nedílnou přílohou č. 1 a č. 2 této kupní smlouvy je „Rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti“ ze dne 24. 8. 2016 a výkaz vytěženého materiálu v kopii.

V Brně dne

17-10-2016

za Prodávajícího

za Kupujícího

za Kupujícího

Ředitelství silnic a dálnic ČR
ul. Na Pankráci č. 546/56
140 00 Praha 4 – Nusle

V souladu s ustanovením
§ 14 odst. 7 a § 21 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. o majetku ČR v platném znění
vydávám

ROZHODNUTÍ O TRVALÉ NEPOTŘEBNOSTI

majetku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR,
týkající se následujícího materiálu:

materiál	množství
frézované balené směsi asfaltové	11.392,26 t
suť z vybourané cementobetonové vozovky	15.530,69 t
ocelová svodidla	76,45 t

získaný na stavbě D1 Modernizace – úsek 25, exit 178 Ostrovačice – exit 182 Kývalka v km 178,112 – 182,110 v k.ú. Ostrovačice a obci Ostrovačice **za období květen 2016 až červenec 2016.**

Tento uvedený materiál je pro ŘSD ČR trvale nepotřebný.

Odůvodnění:

Shora uvedený materiály tj. frézované balené směsi asfaltové v množství 11.392,26 tun, suť z vybourané betonové vozovky v množství 15.530,69 tun a ocelová svodidla v množství 76,45 tun je pro ŘSD ČR trvale nepotřebný.

Důvodem je skutečnost, že není při dodržení zásad celkové hospodárnosti zajištěno jeho znovupoužití na dálnicích nebo silnicích I. třídy.

Z tohoto důvodu bude materiál odprodán právníkům nebo fyzickým osobám způsobem stanoveným ve Směrnici GŘ č. 6/2013 verze 2.0 ze dne 26. června 2015.

24 -06- 2016

V Praze.. dne