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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
BEZ PRODEJE DŘÍVÍ - od 1.1. 2020 do 31.12.2024 

Číselný kód části veřejné zakázky: 220193 
Název části veřejné zakázky: Kdyně

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

Příloha č. 2 ZD

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě 
Podpisového řádu 2/2019
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR“)

a

2. Marles s.r.o.
IČO: 29116724, DIČ: CZ29116724 
se sídlem Studentská 2090/1, Plzeň 323 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, 
oddíl C, vložka 26094
zastoupená Milanem Maršalílcem, jednatelem 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2380847359/0800 
ID schránky: reg23vu
(dále jako „Smluvnípartner'*')

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

,Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěženém dříví, vyrobené dřevině,
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sortimentech, o jejím rozměru, objemu, kvalitě, 
hmotnatosti, počtu oddenlců a porostu, kde byla těžba 
provedena.

„DP** jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dříví v České republice platná od 1.1. 2008.

„Fiktivní porosť*

„Hroubí**

„Indexy cen dříví**

„Indexy mezd**

„Indexy PHM*‘

„Indexy průmyslu**

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje 
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii 
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad 
sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních 
činností závislých zejména na povětrnostních a 
klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do 
konkrétního porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

jsou indexy vyjadřující Čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subselcce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Klouzavé indexy mezd** jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají se
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„Klouzavé indexy PHM“

za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. Vlil. Smlouvy.

jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. VIII. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející

„Kořenový náběh44

čtvrtletí (tzv. čtyřlcvartální „klouzavé indexy"); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl.
VIII. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„Lesnické činnosti44 jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro následný 
odvoz vyrobeného dříví; zpravidla jsou na něm prováděny 
dílčí těžební činnosti (příjem a evidence dříví, 
skládkování, roztřídění do hráni dle sortimentů), je 
situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo 
lesní svážnici v nejlcratší možné vzdálenosti od místa těžby 
a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho 
odvozem.

„Lokalita P“ je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební 
činnosti, zejména kácení a odvětvování, případně též 
příjem a evidence dříví či jeho manipulace. Lokalita P se 
dále označuje též jako lokalita „při pni". Součástí této 
lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

„Nadměrek44 je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8 m činí 
zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník44 je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt44 je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění pěstebních činností 
na SUJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či 
jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt44 představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
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„Smluvní inflace“

v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý"),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst.
1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu a Sumář těžebních 
činností, které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha 
Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet 
nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen" představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí 
hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin 
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene 
(např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se 
považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal 
počet oddenků.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních 
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění 
těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho 
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky" je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tlouštky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické 
činnosti bez prodeje dříví 2020+.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace lc Veřejné zakázce.
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„Zadávací list“

„Zákon o lesích“

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory viz 
Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího listu); 
Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, 
podobu, která se od uvedených vzorů může lišit (např. jako 
Zadávací list - objednávka asanace je pro účely Smlouvy 
užíván i dokument zpravidla označený jako Evidence 
kůrovcových stromů a zadání jejich asanace).

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a lc zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ USTAŇ O VI í 3±
III. Předmět Smlouvy

i. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR
po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Kdyně 
č. 22003, LS Klatovy. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích 
podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a 
to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné 
zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC 
a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, 
jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy 
v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).

3. Předmětem Smlouvy není prodej dříví. Ke dříví, k jehož zpracování či asanaci dojde 
v důsledku provádění Lesnických činností Smluvním partnerem dle Smlouvy, svědčí 
]do celou dobu jejich provádění právo hospodařit (vlastnické právo) ve prospěch Lesů
CR.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin lc nim došlo.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po 
těžbě dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
e) oplocování lesních kultur;

další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních
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činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VIL Smlouvy - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P a OM, jejichž výsledkem je výroba sortimentů dříví; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) soustřeďování dříví na Lokalitu OM, manipulace, druhování a roztřídění dle 

vyrobených sortimentů včetně jejich skládkování,
d) příjem a evidence dříví, a to:

■ zj išťování obj emu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku vytěženého a soustředěného dříví dle porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro 
těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně 
závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

1 JiSNICKli ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost 
informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle 
Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy 
ČR lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a 
lesních svážnic, lcnimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního 
partnera jednání svlastníky dotčených pozemků, lcnimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit atd.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu
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partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek 
atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo 
Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy 
ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku 
povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění 
Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i nevhodnou povahu sadebního 
materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností 
prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou 
rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost 
potřebnou lc provedení kontroly výkonu těchto činností.

10. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, 
jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže 
Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto 
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, 
přičemž náhradu náldadů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě rovněž 
oprávněny od Smlouvy odstoupit.
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11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

12. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 - Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zalcázán“, „Zákaz 
vstupu" apod.

13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného 
opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS 
(prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného 
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude 
smluvními stranami ujednáno jinak.

14. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářslcých pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.

15. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním 
nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným 
orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu 
prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, 
v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat 
organizační a technická opatření lc zajištění požární ochrany u provozovaných činností, 
u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat 
obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných
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provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky 
a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění 
dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou 
týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních 
činností za příslušný kalendářní týden.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku 
Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo 
v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není 
dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.

5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o 
akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu 
pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
lcrytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.
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7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce (tj. sadební materiál pěstovaný ve školce pověřeného 
pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy 
Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené lc tomu Lesy ČR sadební 
materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na 
území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím účelně vynaložené náklady spojené 
s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a 
fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XIII. Smlouvy. V případě, že sadební 
materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně 
upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny 
neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební 
materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem 
Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/ 117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek 
požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování 
chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR 
k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51
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odst. i Zákona o rostlinolékařslcé péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných 
prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Zi/a) bude 
záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na 
porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz 
Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) 
se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů 
uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu 
porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím 
listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, 
je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a 
protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. 
Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností a opatřené 
vzestupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru 
opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební 
činnosti dle čl. III. odst. 7 písm. a) - d) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu 
pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění 
řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v 
rámci celého porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních 
činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany 
Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu 
- Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - 
Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.
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4- K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně 
potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou 
akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR json povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. 
Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich 
převzetí nedochází ze strany Lesů ČR lc uznání, že těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení 
těžebních činností dle čl. IV. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty 
první tohoto odstavce.

Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí 
Číselníků nebo Zadávacích listů j)ro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých dokumentů a provedených 
těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě 
vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti 
nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních 
činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke 
vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci 
převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data 
akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a 
v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím 
listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „alcceptace“ 
nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební 
činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní 
partner povinen soustředit vytěžené dříví na Lokalitu OM v termínu v něm uvedeném 
a rovněž je povinen dříví roztřídit a uložit dle sortimentů, a to vše v souladu i 
s podmínkami uvedenými v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
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a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s či.
VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví a provádět objednanou asanaci tak, aby 
nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náldady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustřeďováním 
dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, 
v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro 
těžební činnosti přijňevzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům CR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu 
po ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, 
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;

h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. 
telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit 
funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále 
poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického 
či měřícího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením 
shromážděných.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění zásahy 
a lc těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní 
skládky a manipulaci; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní 
skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, 
kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových 
stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádii 
ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví") a požadovat po 
Smluvním partnerovi jejich: a) zpracování, b) zpracování a asanaci, c) asanaci. Za tímto 
účelem Lesy ČR budou předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávka 
asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nrt, 
způsobu a termínu požadované činnosti, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner 
se zavazuje zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové dříví způsobem 
a v termínu stanoveném Lesy ČR v příslušném Zadávacím listu.
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2. Smluvní partner je povinen zpracovat, zpracovat a asanovat či jen asanovat kůrovcové 
dříví jemu předané v období:

- od i. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů 
a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování, zpracování a asanaci či asanaci 
kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž takto 
prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji 
prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno (platí i pro případ požadavku na 
zpracování a asanaci) či asanováno (platí pro případ požadavku pouze na asanaci) v 
souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a to ani do 7 dnů po termínu 
stanoveném Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner již není 
oprávněn činnost požadovanou Zadávacím listem - objednávkou asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným či neasanovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení 
(např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - 
objednávky asanace bylo zpracování (platí i pro případ požadavku na zpracování a 
asanaci) Smluvním partnerem provedeno, platí, že zpracování se vdané porostní 
skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednávce 
asanace.

5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, 
a to dle ceníku prací uvedených v Příloze P4 - Ceník pěstebních činností.

6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo lc vývoji a šíření kůrovce, 
uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list - Roztroušená nahodilá 
těžba, vzor viz Příloha č. Zi/b, popř. Zadávací list - Těžební činnosti, vzor viz Příloha 
č. Zi/a) termín a způsob zpracování, zpracování a asanace nebo pouze asanace; 
stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením 
počtu kusů a odhadu objemu v m3 budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně 
jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat, zpracovat a 
asanovat či jen asanovat ve stanoveném termínu.

7. Smluvní partner se zavazuje zpracovat nebo zpracovat a asanovat či jen asanovat dříví 
jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem 
stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu; Lesy ČR současně Zadávacím listem stanoví,
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jakou činnost budou po Smluvním partnerovi požadovat, tj. zda Smluvní partner bude 
povinen dříví pouze zpracovat či zpracovat a asanovat či pouze asanovat. Požadovaným 
způsobem asanace může být zejména odlcornění (bezodkladné na Lokalitě P), 
chemická asanace (s otočením kmenů), chemická asanace v hřáních, zabalení 
inselcticidní sítí, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran. Bližší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny 
v čl. XIV. Přílohy č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

8. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na 
zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě 
otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle 
porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li 
Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen 
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko 
kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).

9. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších 
sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním 
předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně 
dle stupně napadení lapáků předchozí série.

10. Smluvní partner se zavazuje:
a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li 

objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených 

Lesy ČR,
d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky 

asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B 
- ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní 
partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro
l. kalendářní čtvrtletí roku 2020 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle 
odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné lc datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2020, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního
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čtvrtletí roku 2020 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2020 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2020, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2020 budou užity Indexy PHM a Indexy 
průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020, zatímco pro výpočet Klouzavého 
indexu mezd pro 1. ^čtvrtletí 2020 budou použity Indexy mezd vypočtené z 
podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2019). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou 
zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - 
Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností uveden vzorec pro výpočet Smluvní 
inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických 
činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet 
z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu 
období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude 
užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
lc dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

I PROJEKTY, ZADAVACI LISTY A /.MĚNOVÁ RIZEN

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty 
zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat 
Lesům ČR návrhy a připomínky.

2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví lc těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti 
na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace dle 
následujícího vzorce:
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Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy 

(viz těžba celkem v Příloze č. ZZ- Ostatní informace)

---------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkový počet měsíců trvání Smlouvy

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě 
v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR lc přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce 
se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý 
jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce tohoto 
článku Smlouvy.

3. Projekt pro rok 2020 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvyjsou 
Lesy ČR oprávněny určit technologu výroby Zadávacím listem.

5. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
CR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XVII. Smlouvy.

6. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů
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proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou 
Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
b) termín provedení pěstebních činností;
c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh těžebních činností;
c) termín provedení těžebních činností;
d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti 

prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických 
podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických podmínek znemožňujících 
provádění Lesnických činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na 
SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny 
akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či 
omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner 
povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční 
(korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých 
budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná 
pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh 
reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou 
smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, 
neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné 
podobě.

3- Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh
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změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XVII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu pěstebních činností;
b) v rozsahu pěstebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního proj elctu se považuj e zej ména změna:
a) v druhu těžebních činností;
b) v rozsahu těžebních činností;
c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny 
dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení 
chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., 
kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených 

porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či lc omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku 
Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním 
měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VII. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.
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8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XVIII. 
odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Proj ektu se nepovažuj e změna:
a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný".

L SOUSTŘEDĚNI, MANIPULACE A PŘÍJEM DŘIVÍ

XII. Základní zásady

l. Smluvní partner je povinen provést manipulaci a soustředění dříví v rozsahu a za 
podmínek stanovených Zadávacím listem pro těžební činnosti. Bližší specifikace práv 
a povinností smluvních stran při soustředění a manipulaci dříví jsou upraveny v Příloze 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. Rozsah a podmínky 
požadovaných sortimentů předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy před započetím 
těžby formou Zadávacího listu. V průběhu výroby dříví jsou Lesy ČR oprávněny 
podmínky manipulace (sortimentace) změnit; taková změna musí být provedena 
písemně, např. formou záznamu na Zadávacím listu. Příjem (přejímlca) dříví od 
Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zpravidla na Lokalitě OM. 
Smluvní partner je povinen provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM 
bezodkladně po provedení těžby dříví dle Smlouvy, nejpozději však do termínu 
uvedeného v Zadávacím listu. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní 
partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na 
pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P 
na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve 
vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno.

3. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno 
kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NEKTERE DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XIII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura").

2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; 
faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
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3. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).

4- Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, zejména pokud:
a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu či. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, 
které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

6. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž 
cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické 
činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do 
úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace 
(námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, 
které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo lc úplnému vyřízení reklamace (námitek).

7. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.

9. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé 
smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

XIV. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále
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oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí 
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XV. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou.

2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činností, mimo jiné zejména i za:
a) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 

nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů lc zabezpečení 

požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 - Zásady 
požární ochrany.

3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2914 věta druhá Občanského zákoníku.
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4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
* záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
■ záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti ldikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, 
pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo 
do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakostí pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v 
procentech v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl 
překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento 
podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR.
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Přeltročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený 
podíl přesahujícím. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že lc úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
6 tohoto článku Smlouvy.

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVI. Smluvní sankce

1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním 
zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah jarního zalesnění nižší než 90 % plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah podzimního zalesnění nižší než 97 % plošného rozsahu dle 
aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar
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výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenlcy, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje.

2. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a)

b)

c)

d)

e)

í)

g)

h)

i)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 nD 
neoprávněně vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v odst. 3 tohoto článku Smlouvy;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s provedením soustředění dříví na 
Lokalitu OM, ve výši 50,-Kč za každý 1 nD dříví, s jehož soustředěním je 
v prodlení, a za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení; 
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud budou při přejímce dříví vyrobeného Smluvním partnerem dle Smlouvy na
tomto zjištěny neodstranitelné vady (např. trhliny, nedodržení nadměrku), tj. 
zejména pokud Smluvní partner nedodržel technické požadavky na výrobu 
jednotlivých sortimentů stanovené Zadávacím listem pro těžební činnosti, je 
Smluvní partner povinen zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za 
každý 1 m3 vadného dříví;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení.

3. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci 
dle čl. YII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:
a) ve výši 200 Kč/nD, a to za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které 

nebylo zpracováno nebo asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 
Smlouvy,
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b) ve výši 200 Kč/m3, a to za každý jeden m3 dříví předaného, které nebylo 
zpracováno nebo asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,

c) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák 
dle čl. VTI. odst. ío písm. a) nebo b) nebo c) Smlouvy,

d) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 10 písm. d) 
Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - b) tohoto odstavce 
jsou v případě požadavku na zpracování či zpracování a asanaci Číselníky vytěženého 
dříví, v případě požadavku pouze na asanaci a dále v případech pod písm. c) a d) tohoto 
odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování nebo 
asanaci ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím 
listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům 
ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem 
pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m3 uvedený 
v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů 
zpracováni nebo asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

4. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních 
činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ;

c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna pěstebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

5. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;

b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- 
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde lc porušení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li 
se změna těžebních činností, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

7. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XVII. Vzáj emná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých 
právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle 
tohoto článku Smlouvy.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti před 
podpisem Smlouvy):
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ve věcech obchodních a ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení:  
funkce: jednatel
adresa: Mrtnílc 55 33152
e-mail: 
tel.: 

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: Voříškova 259/III Klatovy 339 01
e-mail: l
tel.: 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XVIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2020, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2020. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1.1. 2020 a 
v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2024, nebo

• do dosažení finančního limitu 130 % z částky 294 954 235,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6 nebo odst. 7 tohoto článku Smlouvy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Smluvní strana zamýšlející od Smlouvy odstoupit vyzve druhou smluvní 
stranu lc provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže 
provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy.
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Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

c) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

d) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

e) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

í) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

g) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

h) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 11 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního 
zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

j) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

lc) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

l) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně ^ (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozpora s Přílohou Č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních Činnostínebo s čl. VI. Smlouvy;

m) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. IV. 
odst. 10 Smlouvy neodstraní vady vznildé výkonem Lesnických činností.
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5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. 
odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím lc tomu, aby 
nedošlo lc ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpověď v tomto případě může být podána nejdříve po uplynutí 2 let 
od ode dne, v němž Smlouva nabyla účinnosti; výpovědní doba činí 6 měsíců a počne 
běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně.

8. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
předat Lesům ČR zpět podkladyjemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

9. Vpřípadě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, jakož i jakékoliv jiné peněžité i
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nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností 
určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem 
nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na 
základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny Lesnických činností.

10. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Criminal Compliance doložka
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce

na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání.

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, 
resp. plnění Smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho poddodavatelem.

2. Smluvní partner prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro 
jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, 
Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu 
způsobenou lcterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil.
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Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu 
škodní událost.

3. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu 
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

4. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

5. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

6. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně 
příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo 
obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

7. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet úpravy cen Lesnických činností;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2020;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;
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■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2020;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č, Z4 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Plzni dne 17.12. 2019 V Plzni dne 17.12. 2019

Milan Maršalík 
jednatel 

Marles, s.r.o.

Ing. Ivan Klik
Ředitel Krajského ředitelství Plzeň 

Lesy České republiky, s.p.
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění lesnických činností ba/.prodeje dříví

PŘÍLOHA č. D2 VZORCE PRO VÝPOČET ÚPRAVY CEN LESNICKÝCH
ČINNOSTÍ

l. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace {INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD1Q * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15

+ kipru1q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDi-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMi-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjx) Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2020
KIPHMiq Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2020
KIPRUjq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2020

Čtyřlcvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

KIq=(JQ—4 * Iq-3 * Iq-2 * Iq-± — l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyQ 

výše mzdyQ-x

• V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

IPHMq
průměrná čtvrtletní cena naftyQ 

průměrná čtvrtletní cena naftyQ_±

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUq =
průměrný index Q 

průměrný indexQ
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1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. VIII. odst. 3 
Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2020 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Ucazaei
Míca tor

2018 2018 2020
C4 Oi 02 G2- 04 Gt 02

Zeměcě'=!■.<, es-ctv 3 -yza:=t.'
” Agricvlum forestryaniftshmg 23852 20 126 21 386 22 807 25 049 21 348 22 255

čtvrtek fcdexymezo 0.840 1,063 1.071 1,084 0.S52

Klouzavý index mezd (KIMZD.J průměrná změna 1Q2019-4Q.2019 => 1.011
Klouzavý index mezd (KIMZOjJ průněrna změna 2Q2DVS- 10.2020 =--* 1.015

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotiivé měsíce
rok

čtvrtletí

r
2019

T “
2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období r 1/19 ^2/19 "3/19 "4/19 '5/19 "6/19 7/19 8/19 ^ 9/19 *10/19 '11/19 12/19 r 1/20 5 2/20 3/20 "rt/20 5/20 6/20

Motorová nafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 35X37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

měSKni Indexy (předchozí období = 1)
f

26,107 27,030 27,867
r

28,723 30,397 30,303

čtv rtletnf Indexy PHM 1,035 1,031 1,031 1,058 0,997
Klouzavý index PHM (KIPHM ,Q) průměrná změna 2Q.2019 - 1Q.2020 ===> 1,041
Klouzavý index PHř.1 (KIPHMn) | průměrná změna 30.2019 - 20.2020 *==»> 1,030

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce.subsekce, oddílu a skupiny Cl -CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)
rok

čtvrtletí

? —
2019

**
2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

období w 2/19 3/19 4/19 & 19 6/19 W 8/19 ■w 10/19 '11/19 12/19 1/20 2/20 ’ 3/20 4/20 '5/20 "6/20

CK 283 |Zeméděíské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní Indexy pninystu 103,233
r--------------------------

103,867
r

103,633
¥

103.233
ř

107,933 109,467

čtvrtletní Indexy průrryslu 1,006 0,998 0,996 1,046 1,014

Klouzavý index průmyslu (KIPRl/I0) průměrná změna 2Q.2019 - 1Q.2020 =*=> 1,011
Klouzavý index průmyslu (KlPRUjJ | průměrná změna 3G.2Q19 - 2Q.202G ==» 1,013

D.) bude nabídnutá jednotková cena služby (CS) pěstební činnosti (např. Jamkové výsadby) ve 
výši 5000 Kč/tis .ks.

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro druhé čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2020) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INFxq = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro druhé čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

CS-2Q2020
100 + INF10 100 + 1,6

= CS *------ :.—....— = 5000 *---- = 5080 Kč/tis. ks100 100

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace a ceny pro třetí čtvrtletí 2020

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2020 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2020) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

Indexovaná cena služby pěstební činnosti pro třetí čtvrtletí 2020 se vypočte dle vzorce:

100 + INF20 100 + 3,3CS3Q2020 = CS *------ --29 = 5000 * „-n = 5165 Kč/tis. k
100 100
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1-221 LS Domažlice 1
1

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 193))

193 1 - Kdyně 2020+ * Předaný projekt
******************************************************

016 211 8 1401 265Ba06 18 11 3 50260 SML 1 0,13 1,150 5263 8753 6052 10066 16118
016 211 8 1401 267Dal2 19 11 10 50260 SML 1 0,22 1,950 5263 8753 10263 17068 27331
016 211 8 1401 268Aa06 19 11 10 10260 SML 1 0,23 1,150 5263 11080 6052 12742 18794
016 211 8 1401 268Ca04 19 11 4 53385 SML 1 0,04 0,020 5263 19390 105 388 493
016 211 8 1401 268Ca04a 19 11 4 20260 SML 1 0,07 0, 600 5263 5429 3158 3257 6415
016 211 8 1401 269Dall 18 11 3 50260 SML 1 0,35 2, 800 5263 8753 14736 24508 39244
016 211 8 1401 269Dall 18 11 4 1260 SML 1 0,32 1,275 5263 8853 6710 11288 17998
016 211 8 1401 270Aa07 19 11 10 10260 SML 1 0,45 2,250 5263 11080 11842 24930 36772
016 211 8 1401 270Ba07 19 11 10 10260 SML 1 0,54 2,700 5263 11080 14210 29916 44126
016 211 8 1401 270Ba07 19 11 10 42260 SML 1 0,54 5,400 5263 9972 28420 53849 82269
016 211 8 1401 270Ba07 19 11 10 50260 SML 1 0,54 4,300 5263 8753 22631 37638 60269
016 211 8 1401 270Ca07 19 11 10 1260 SML 1 0,29 1,000 5263 8853 5263 8853 14116
016 211 8 1401 270Ca07 19 11 10 10260 SML 1 0,12 0, 600 5263 11080 3158 6648 9806
016 211 8 1401 270Ca07 19 11 10 50260 SML 1 0,20 1,600 5263 8753 8421 14005 22426
016 211 8 1401 270Call 19 11 10 1260 SML 1 0,27 1, 075 5263 8853 5658 9517 15175
016 211 8 1401 270Call 19 11 10 10260 SML 1 0,25 1,250 5263 11080 6579 13850 20429

16 211 8 1401 270Call 19 11 10 50260 SML 1 0,25 2, 000 5263 8753 10526 17506 28032
016 211 8 1401 272Ea08 19 11 10 10260 SML 1 0,10 0,500 5263 11080 2632 5540 8172
016 211 8 1401 272Ea08 19 11 10 50260 SML 1 0, 35 2,800 5263 8753 14736 24508 39244
016 211 8 1401 275Fa08 19 11 4 1260 SML 1 0,09 0, 350 5263 8853 1842 3099 4941
016 211 8 1401 275Fa08 19 11 4 53385 SML 1 0, 02 0,020 5263 19390 105 388 493
016 211 8 1401 275Fall 19 11 3 50260 SML 1 0,10 0,900 5263 8753 4737 7878 12615
016 211 8 1401 275Fall 19 11 4 1260 SML 1 0,42 1,675 5263 8853 8816 14829 23645
016 211 8 1401 276Aa08 18 11 3 50260 SML 1 0,24 1, 900 5263 8753 10000 16631 26631
016 211 8 1401 276Ba08 18 11 4 18250 SML 1 0,23 0,700 5263 10969 3684 7678 11362
016 211 8 1401 276Bal0 18 11 4 1260 SML 1 0,22 0,875 5263 8853 4605 7746 12351
016 211 8 1401 276BalO 18 11 4 18250 SML 1 0,10 0,300 5263 10969 1579 3291 4870
016 211 8 1401 276Ca08 19 11 3 50260 SML 1 0,26 2, 350 5263 8753 12368 20570 32938
016 211 8 1401 276Da08 19 11 4 1260 SML 1 0, 05 0,200 5263 8853 1053 1771 2824
016 211 8 1401 27 6DaO 9 18 11 3 50260 SML 1 0,10 0,800 5263 8753 4210 7002 11212
016 211 8 1401 277Ca06 19 11 3 61260 SML 1 0,14 1,125 5263 10858 5921 12215 18136
016 211 8 1401 277Ca09 18 11 3 50260 SML 1 0,53 4,750 5263 8753 24999 41577 66576
016 211 8 1401 277Gall 18 11 3 80280 SML 1 0,20 1,200 5263 9418 6316 11302 17618
016 211 8 1401 278Ca04 18 11 3 50260 SML 1 0, 35 3,150 5263 8753 16578 27572 44150
016 211 8 1401 278Ca04 18 11 4 10260 SML 1 0,35 1,750 5263 11080 9210 19390 28600
016 211 8 1401 278Ca06 18 11 3 50260 SML 1 0, 68 5,400 5263 8753 28420 47266 75686
016 211 8 1401 278Da09 18 11 3 10260 SML 1 1,10 5,500 5263 11080 28947 60940 89887
016 211 8 1401 278Da09 18 11 3 42260 SML 1 1,09 10,900 5263 9972 57367 108695 166062
016 211 8 1401 278Da09 18 11 3 50260 SML 1 1,10 9, 900 5263 8753 52104 86655 138759
016 211 8 1401 278Da09 18 11 4 20260 SML 1 1,10 9, 900 5263 5429 52104 53747 105851
016 211 8 1401 278Da09 19 11 4 1260 SML 1 1,10 4,400 5263 8853 23157 38953 62110

16 211 8 1401 279Aall 19 11 10 1260 SML 1 0,22 0,875 5263 8853 4605 7746 12351
016 211 8 1401 279Aall 19 11 10 53385 SML 1 0,08 0,040 5263 19390 211 776 987
016 211 8 1401 279Aalla 19 14 10 1260 SML 1 0,10 0, 400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 8 1401 279Aalla 19 14 10 53385 SML 1 0, 05 0,025 5263 19390 132 485 617
016 211 8 1401 279Cal2 19 11 10 1260 SML 1 0,44 1,750 5263 8853 9210 15493 24703
016 211 8 1401 279Cal2 19 11 10 50260 SML 1 0,21 1, 900 5263 8753 10000 16631 26631
016 211 8 1401 279Eall 19 11 10 1260 SML 1 0,48 1, 950 5263 8853 10263 17264 27527
016 211 8 1401 280Aa09 18 11 4 1260 SML 1 0,36 1,450 5263 8853 7631 12837 20468
016 211 8 1401 280Aa09 18 11 4 18250 SML 1 0,14 0,425 5263 10969 2237 4662 6899
016 211 8 1401 280Aal0 19 11 4 53385 SML 1 0,08 0,040 5263 19390 211 776 987
016 211 8 1401 280Ball 18 11 4 74385 SML 1 0,03 0,015 5263 79 79
016 211 8 1401 281Aa06 19 11 3 42260 SML 1 0,36 3, 600 5263 9972 18947 35899 54846
016 211 8 1401 281Aa06 19 11 3 50260 SML 1 0,36 3,225 5263 8753 16973 28228 45201
016 211 8 1401 281Aa06 19 11 4 1260 SML 1 0,46 1,850 5263 8853 9737 16378 26115
016 211 8 1401 281Aa06 19 11 4 10260 SML 1 0,36 1,800 5263 11080 9473 19944 29417
016 211 8 1401 281Ca08 18 11 10 1260 SML 1 0, 60 2,100 5263 8853 11052 18591 29643
016 211 8 1401 281Ca08 18 11 10 102 60 SML 1 0, 53 2, 650 5263 11080 13947 29362 43309
016 211 8 1401 281Ca08 18 11 10 50260 SML 1 0,53 4,200 5263 8753 22105 36763 58868
016 211 8 1401 281Ca08 18 11 10 53260 SML 1 0,53 3,175 5263 7534 16710 23920 40630
016 211 8 1401 281Ca08 18 11 10 80280 SML 1 0,53 3,175 5263 9418 16710 29902 46612
016 211 8 1401 281Da09 19 11 4 20260 SML 1 0,36 2,875 5263 5429 15131 15608 30739
016 211 8 1401 281Ea08 19 11 10 50260 SML 1 0,46 3,675 5263 8753 19342 32167 51509
016 211 8 1401 281EalO 19 11 10 1260 SML 1 0,25 0,875 5263 8853 4605 7746 12351
016 211 8 1401 281EalO 19 11 10 20260 SML 1 0,24 1,925 5263 5429 10131 10451 20582
016 211 8 1401 281EalO 19 11 10 50260 SML 1 0,17 1, 350 5263 8753 7105 11817 18922
016 211 8 1401 281Fa07 19 11 3 83260 SML 1 0, 06 0,250 5263 8310 1316 2078 3394
016 211 8 1401 281Fal2 19 11 3 83260 SML 1 0,21 0,850 5263 8310 4474 7064 11538
016 211 8 1401 281Fal3 19 11 4 1260 SML 1 0,07 0,250 5263 8853 1316 2213 3529
016 211 8 1401 281Fal3 19 11 4 80385 SML 1 0,03 0,015 5263 14958 79 224 303
016 211 8 1401 283Aa09 19 11 10 10260 SML 1 0,25 1,250 5263 11080 6579 13850 20429
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016 211 8 1401 283Aa09 19 11 10 50260 SML 1 0,25 2, 000 5263 8753 10526 17506 28032
016 211 8 1401 283Ba08 18 11 10 1260 SML 1 0,09 0,325 5263 8853 1710 2877 4587
016 211 8 1401 283Ba08 19 11 10 10260 SML 1 0,38 1,900 5263 11080 10000 21052 31052
016 211 8 1401 283Ba08 19 11 10 50260 SML i 0,38 3,050 5263 8753 16052 26697 42749
016 211 9 1401 285Ca06 18 11 4 1260 SML 1 0,13 0,525 5263 8853 2763 4648 7411
016 211 9 1401 285Ca06 18 11 4 83260 SML 1 0,05 0,025 5263 8310 132 208 340
016 211 9 1401 286Ba05 18 11 4 1260 SML 1 0,24 0,950 5263 8853 5000 8410 13410
016 211 9 1401 286Ba05 18 11 4 50260 SML 1 0,08 0,725 5263 8753 3816 6346 10162
016 211 9 1401 286Ba09 18 11 4 1260 SML 1 0,54 2,150 5263 8853 11315 19034 30349
016 211 9 1401 286Ba09 18 ii 4 42260 SML 1 0,18 1,800 5263 9972 9473 17950 27423
016 211 9 1401 286Da06b 18 11 4 1260 SML 1 0,31 1,250 5263 8853 6579 11066 17645
016 211 9 1401 286Da06b 18 11 4 10260 SML 1 0,10 0,500 5263 11080 2632 5540 8172
016 211 9 1401 286Da09 18 11 4 1250 SML 1 0,40 1, 600 5263 8532 8421 13651 22072
016 211 9 1401 286Da09 18 11 4 30260 SML 1 0,04 0,125 5263 8310 658 1039 1697
016 211 9 1401 286Da09 18 11 4 50260 SML 1 0,10 0,900 5263 8753 4737 7878 12615
016 211 9 1401 286Dall 18 11 4 1250 SML 1 0,68 2,800 5263 8532 14736 23890 38626
016 211 9 1401 286Dall 18 11 4 10260 SML 1 0,20 1,000 5263 11080 5263 11080 16343
016 211 9 1401 286Dall 18 11 4 50260 SML i 0, 67 5,350 5263 8753 28157 46829 74986
016 211 9 1401 286Eall 18 11 4 1260 SML i 0,26 1,050 5263 8853 5526 9296 14822
016 211 9 1401 286Eall 18 11 4 50260 SML 1 0,09 0, 800 5263 8753 4210 7002 11212
016 211 9 1401 286Fal0 18 11 4 1260 SML 1 0,59 2, 350 5263 8853 12368 20805 33173
016 211 9 1401 286Fal0 18 11 4 50260 SML 1 0,26 2, 350 5263 8753 12368 20570 32938
016 211 9 1401 287Aa06 18 11 10 1260 SML 1 0,07 0,300 5263 8853 1579 2656 4235
016 211 9 1401 287AaO 6 18 ii 10 50381 SML 1 0, 05 0,025 5263 132 132
016 211 9 1401 287Aa09 18 11 10 1260 SML i 0,07 0,300 5263 8853 1579 2656 ^°^5
016 211 9 1401 287AalO 19 11 10 1260 SML 1 0,02 0,100 5263 8853 526 885 L
016 211 9 1401 288Aa05a 18 11 4 1260 SML 1 0,14 0,550 5263 8853 2895 4869 7764
016 211 9 1401 288Aa05a 18 11 4 53260 SML 1 0,05 0,300 5263 7534 1579 2260 3839
016 211 9 1401 288Aa07 18 11 4 1260 SML 1 0,12 0,500 5263 8853 2632 4427 7059
016 211 9 1401 288Aa07 18 11 4 53260 SML 1 0, 04 0,250 5263 7534 1316 1884 3200
016 211 9 1401 289Aa05 18 11 4 1260 SML 1 0,32 1,300 5263 8853 6842 11509 18351
016 211 9 1401 289Aa05 18 ii 4 50260 SML i 0,11 0, 900 5263 8753 4737 7878 12615
016 211 9 1401 289Aa05b 18 ii 4 1260 SML 1 0,13 0,525 5263 8853 2763 4648 7411
016 211 9 1401 289Aa05b 18 ii 4 50260 SML 1 0,04 0,325 5263 8753 1710 2845 4555
016 211 9 1401 289Aa05c 19 ii 4 1260 SML i 0,22 0,900 5263 8853 4737 7968 12705
016 211 9 1401 289Aa05c 19 11 4 42260 SML 1 0,08 0,650 5263 9972 3421 6482 9903
016 211 9 1401 289Aa08a 18 ii 4 1260 SML 1 0,12 0, 500 5263 8853 2632 4427 7059
016 211 9 1401 289Aa08a 18 ii 4 50260 SML 1 0,04 0,325 5263 8753 1710 2845 4555
016 211 9 1401 289Aal0a 18 11 4 1260 SML 1 0,08 0,325 5263 8853 1710 2877 4587
016 211 9 1401 289Aal0a 18 11 4 50381 SML 1 0,03 0,015 5263 79 79
016 211 9 1401 289Aall 18 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 9 1401 289Aall 18 ii 4 50381 SML 1 0,04 0,020 5263 105 105
016 211 9 1401 289Ba04 18 11 4 1260 SML 1 0,58 2, 325 5263 8853 12236 20583 32819
016 211 9 1401 289Ba04 18 ii 4 50260 SML i 0,19 1,525 5263 8753 8026 13348 21374
016 211 9 1401 289Ba05 18 11 4 1260 SML 1 0,49 1,950 5263 8853 10263 17263 27526
016 211 9 1401 289Ba05 18 11 4 50260 SML 1 0,16 1,300 5263 8753 6842 11379 18221
016 211 9 1401 289Ba05a 18 11 4 1260 SML 1 0, 07 0,300 5263 8853 1579 2656 4235
016 211 9 1401 289Ba08 18 11 4 1260 SML 1 0,11 0, 450 5263 8853 2368 3984 6352
016 211 9 1401 289Ba08 18 11 4 50381 SML 1 0,04 0, 020 5263 105 105
016 211 9 1401 289Ball 18 11 4 1260 SML 1 0, 04 0,150 5263 8853 789 1328 ?' \7
016 211 9 1401 290Aa04 19 ii 4 1260 SML 1 0, 06 0,250 5263 8853 1316 2213 .. .9
016 211 9 1401 290Aa06 19 ii 4 1260 SML 1 0, 14 0,550 5263 8853 2895 4869 7764
016 211 9 1401 290Aa06 19 ii 4 42260 SML 1 0, 04 0,325 5263 9972 1710 3241 4951
016 211 9 1401 290Aa08 19 11 4 50260 SML 1 0,10 0, 800 5263 8753 4210 7002 11212
016 211 9 1401 290Aa08a 18 11 4 1260 SML 1 0,31 1,250 5263 8853 6579 11066 17645
016 211 9 1401 290Aa08a 18 11 4 42260 SML 1 0,10 1,000 5263 9972 5263 9972 15235
016 211 9 1401 290Aa08b 19 11 4 1260 SML 1 0, 07 0,300 5263 8853 1579 2656 4235
016 211 9 1401 290Aal0 18 11 4 1260 SML 1 0, 42 1,700 5263 8853 8947 15050 23997
016 211 9 1401 290Aal0 18 11 4 42260 SML 1 0,14 1, 400 5263 9972 7368 13961 21329
016 211 9 1401 290Aal0a 18 ii 4 1260 SML 1 0,32 1,300 5263 8853 6842 11509 18351
016 211 9 1401 290Aal0a 18 11 4 42260 SML 1 0,11 1,100 5263 9972 5789 10969 16758
016 211 9 1401 291Aa07 18 ii 4 1260 SML 1 0, 56 2,250 5263 8853 11842 19919 31761
016 211 9 1401 291Aa07 18 11 4 50260 SML 1 0, 75 6, 000 5263 8753 31578 52518 84096
016 211 9 1401 291Ba06 18 ii 4 1260 SML 1 0,44 1,750 5263 8853 9210 15493 24703
016 211 9 1401 291Ba06 18 11 4 50260 SML 1 0, 38 3, 050 5263 8753 16052 26697 42749
016 211 9 1401 291Ca04 19 ii 10 1260 SML 1 0, 10 0,400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 9 1401 291Ca04 19 ii 10 50381 SML 1 0, 03 0, 015 5263 79 79
016 211 9 1401 291Dal3 19 ii 10 1260 SML 1 0,05 0,200 5263 8853 1053 1771 2824
016 211 9 1401 291Fa04 18 11 4 1260 SML 1 0,24 0,950 5263 8853 5000 8410 13410
016 211 9 1401 291Fa04 18 11 4 50381 SML 1 0, 08 0, 040 5263 211 211
016 211 9 1401 291Fa08 19 11 10 1260 SML 1 1, 36 5,450 5263 8853 28683 48249 76932
016 211 9 1401 291Fa08 19 11 10 50260 SML 1 0, 85 7, 650 5263 8753 40262 66960 107222
016 211 9 1401 291Fal2 18 11 4 1260 SML 1 0,22 0, 900 5263 8853 4737 7968 12705
016 211 9 1401 291Fal2 18 11 4 42260 SML 1 0,10 1,000 5263 9972 5263 9972 15235
016 211 9 1401 291Ga04 18 11 4 1260 SML 1 0, 71 2,850 5263 8853 15000 25231 40231
016 211 9 1401 291Ga04 18 11 4 42260 SML 1 0, 24 1, 900 5263 9972 10000 18947 28947
016 211 9 1401 293Aa08 19 11 4 1250 SML i 1, 72 6, 900 5263 8532 36315 58871 95186
016 211 9 1401 293Aa08 19 11 4 42260 SML 1 0,40 3,200 5263 9972 16842 31910 48752
016 211 9 1401 293Aa08 19 11 4 50260 SML 1 0, 96 7,700 5263 8753 40525 67398 107923
016 211 9 1401 293Aall 18 11 4 1260 SML 1 0, 94 3,750 5263 8853 19736 33199 52935
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016 211 9 1401 293Ball 18 11 4 1250 SML 1 0,80 3,200 5263 8532 16842 27302 44144
016 211 9 1401 293Ball 18 11 4 50250 SML 1 0,30 2,700 5263 8642 14210 23333 37543
016 211 9 1401 293Da06 19 11 10 1260 SML 1 0,69 2,750 5263 8853 14473 24346 38819
016 211 9 1401 293Da06 19 11 10 42260 SML 1 0,23 1,850 5263 9972 9737 18448 28185
016 211 9 1401 293Dall 18 11 4 1260 SML 1 0,55 2,200 5263 8853 11579 19477 31056
016 211 9 1401 293Dall 18 11 4 50260 SML 1 0,35 3,150 5263 8753 16578 27572 44150
016 211 9 1401 293Eall 18 11 4 1250 SML 1 1,60 6,400 5263 8532 33683 54605 88288
016 211 9 1401 293Eall 18 11 4 50260 SML 1 1,25 11,250 5263 8753 59209 98471 157680
016 211 9 1401 293Fall 19 ii 10 1260 SML 1 1,50 6, 000 5263 8853 31578 53118 84696
016 211 9 1401 293Fall 19 11 10 50260 SML 1 1, 09 9, 800 5263 8753 51577 85779 137356
016 211 9 1401 293GalO 18 11 4 1250 SML 1 0,57 2,300 5263 8532 12105 19624 31729
016 211 9 1401 293GalO 18 11 4 42260 SML 1 0,19 1, 900 5263 9972 10000 18947 28947
016 211 9 1401 294Ga05 18 11 4 1260 SML i 0,54 2,150 5263 8853 11315 19034 30349
016 211 9 1401 294Ga05 18 11 4 42260 SML 1 0,18 1,450 5263 9972 7631 14459 22090
016 211 9 1401 294Ga08 18 11 4 1260 SML 1 0, 96 3, 850 5263 8853 20263 34084 54347
016 211 9 1401 294Ga08 18 11 4 50250 SML 1 0,30 2, 700 5263 8642 14210 23333 37543
016 211 9 1401 294Ga08a 18 11 4 1260 SML 1 0,35 1,400 5263 8853 7368 12394 19762
016 211 9 1401 294Ga08a 18 ii 4 42260 SML 1 0,12 1,200 5263 9972 6316 11966 18282
016 211 9 1401 294GalO 18 ii 4 1260 SML 1 0,80 3,200 5263 8853 16842 28330 45172
016 211 9 1401 294Gal0 18 11 4 50260 SML 1 0,20 1,800 5263 8753 9473 15755 25228
016 211 9 1401 294Gal0a 18 11 4 1260 SML 1 0,20 0,800 5263 8853 4210 7082 11292
016 211 9 1401 294Gall 18 11 4 1260 SML 1 0,20 0, 800 5263 8853 4210 7082 11292
016 211 9 1401 294Galla 18 ii 4 1260 SML 1 0, 05 0,200 5263 8853 1053 1771 2824
016 211 9 1401 295Ba08 18 11 4 1260 SML 1 0,58 2,300 5263 8853 12105 20362 32467
016 LI 9 1401 295Ba08 18 11 4 10260 SML 1 0,22 1,100 5263 11080 5789 12188 17977

16 211 9 1401 296Aa07 18 11 10 1260 SML 1 0,45 1,800 5263 8853 9473 15935 25408
016 211 9 1401 296Aa07 18 11 10 50260 SML 1 0,15 1,200 5263 8753 6316 10504 16820
016 211 9 1401 296Aa07a 18 11 10 1260 SML 1 0,63 2,500 5263 8853 13158 22133 35291
016 211 9 1401 296Aa07a 18 ii 10 50260 SML 1 0,21 1,700 5263 8753 8947 14880 23827
016 211 9 1401 296Da04 18 11 10 1250 SML 1 0,20 0,800 5263 8532 4210 6826 11036
016 211 9 1401 296Da06 18 11 10 1250 SML 1 0,22 0,900 5263 8532 4737 7679 12416
016 211 9 1401 296Da06 18 11 10 42260 SML 1 0,08 0, 800 5263 9972 4210 7978 12188
016 211 9 1401 296Da08 18 11 10 1250 SML 1 0,51 2,050 5263 8532 10789 17491 28280
016 211 9 1401 296Da08 18 11 10 42260 SML 1 0,17 1,700 5263 9972 8947 16952 25899
016 211 9 1401 297Fa05 18 ii 10 1260 SML 1 0, 20 0,800 5263 8853 4210 7082 11292
016 211 9 1401 298Aal2 18 11 10 1260 SML 1 0,03 0,125 5263 8853 658 1107 1765
016 211 9 1401 298Ba03 18 ii 10 1250 SML 1 0,35 1, 400 5263 8532 7368 11945 19313
016 211 9 1401 298Ba03 18 ii 10 50250 SML 1 0,12 1,100 5263 8642 5789 9506 15295
016 211 9 1401 298Ba04 18 11 10 1250 SML 1 0,36 1,450 5263 8532 7631 12371 20002
016 211 9 1401 298Ba04 18 11 10 50250 SML 1 0,12 1,100 5263 8642 5789 9506 15295
016 211 9 1401 298Call 18 11 10 1260 SML 1 0,22 0,900 5263 8853 4737 7968 12705
016 211 9 1401 298Call 18 ii 10 53260 SML 1 0,07 0,425 5263 7534 2237 3202 5439
016 211 9 1401 304Bal0 18 ii 10 1260 SML 1 0, 63 2, 525 5263 8853 13289 22354 35643
016 211 9 1401 304Bal0 18 11 10 10260 SML i 0,15 0,750 5263 11080 3947 8310 12257
016 211 9 1401 304Bal0 18 11 10 18250 SML 1 0,12 0,400 5263 10969 2105 4388 6493
016 211 9 1401 304Ca05 18 11 10 1260 SML 1 0,12 0,500 5263 8853 2632 4427 7059
016 211 9 1401 304Ca05 18 11 10 50260 SML 1 0, 04 0,350 5263 8753 1842 3064 4906
016 211 9 1401 304Ca05a 18 11 10 1260 SML 1 0, 05 0,200 5263 8853 1053 1771 2824
016 211 9 1401 304Call 18 11 10 1260 SML 1 0,09 0,350 5263 8853 1842 3099 4941
'UĎ 211 9 1401 304Call 18 11 10 50260 SML 1 0,03 0,250 5263 8753 1316 2188 3504

’ :i6 211 9 1401 304Calla 18 11 10 1260 SML 1 0,05 0,200 5263 8853 1053 1771 2824
016 211 9 1401 304Da09 18 11 10 1260 SML 1 0,34 1, 350 5263 8853 7105 11952 19057
016 211 9 1401 304Da09 18 11 10 50381 SML 1 0,11 0,055 5263 289 289
016 211 9 1401 305Aal3 18 11 10 1260 SML 1 0,14 0,550 5263 8853 2895 4869 7764
016 211 9 1401 305Aal3 18 11 10 50381 SML 1 0,05 0,025 5263 132 132
016 211 9 1401 305Da06 18 ii 10 1260 SML 1 0,13 0, 525 5263 8853 2763 4648 7411
016 211 9 1401 305Da08 18 11 10 1260 SML 1 0,64 2,550 5263 8853 13421 22575 35996
016 211 9 1401 305Da08 18 11 10 50260 SML 1 0,21 1,900 5263 8753 10000 16631 26631
016 211 9 1401 305Ea08 18 11 10 1260 SML 1 0,44 1,750 5263 8853 9210 15493 24703
016 211 9 1401 305Ea08 18 11 10 50260 SML 1 0,15 1,350 5263 8753 7105 11817 18922
016 211 9 1401 305Fal0 18 ii 10 1260 SML 1 0,11 0,450 5263 8853 2368 3984 6352
016 211 9 1401 305Fal0 18 11 10 50381 SML 1 0,04 0,020 5263 105 105
016 211 9 1401 305Gal0 18 11 10 1260 SML 1 0,11 0,450 5263 8853 2368 3984 6352
016 211 9 1401 305Gal0 18 ii 10 50381 SML 1 0,04 0, 020 5263 105 105
016 211 9 1401 306Ba05 18 11 10 1260 SML 1 0,10 0,400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 9 1401 306Ball 18 ii 10 1260 SML 1 0,26 1,050 5263 8853 5526 9296 14822
016 211 9 1401 30 6Ball 18 ii 10 10260 SML 1 0,09 0,450 5263 11080 2368 4986 7354
016 211 9 1401 306Bal3 18 11 10 1260 SML 1 0,13 0,525 5263 8853 2763 4648 7411
016 211 9 1401 306Bal3 18 11 10 50381 SML 1 0,05 0,025 5263 132 132
016 211 9 1401 306Da06 18 11 10 1260 SML 1 0, 66 2,650 5263 8853 13947 23460 37407
016 211 9 1401 306Da06 18 11 10 42260 SML 1 0,91 7,300 5263 9972 38420 72796 111216
016 211 9 1401 306Da07 18 11 10 53260 SML 1 0,23 1,400 5263 7534 7368 10548 17916
016 211 9 1401 306Dal2 18 11 10 1260 SML 1 0,82 3, 300 5263 8853 17368 29215 46583
016 211 9 1401 306Dal2 18 11 10 18250 SML 1 0,28 0,850 5263 10969 4474 9324 13798
016 211 9 1401 306Ea05 18 11 10 1260 SML 1 0,13 0,525 5263 8853 2763 4648 7411
016 211 9 1401 30 6Ea05 18 11 10 50381 SML 1 0,04 0,020 5263 105 105
016 211 10 1401 307Aa06 19 11 4 1250 SML 1 0,08 0,300 5263 8532 1579 2560 4139
016 211 10 1401 307Aa08 19 11 10 1250 SML 1 1,00 4,000 5263 8532 21052 34128 55180
016 211 10 1401 307Aa08 19 11 10 10250 SML 1 0,10 0, 500 5263 10858 2632 5429 8061
016 211 10 1401 307Aa08 19 11 10 50250 SML 1 0,20 1,600 5263 8642 8421 13827 22248
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Smi
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Re­
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Kód
L H C
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hol

A
R

KAT
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Mě­
síc

Kód Dod.
mater mat.

Nal Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby i mater.

Hodnota
služeb

Hodnota
sad.mat.

Hodnota 
PČ celkem

016 211 10 1401 308Aal0 18 11 4 1260 SML 1 0; 10 0,400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 10 1401 308Ca04 19 11 4 1250 SML 1 0,08 0,300 5263 8532 1579 2560 4139
016 211 10 1401 308Ca06 19 11 4 1250 SML 1 0,50 2,000 5263 8532 10526 17064 27590
016 211 10 1401 308Ca06 19 11 4 80270 SML 1 0,10 0, 600 5263 8864 3158 5318 8476
016 211 10 1401 308Ca08 19 11 4 1250 SML 1 0,53 2,100 5263 8532 11052 17917 28969
016 211 10 1401 308Ca08 19 11 4 50250 SML 1 0,10 0,900 5263 8642 4737 7778 12515
016 211 10 1401 308Call 19 11 4 1260 SML 1 0,50 2, 000 5263 8853 10526 17706 28232
016 211 10 1401 308Cal3 19 11 4 1260 SML 1 0; 30 1,200 5263 8853 6316 10624 16940
016 211 10 1401 311Ba08 19 ii 10 1260 SML i 0; 80 3,200 5263 8853 16842 28330 45172
016 211 10 1401 311Ba08 19 ii 10 50250 SML 1 0,20 1, 600 5263 8642 8421 13827 22248
016 211 10 1401 311Ball 19 11 10 1250 SML 1 0; 80 3,200 5263 8532 16842 27302 44144
016 211 10 1401 311Ball 19 11 10 50250 SML 1 0,20 1,600 5263 8642 8421 13827 22248
016 211 10 1401 312Ba08 18 11 4 1260 SML 1 0,17 0,700 5263 8853 3684 6197 9881
016 211 10 1401 312Cal0 18 11 4 1260 SML 1 0,15 0, 600 5263 8853 3158 5312 8470
016 211 10 1401 312CalO 18 11 4 1261 SML 1 0,05 0,175 5263 13296 921 2327 3248
016 211 10 1401 312CalO 18 11 4 50385 SML 1 0,05 0, 025 5263 19390 132 485 617
016 211 10 1401 312Dal3 18 11 4 1260 SML 1 0,07 0,300 5263 8853 1579 2656 4235
016 211 10 1401 313Bal4 18 11 4 1260 SML 1 0,07 0,300 5263 8853 1579 2656 4235
016 211 10 1401 313Bal4 19 11 4 1260 SML 1 0,75 3,000 5263 8853 15789 26559 42348
016 211 10 1401 313Bal4 19 11 4 42260 SML 1 0,10 0, 800 5263 9972 4210 7978 12188
016 211 10 1401 313Bal4 19 11 4 50260 SML 1 0,15 1,200 5263 8753 6316 10504 16820
016 211 10 1401 315Aall 18 11 4 1260 SML 1 0,40 1, 600 5263 8853 8421 14165 22586
016 211 10 1401 315Ea08 18 11 4 1250 SML 1 0,26 1, 050 5263 8532 5526 8959 14485
016 211 10 1401 315EalO 18 11 4 1250 SML 1 0,12 0,500 5263 8532 2632 4266 6898
016 211 10 1401 315Eal2 18 11 4 1260 SML 1 0,12 0,500 5263 8853 2632 4427 ^ ^ 59
016 211 10 1401 322Ba08 19 11 4 1251 SML 1 0,03 0,150 5263 13296 789 1994 3
016 211 10 1401 322Ba08 19 11 4 50250 SML 1 0,15 1,200 5263 8642 6316 10370 16686
016 211 10 1401 323Ca08 19 11 4 1250 SML i 0,05 0,200 5263 8532 1053 1706 2759
016 211 10 1401 323Ca08 19 11 4 50250 SML 1 0,05 0, 400 5263 8642 2105 3457 5562
016 211 10 1401 323Cal0 19 11 4 1250 SML 1 0,05 0,200 5263 8532 1053 1706 2759
016 211 10 1401 323CalO 19 11 4 50250 SML 1 0,05 0,400 5263 8642 2105 3457 5562
016 211 10 1401 323DalO 19 ii 4 1260 SML 1 0,10 0,400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 10 1401 323DalO 19 ii 4 10381 SML 1 0,02 0,010 5263 53 53
016 211 10 1401 323Ea04 18 11 4 1260 SML i 0,05 0,200 5263 8853 1053 1771 2824
016 211 10 1401 323Eal3 18 11 4 1260 SML i 0,29 1,200 5263 8853 6316 10624 16940
016 211 10 1401 324Bal3 18 11 4 1260 SML 1 0,29 1,200 5263 8853 6316 10624 16940
016 211 10 1401 325Aal2 19 ii 4 1250 SML 1 0,30 1,200 5263 8532 6316 10238 16554
016 211 10 1401 325Aal2 19 11 4 10250 SML 1 0,10 0,500 5263 10858 2632 5429 8061
016 211 10 1401 325Aal2 19 11 4 50250 SML 1 0,10 0,800 5263 8642 4210 6914 11124
016 211 10 1401 325BaO 6 19 11 10 1260 SML 1 0,02 0,100 5263 8853 526 885 1411
016 211 10 1401 325BaO 6 19 11 10 10260 SML 1 0,20 1, 000 5263 11080 5263 11080 16343
016 211 10 1401 325Ba08 19 ii 10 1260 SML 1 0,15 0, 600 5263 8853 3158 5312 8470
016 211 10 1401 325Ba08 19 11 10 10260 SML 1 0,20 1,000 5263 11080 5263 11080 16343
016 211 10 1401 325Ca04 19 ii 10 1260 SML 1 0,40 1,600 5263 8853 8421 14165 22586
016 211 10 1401 325Ca04 19 11 10 42260 SML 1 0,10 0,800 5263 9972 4210 7978 12188
016 211 10 1401 325Ca04 19 11 10 50260 SML 1 0,10 0, 800 5263 8753 4210 7002 11212
016 211 10 1401 326Ca05 18 11 10 50250 SML i 0,10 0, 800 5263 8642 4210 6914 11124
016 211 10 1401 326DalO 19 11 10 1250 SML 1 0,18 0, 800 5263 8532 4210 6826 11036
016 211 10 1401 326DalO 19 11 10 10261 SML 1 0,06 0,030 5263 19501 158 585 743
016 211 10 1401 326Ea06 19 11 10 1250 SML 1 0,10 0,400 5263 8532 2105 3413 5r * 3
016 211 10 1401 326Ea06 19 ii 10 42260 SML 1 0,10 0, 800 5263 9972 4210 7978 1. 3
016 211 10 1401 32 6Ea08 19 ii 10 50260 SML 1 0,10 0, 800 5263 8753 4210 7002 11212
016 211 10 1401 32 6FaO 4 19 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 10 1401 327Aa08 18 11 4 10250 SML i 0,11 0,550 5263 10858 2895 5972 8867
016 211 10 1401 327Aa08 19 11 10 1250 SML 1 0,75 3,000 5263 8532 15789 25596 41385
016 211 10 1401 327Aa08 19 11 10 50250 SML 1 0, 25 2,200 5263 8642 11579 19012 30591
016 211 10 1401 327Ba09 18 11 4 10250 SML 1 0,15 0,750 5263 10858 3947 8144 12091
016 211 10 1401 327Ba09 19 11 10 1260 SML 1 0,20 0, 800 5263 8853 4210 7082 11292
016 211 10 1401 327BaO 9 19 11 10 50260 SML 1 0,12 1,100 5263 8753 5789 9628 15417
016 211 10 1401 328Ba08 18 11 4 50250 SML 1 0,10 0,800 5263 8642 4210 6914 11124
016 211 10 1401 328Ca08 18 11 4 1250 SML 1 0, 32 1, 300 5263 8532 6842 11092 17934
016 211 10 1401 329Da06 18 ii 4 1260 SML 1 0,10 0, 400 5263 8853 2105 3541 5646
016 211 10 1401 329Ea08 18 11 4 1251 SML 1 0,03 0,150 5263 13296 789 1994 2783
016 211 10 1401 329Ea08 18 ii 4 42250 SML 1 0,10 1, 000 5263 9418 5263 9418 14681
016 211 10 1401 329Ea08 18 11 4 50250 SML 1 0,10 0,900 5263 8642 4737 7778 12515
016 211 10 1401 329Ea08 19 ii 10 1250 SML 1 0,20 0, 800 5263 8532 4210 6826 11036

193 016 211--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 84,41 466, 615 tis 2455800 4174354 6630154

016 611 8 1401 265Aal2 17 11 3 50260 SML 1 0,03 0, 225 5318 8753 1197 1969 3166
016 611 8 1401 265DalO 17 11 3 10260 SML 1 0,01 0, 050 5318 11080 266 554 820
016 611 8 1401 266Fal2 17 11 3 50260 SML 1 0,04 0,325 5318 8753 1728 2845 4573
016 611 8 1401 268Aa08 17 11 3 50260 SML 1 0,01 0,100 5318 8753 532 875 1407
016 611 8 1401 268Ca04 16 11 3 1265 SML 1 0,01 0,050 5318 10858 266 543 809
016 611 8 1401 268Ca04 16 11 3 53385 SML 1 0, 01 0,005 5318 19390 27 97 124
016 611 8 1401 2 68Ca04a 16 11 3 50260 SML 1 0,02 0,175 5318 8753 931 1532 2463
016 611 8 1401 271BaOO 11 3 53385 SML 1 0,06 0,030 5318 19390 160 582 742
016 611 8 1401 271Call 18 11 3 1260 SML 1 0, 02 0,100 5318 8853 532 885 1417
016 611 8 1401 272Eal3 18 11 3 30260 SML 1 0,02 0,075 5318 8310 399 623 1022
016 611 8 1401 274Cal3 18 11 3 50260 SML 1 0,02 0,150 5318 8753 798 1313 2111
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MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 8 1401 274Dal2 17 11 3 50260 SML 1 0,01 0,075 5318 8753 399 656 1055
016 611 8 1401 276Aa08 16 11 3 1260 SML 1 0,08 0,275 5318 8853 1462 2435 3897
016 611 8 1401 276Ba08 18 11 3 30260 SML 1 0,03 0,090 5318 8310 479 748 1227
016 611 8 1401 277Gall 17 11 3 10260 SML 1 0,01 0,050 5318 11080 266 554 820
016 611 8 1401 277Gall 17 11 3 50260 SML 1 0,01 0,075 5318 8753 399 656 1055
016 611 8 1401 278Cal3 15 11 3 1260 SML 1 0,05 0,175 5318 8853 931 1549 2480
016 611 8 1401 278Cal3 15 11 3 10260 SML 1 0,01 0, 050 5318 11080 266 554 820
016 611 8 1401 280Ba00 11 3 53385 SML 1 0,06 0, 030 5318 19390 160 582 742
016 611 8 1401 280Ball 18 11 3 42260 SML 1 0,01 0,100 5318 9972 532 997 1529
016 611 8 1401 280Bal3 16 11 3 1260 SML i 0,03 0,100 5318 8853 532 885 1417
016 611 8 1401 280Ca09 18 11 3 10260 SML 1 0,01 0,050 5318 11080 266 554 820
016 611 8 1401 281Ball 17 ii 3 20260 SML 1 0,01 0,075 5318 5429 399 407 806
016 611 8 1401 282Ea00 11 3 1260 SML 1 0,33 1,150 5318 8853 6116 10181 16297
016 611 8 1401 283Aa09 18 11 3 20260 SML 1 0, 03 0, 250 5318 5429 1330 1357 2687
016 611 8 1401 283Ba08 18 11 3 1260 SML 1 0,02 0,075 5318 8853 399 664 1063
016 611 8 1401 283Ba08 18 11 3 10260 SML 1 0,05 0,250 5318 11080 1330 2770 4100
016 611 9 1401 284Aall 17 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 5318 8853 2127 3541 5668
016 611 9 1401 286Ba09 17 ii 4 50260 SML 1 0,01 0,100 5318 8753 532 875 1407
016 611 9 1401 28 6Dal2 17 ii 4 50260 SML 1 0,02 0,150 5318 8753 798 1313 2111
016 611 9 1401 286Fa00 11 4 1260 SML 1 0,02 0,100 5318 8853 532 885 1417
016 611 9 1401 287Ba06 17 11 4 1260 SML 1 0,04 0,150 5318 8853 798 1328 2126
016 611 9 1401 291Cal2 17 11 4 1260 SML 1 0,12 0,500 5318 8853 2659 4427 7086
016 611 9 1401 291Cal2 17 ii 4 50260 SML 1 0,07 0, 600 5318 8753 3191 5252 8443
016 611 9 1401 291Gal2 17 11 4 50260 SML 1 0,01 0,100 5318 8753 532 875 1407
016 611 9 1401 291Ja08 17 11 4 1260 SML 1 0,05 0,200 5318 8853 1064 1771 2835

L 6 611 9 1401 291Ja08 17 11 4 53380 SML 1 0,01 0,005 5318 14958 27 75 102
016 611 9 1401 29lKa08 17 11 4 1260 SML 1 0,42 1,700 5318 8853 9041 15050 24091
016 611 9 1401 293Gal2 17 11 4 1260 SML 1 0,12 0,500 5318 8853 2659 4427 7086
016 611 9 1401 293Gal2 17 ii 4 50260 SML i 0,03 0,300 5318 8753 1595 2626 4221
016 611 9 1401 296Ca07 16 11 4 50260 SML 1 0,01 0,050 5318 8753 266 438 704
016 611 9 1401 299Aall 17 11 4 50260 SML 1 0,07 0,650 5318 8753 3457 5689 9146
016 611 9 1401 299Dall 17 11 4 1260 SML 1 0,10 0,400 5318 8853 2127 3541 5668
016 611 9 1401 299Dall 17 11 4 50261 SML i 0,18 1,500 5318 7977 7977
016 611 9 1401 304Aa07 17 ii 4 50260 SML 1 0,07 0,650 5318 8753 3457 5689 9146
016 611 10 1401 313CalO 17 ii 3 1260 SML 1 0,03 0,150 5318 8853 798 1328 2126
016 611 10 1401 313CalO 17 11 3 42385 SML 1 0,03 0,015 5318 14958 80 224 304
016 611 10 1401 318Aa01 ii 3 1260 SML 1 0,05 0,200 5318 8853 1064 1771 2835
016 611 10 1401 322BaO 6 16 ii 3 30260 SML 1 0,03 0,100 5318 8310 532 831 1363
016 611 10 1401 327Aa02 15 11 3 1260 SML 1 0,02 0,100 5318 8853 532 885 1417
016 611 10 1401 331Ba08 16 11 3 1260 SML 1 0,02 0,100 5318 8853 532 885 1417
016 611 10 1401 331Ba08 16 11 3 42260 SML 1 0,04 0,400 5318 9972 2127 3989 6116
016 611--Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-- jamková 2,67 13,275 tis 70606 105082 175688

016--Zalesňováni sadbou

I!

co 
i 

o 
i 

- 
1 

r- 
i 

co 
i 1

479,890 2526406 4279436 6805842

022 011 9 1401 286Ba05 18 11 3 1 0,08 0,120 86424 10371 10371
022 011 9 1401 286Ba09 18 11 3 1 0,18 0,170 86424 14692 14692
022 011 9 1401 286Da06b 18 11 3 1 0,10 0,130 86424 11235 11235
22 011 9 1401 286Da09 18 11 3 1 0,14 0,150 86424 12964 12964

022 011 9 1401 286Dall 18 11 3 1 0,87 0,720 86424 62225 62225
022 011 9 1401 286Eall 18 11 3 1 0,09 0,120 86424 10371 10371
022 011 9 1401 28 6FalO 18 11 3 i 0,26 0,210 86424 18149 18149
022 011 9 1401 288Aa05a 18 11 3 1 0,05 0,080 86424 6914 6914
022 011 9 1401 288Aa07 18 11 3 1 0,04 0,060 86424 5185 5185
022 011 9 1401 289Aa05 18 11 3 1 0,11 0,140 86424 12099 12099
022 011 9 1401 289Aa05b 18 11 3 1 0,04 0,060 86424 5185 5185
022 011 9 1401 289Aa05c 19 11 3 1 0,08 0,120 86424 10371 10371
022 011 9 1401 289Aa08a 18 11 3 i 0,04 0,060 86424 5185 5185
022 011 9 1401 289Ba04 18 11 3 i 0,19 0,170 86424 14692 14692
022 011 9 1401 289Ba05 18 11 3 1 0,16 0,220 86424 19013 19013
022 011 9 1401 290Aa0 6 19 11 3 1 0,04 0,060 86424 5185 5185
022 011 9 1401 290Aa08 19 11 3 1 0,10 0,130 86424 11235 11235
022 011 9 1401 290Aa08a 18 11 3 1 0,10 0,140 86424 12099 12099
022 011 9 1401 290Aal0 18 11 3 i 0,14 0,150 86424 12964 12964
022 011 9 1401 290Aal0a 18 11 3 i 0,11 0,140 86424 12099 12099
022 011 9 1401 291Aa07 18 11 3 1 0,75 0,640 86424 55311 55311
022 011 9 1401 291Ba06 18 11 3 1 0,38 0,310 86424 26791 26791
022 011 9 1401 291Fa08 19 11 8 1 0,85 0,520 86424 44940 44940
022 011 9 1401 291Fal2 18 11 3 1 0,10 0,130 86424 11235 11235
022 011 9 1401 291Ga04 18 11 3 1 0,24 0,200 86424 17285 17285
022 011 9 1401 293Aa08 19 11 3 1 1,36 0,900 86424 77782 77782
022 011 9 1401 293Ball 18 11 3 1 0,30 0,220 86424 19013 19013
022 011 9 1401 293Da06 19 11 8 1 0,23 0,200 86424 17285 17285
022 011 9 1401 293Dall 18 11 3 i 0,35 0,240 86424 20742 20742
022 011 9 1401 293Eall 18 11 3 1 1,25 0,900 86424 77782 77782
022 011 9 1401 293Fall 19 11 8 1 1,09 0,880 86424 76053 76053
022 011 9 1401 293GalO 18 11 3 1 0,19 0,180 86424 15556 15556
022 011 9 1401 294Ga05 18 11 3 1 0,18 0,170 86424 14692 14692
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 9 1401 294Ga08 18 11 3 1 0,30 0,230 86424 19878 19878
022 011 9 1401 294Ga08a 18 11 3 1 0,12 0, 140 86424 12099 12099
022 011 9 1401 294Gal0 18 11 3 1 0,20 0,180 86424 15556 15556
022 011 9 1401 295Ba08 18 11 3 1 0,22 0,190 86424 16421 16421
022 011 9 1401 296Aa07 18 11 8 1 0,15 0,160 86424 13828 13828
022 011 9 1401 296Aa07a 18 11 8 1 0,21 0,190 86424 16421 16421
022 011 9 1401 296Da06 18 11 8 1 0,08 0, 120 86424 10371 10371
022 011 9 1401 296Da08 18 11 8 1 0,17 0,170 86424 14692 14692
022 011 9 1401 298Ba03 18 11 8 1 0,12 0,140 86424 12099 12099
022 011 9 1401 298Ba04 18 11 8 1 0,12 0,140 86424 12099 12099
022 011 9 1401 298Call 18 11 8 1 0,07 0,110 86424 9507 9507
022 011 9 1401 304Bal0 18 11 8 1 0,27 0,300 86424 25927 25927
022 011 9 1401 304Ca05 18 11 8 1 0,04 0, 060 86424 5185 5185
022 011 9 1401 304Call 18 11 8 1 0,03 0, 050 86424 4321 4321
022 011 9 1401 305Da08 18 11 8 1 0,21 0,190 86424 16421 16421
022 011 9 1401 305Ea08 18 11 8 1 0,15 0,150 86424 12964 12964
022 011 9 1401 306Ball 18 11 8 1 0,09 0,120 86424 10371 10371
022 011 9 1401 306Da06 18 ii 8 1 0,91 0,780 86424 67411 67411
022 011 9 1401 306Da07 18 11 8 1 0,23 0, 200 86424 17285 17285
022 011 9 1401 306Dal2 18 11 8 1 0,28 0,210 86424 18149 18149
022 011 10 1401 307Aa08 19 11 9 1 0,30 0,250 86424 21606 21606
022 011 10 1401 308CaO 6 19 11 3 1 0,10 0,140 86424 12099 12099
022 011 10 1401 308Ca08 19 ii 3 1 0,10 0,130 86424 11235 11235
022 011 10 1401 311Ba08 19 11 9 1 0,20 0,180 86424 15556 15556
022 011 10 1401 311Ball 19 11 9 1 0,20 0,180 86424 15556 151:3 56
022 011 10 1401 313Bal4 19 11 3 1 0,25 0,340 86424 29384 2. A
022 011 10 1401 322Ba08 19 11 3 1 0,15 0,150 86424 12964 12964
022 011 10 1401 323Ca08 18 11 3 1 0,05 0, 070 86424 6050 6050
022 011 10 1401 323CalO 18 11 3 1 0,05 0, 070 86424 6050 6050
022 011 10 1401 325Aal2 18 11 3 1 0,20 0,180 86424 15556 15556
022 011 10 1401 325Ba06 19 11 9 1 0,20 0,180 86424 15556 15556
022 011 10 1401 325Ba08 19 11 3 1 0,20 0,180 86424 15556 15556
022 011 10 1401 326Ca05 18 11 9 1 0,10 0,140 86424 12099 12099
022 011 10 1401 326Ea06 19 11 9 1 0,10 0,130 86424 11235 11235
022 011 10 1401 326Ea08 19 11 9 1 0,10 0,130 86424 11235 11235
022 011 10 1401 327Aa08 18 11 4 1 0,11 0, 150 86424 12964 12964
022 011 10 1401 327Aa08 19 11 10 1 0,25 0, 340 86424 29384 29384
022 011 10 1401 327Ba09 18 11 4 1 0,15 0,180 86424 15556 15556
022 011 10 1401 327Ba09 19 11 10 1 0,12 0,150 86424 12964 12964
022 011 10 1401 328Ba08 18 11 3 1 0,10 0,130 86424 11235 11235
022 011 10 1401 329Ea08 18 11 3 1 0,20 0,180 86424 15556 15556

193 022 011--Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Drátěná 150/3 17,39 16,050 km 1387101 1387101

022 051 8 1401 265Ba06 18 11 2 1 0,13 0,150 79776 11966 11966
022 051 8 1401 267Dal2 19 11 9 1 0,22 0,200 79776 15955 15955
022 051 8 1401 268Aa06 19 11 9 1 0,23 0,200 79776 15955 15955
022 051 8 1401 269Dall 18 11 2 1 0,35 0,240 79776 19146 19146
022 051 8 1401 270Aa07 19 11 9 1 0,45 0, 275 79776 21938 21938
022 051 8 1401 270Ba07 19 11 9 1 1, 62 0, 900 79776 71799 71" 99
022 051 8 1401 270Ca07 11 9 1 0,32 0,330 79776 26326 2, 6
022 051 8 1401 270Call 19 11 9 1 0,50 0,430 79776 34304 34304
022 051 8 1401 272Ea08 19 11 9 1 0,45 0,280 79776 22337 22337
022 051 8 1401 275Fall 19 11 2 1 0,10 0,140 79776 11169 11169
022 051 8 1401 276Aa08 18 11 2 1 0,24 0,160 79776 12764 12764
022 051 8 1401 276Ba08 18 ii 2 i 0,23 0,200 79776 15955 15955
022 051 8 1401 276BalO 18 11 2 1 0,10 0,140 79776 11169 11169
022 051 8 1401 276Ca08 19 ii 2 1 0,26 0,220 79776 17551 17551
022 051 8 1401 276Da09 18 11 2 1 0,10 0,100 79776 7978 7978
022 051 8 1401 277Ca06 19 11 2 1 0,14 0,165 79776 13163 13163
022 051 8 1401 277CaO 9 18 11 2 1 0,53 0,300 79776 23933 23933
022 051 8 1401 277Gall 18 11 2 1 0,20 0,180 79776 14360 14360
022 051 8 1401 278Ca04 18 11 2 1 0,70 0,480 79776 38292 38292
022 051 8 1401 278Ca06 18 11 2 1 0,68 0,350 79776 27922 27922
022 051 8 1401 278Da09 18 11 2 1 3,29 1, 840 79776 146788 146788
022 051 8 1401 279Cal2 19 11 9 1 0,21 0,195 79776 15556 15556
022 051 8 1401 279Eall 19 11 9 1 0,12 0,160 79776 12764 12764
022 051 8 1401 280Aa09 18 11 2 1 0,14 0, 165 79776 13163 13163
022 051 8 1401 281Aa0 6 19 11 2 1 1,08 0, 750 79776 59832 59832
022 051 8 1401 281Ca08 18 ii 9 1 0,53 0,300 79776 23933 23933
022 051 8 1401 281Ca08 19 11 9 i 1,59 0,900 79776 71799 71799
022 051 8 1401 281Ea08 19 11 9 1 0,46 0,285 79776 22736 22736
022 051 8 1401 281Eal0 19 11 9 1 0, 17 0,190 79776 15157 15157
022 051 8 1401 2S3Aa09 19 11 9 1 0,50 0,290 79776 23135 23135
022 051 8 1401 283Ba08 19 ii 2 1 0,38 0,270 79776 21540 21540
022 051 8 1401 283Ba08 19 ii 9 i 0, 38 0,270 79776 21540 21540

193 022 051--Oplocenky :z nov.mat. -drátěná-jiná 16,40 11,055 km 881925 881925

022 211 9 1401 286Ba01b 11 9 1 0,18 0,275 16066 4418 4418
O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 211 9 1401 286Da01b 11 9 1 0,10 0,147 16066 2362 2362
022 211 9 1401 295Aa01a 11 9 1 0,10 0,156 16066 2506 2506
022 211 9 1401 295Ca01b 11 9 1 0,12 0,141 16066 2265 2265
022 211 9 1401 2 99Ga01a 11 9 1 0,10 0,133 16066 2137 2137
022 211 9 1401 305Da01b 11 9 1 0,12 0,142 16066 2281 2281
022 211 10 1401 307Fa01a 11 12 1 0,25 0,253 16066 4065 4065
022 211 10 1401 314Aa01a 11 9 1 0,10 0,136 16066 2185 2185
022 211 10 1401 323Aa01c 11 12 1 0,32 0,439 16066 7053 7053
022 211 10 1401 324Ba01c 11 6 1 0,08 0,120 16066 1928 1928
022 211--Rozeb a likvid oploc. -drátěné--do 180 cm včetně 1,47 1, 942 km 31200 31200

022-Oplocováni mladých lesnich porostů

iililiiiiiiiiiiiii1!II11

35,26 29,047
-

2300226 2300226

023 011 10 1401 315Eal2 11 12 1 1, 000 875 875 875
023 011 10 1401 324Bal3 11 12 1 1, 000 875 875 875
023 011 10 1401 328Bal2 ii 12 i 1,000 875 875 875
023 011--Kontrolní a srovnávací plochy- zřizováni 3,000 ks 2625 2625

023
023
023

021
021
021-

10 1401 315Dal2 11 12
10 1401 323Eal3 11 12

-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání

1
1

1,000
1, 000 
2,000 ks

875
875

875
875

1750

875
875

1750

023 121 8 1401 265Aal2 17 11 10 71 SML 1 0,07 0,275 997 274 274
023 121 8 1401 265BalO 16 11 10 71 SML 1 0,08 0, 300 997 299 299
023 121 8 1401 265Da01a 11 10 71 SML 1 0,08 0,300 997 299 299
023 121 8 1401 265DalO 17 11 10 71 SML 1 0,09 0,325 997 324 324
023 121 8 1401 265Ea07 17 11 10 71 SML 1 0,35 1,275 997 1271 1271
023 121 8 1401 266Da00 11 10 71 SML 1 0,47 1, 300 997 1296 1296
023 121 8 1401 266Da01b 11 10 71 SML 1 0,55 1,500 997 1496 1496
023 121 8 1401 266FaOO 11 10 71 SML 1 0,07 0,225 997 224 224
023 121 8 1401 266Fal2 16 11 10 71 SML 1 0,21 0,550 997 548 548
023 121 8 1401 266Fal2 17 11 10 71 SML 1 0,09 0,300 997 299 299
023 121 8 1401 267Aa01 11 10 71 SML 1 0,07 0,175 997 174 174
023 121 8 1401 267Ca00 11 10 71 SML i 0,05 0,175 997 174 174
023 121 8 1401 267Ca01 11 10 71 SML 1 0,09 0,325 997 324 324
023 121 8 1401 267Ca01b 11 10 71 SML 1 0,10 0,325 997 324 324
023 121 8 1401 267Da01 11 10 71 SML 1 0,10 0,325 997 324 324
023 121 8 1401 267Ea00 11 10 71 SML i 0,18 0,625 997 623 623
023 121 8 1401 268Aa08 17 11 10 71 SML 1 0,02 0, 075 997 75 75
023 121 8 1401 268Ba01 11 10 71 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 8 1401 268Ca04 16 11 10 71 SML 1 0,07 0,275 997 274 274
023 121 8 1401 269Call 16 11 10 71 SML 1 0,03 0,125 997 125 125
023 121 8 1401 269Cal3 15 11 10 71 SML 1 0,07 0,500 997 499 499
023 121 8 1401 269Da01a 11 10 71 SML 1 0,20 0, 575 997 573 573
023 121 8 1401 269Dall 16 11 10 71 SML 1 0,40 1,475 997 1471 1471
023 121 8 1401 270Ca00 11 10 71 SML 1 0,10 0,350 997 349 349

Í2 3 121 8 1401 270Call 17 11 10 71 SML 1 0,15 0,575 997 573 573
023 121 8 1401 271Ba00 11 10 71 SML 1 0,06 0,200 997 199 199
023 121 8 1401 271Ca01a 11 10 71 SML 1 0,40 1,150 997 1147 1147
023 121 8 1401 271Ca01d 11 10 71 SML 1 0,14 0,375 997 374 374
023 121 8 1401 271Call 18 11 10 71 SML 1 0,13 0,525 997 523 523
023 121 8 1401 271Cal6 16 11 10 71 SML 1 0,10 0,300 997 299 299
023 121 8 1401 272Ca00 11 10 71 SML 1 0,07 0,175 997 174 174
023 121 8 1401 273Aa01a 11 10 71 SML 1 0,07 0,280 997 279 279
023 121 8 1401 273Ba01 11 10 71 SML 1 0,07 0,350 997 349 349
023 121 8 1401 274Ba01a 11 10 71 SML 1 0,07 0,250 997 249 249
023 121 8 1401 274Bal3 16 11 10 71 SML 1 0,20 0,700 997 698 698
023 121 8 1401 274Ca01 11 10 71 SML 1 0,07 0,350 997 349 349
023 121 8 1401 274Ca01a 11 10 71 SML 1 0,07 0,100 997 100 100
023 121 8 1401 274Cal3 18 11 10 71 SML 1 0,16 1,075 997 1072 1072
023 121 8 1401 274Da01 11 10 71 SML 1 0,07 0,500 997 499 499
023 121 8 1401 274Dal2 17 11 10 71 SML 1 0,03 0,150 997 150 150
023 121 8 1401 275Aa01b 11 10 71 SML 1 0,10 0,350 997 349 349
023 121 8 1401 275Ba00 11 10 71 SML 1 0,03 0,100 997 100 100
023 121 8 1401 275Ball 17 11 10 71 SML 1 0,48 1,825 997 1820 1820
023 121 8 1401 275Call 15 11 10 71 SML 1 0,07 0,150 997 150 150
023 121 8 1401 275Fa08 18 11 10 71 SML 1 0,16 0,650 997 648 648
023 121 8 1401 276Aa01 11 10 71 SML 1 0,14 0,500 997 499 499
023 121 8 1401 276Aa08 16 11 10 71 SML 1 0,06 0,225 997 224 224
023 121 8 1401 276Aa08 17 11 10 71 SML 1 0,09 0,300 997 299 299
023 121 8 1401 276Ba01b 11 10 71 SML 1 0,07 0,525 997 523 523
023 121 8 1401 27 6BalO 18 11 10 71 SML 1 0,12 0,975 997 972 972
023 121 8 1401 276Ca01 11 10 71 SML 1 0,04 0,125 997 125 125
023 121 8 1401 276Ca01b 11 10 71 SML 1 0,10 0,325 997 324 324
023 121 8 1401 276Call 18 11 10 71 SML 1 0,11 0,450 997 449 449
023 121 8 1401 277Aa01a 11 10 71 SML 1 0,15 0,500 997 499 499

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1401 277Ba01 11 10 71 SML 1 0,18 0, 425 997 424 424
023 121 8 1401 277Ba01b 11 10 71 SML 1 0,05 0,150 997 150 150
023 121 8 1401 277Ca01 11 10 71 SML 1 0,20 0,675 997 673 673
023 121 a 1401 277Ea01b 11 10 71 SML 1 0,21 0,700 997 698 698
023 121 8 1401 277Eal3 15 11 10 71 SML 1 0,23 0,725 997 723 723
023 121 8 1401 277Ga01b 11 10 71 SML 1 0,06 0,200 997 199 199
023 121 8 1401 277Gall 18 11 10 71 SML 1 0,15 0,525 997 523 523
023 121 8 1401 278Ba01a 11 10 71 SML 1 0,45 1,400 997 1396 1396
023 121 8 1401 278Ball 15 11 10 71 SML 1 0,15 0,450 997 449 449
023 121 8 1401 278Cal3 15 11 10 71 SML 1 0,22 0,700 997 698 698
023 121 8 1401 278DalO 15 11 10 71 SML 1 0,07 0,600 997 598 598
023 121 8 1401 279Aa00 11 10 71 SML 1 0,07 0,250 997 249 249
023 121 8 1401 279Aa01a 11 10 71 SML 1 0,05 0,175 997 174 174
023 121 8 1401 279Aa09 17 11 10 71 SML 1 0,31 1,150 997 1147 1147
023 121 8 1401 279AalO 15 11 10 71 SML 1 0, 07 0, 400 997 399 399
023 121 8 1401 279Ba01a 11 10 71 SML 1 0,13 0,450 997 449 449
023 121 8 1401 279BalO 17 11 10 71 SML 1 0,13 0,500 997 499 499
023 121 8 1401 279Ca00 11 10 71 SML 1 0,07 0,225 997 224 224
023 121 8 1401 279Ca01b 11 10 71 SML 1 0,08 0,250 997 249 249
023 121 8 1401 279Da01 14 10 71 SML 1 0, 05 0,100 997 100 100
023 121 8 1401 280Aa01 11 10 71 SML 1 0,02 0,100 997 100 100
023 121 8 1401 280Ba01 11 10 71 SML 1 0,07 0,125 997 125 125
023 121 8 1401 280Bal3 16 11 10 71 SML 1 0,30 1,000 997 997 997
023 121 8 1401 281Ball 17 11 10 71 SML 1 0,18 0, 700 997 698 698
023 121 8 1401 281Ca01a 11 10 71 SML 1 1,00 3, 000 997 2991 2° 91
023 121 8 1401 281Da01a 11 10 71 SML 1 0,07 0,280 997 279 9
023 121 8 1401 281Ea00 11 10 71 SML 1 0,17 0,650 997 648 648
023 121 8 1401 281Ea01 11 10 71 SML 1 0,15 0,400 997 399 399
023 121 8 1401 281Fa01 11 10 71 SML 1 0,10 0, 325 997 324 324
023 121 8 1401 281Fa01a 11 10 71 SML 1 0, 04 0,125 997 125 125
023 121 8 1401 281Fa01c 11 10 71 SML 1 0,09 0,300 997 299 299
023 121 8 1401 282Ba01 11 10 71 SML 1 0,05 0,175 997 174 174
023 121 8 1401 282Ca01 11 10 71 SML 1 0,12 0, 350 997 349 349
023 121 8 1401 282Da01b 11 10 71 SML 1 0,14 0,500 997 499 499
023 121 8 1401 282Ea00 11 10 71 SML 1 0,23 1,300 997 1296 1296
023 121 8 1401 282Ea01 11 10 71 SML 1 0,08 0,275 997 274 274
023 121 8 1401 283Aa09 18 11 10 71 SML 1 0,34 1, 950 997 1944 1944
023 121 8 1401 283Ba08 18 11 10 71 SML 1 0,07 0,250 997 249 249
023 121 8 1401 283Bal7 15 11 10 71 SML 1 0,50 1,500 997 1496 1496
023 121 8 1401 283Ca00 11 10 71 SML 1 1,10 3,900 997 3888 3888
023 121 9 1401 284Aa00 11 10 73 SML 1 0,18 0,700 997 698 698
023 121 9 1401 284Aa01 11 10 73 SML 1 0,50 2, 000 997 1994 1994
023 121 9 1401 284Aall 17 11 10 73 SML 1 0,29 1,150 997 1147 1147
023 121 9 1401 284Ca01 11 10 73 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 9 1401 285Aa01 11 10 73 SML 1 0,34 1,350 997 1346 1346
023 121 9 1401 285Aa03 15 11 10 73 SML 1 0,04 0,175 997 174 174
023 121 9 1401 285Ba09 17 11 10 73 SML 1 0,31 1,250 997 1246 1246
023 121 9 1401 285BalO 15 11 10 73 SML 1 0, 27 1,100 997 1097 1097
023 121 9 1401 285Bal0 17 11 10 73 SML 1 0, 60 2,400 997 2393 2393
023 121 9 1401 285Ca01 11 10 73 SML 1 0, 30 1,200 997 1196 1 " ^6
023 121 9 1401 285Ca06 18 11 10 73 SML 1 0,13 0,525 997 523 3
023 121 9 1401 285Ca07 17 11 10 73 SML 1 0,24 0,950 997 947 947
023 121 9 1401 285Call 17 11 10 73 SML 1 0, 16 0, 650 997 648 648
023 121 9 1401 285Call 18 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 285Da01 11 10 73 SML 1 0,57 2,300 997 2293 2293
023 121 9 1401 286Aa01 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 286Ba01' 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 286Ba01c 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 286Ba05 18 11 10 73 SML 1 0,24 0, 950 997 947 947
023 121 9 1401 286Ba09 17 11 10 73 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 9 1401 286Ba09 18 11 10 73 SML 1 0,54 2,150 997 2144 2144
023 121 9 1401 286Ca01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 286Ca05 18 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 286Ca09 17 11 10 73 SML 1 0,31 1,250 997 1246 1246
023 121 9 1401 286Da00 11 10 73 SML 1 0,06 0,250 997 249 249
023 121 9 1401 286Da01 11 10 73 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 9 1401 286Da01c 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 286Da06b 18 11 10 73 SML 1 0,31 1,250 997 1246 1246
023 121 9 1401 286Da09 18 11 10 73 SML 1 0, 40 1,600 997 1595 1595
023 121 9 1401 286Dall 18 11 10 73 SML 1 1, 23 4,900 997 4885 4885
023 121 9 1401 286Dal2 17 11 10 73 SML 1 0, 45 1, 800 997 1794 1794
023 121 9 1401 286Dal2 18 11 10 73 SML 1 0,45 1,800 997 1795 1795
023 121 9 1401 286Ea01 11 10 73 SML 1 0, 10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 286Eall 18 11 10 73 SML 1 0,26 1,050 997 1047 1047
023 121 9 1401 286Fa00 11 10 73 SML 1 0,08 0, 325 997 324 324
023 121 9 1401 286Fa01 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 286Fa01a 11 10 73 SML 1 0, 07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 286Fa09 17 11 10 73 SML 1 0,50 2, 000 997 1994 1994
023 121 9 1401 286FalO 17 11 10 73 SML 1 0, 26 1, 050 997 1047 1047
023 121 9 1401 286FalO 18 11 10 73 SML 1 0, 59 2,350 997 2343 2343
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023 121 9 1401 287Aa06 16 11 10 73 SML 1 0,08 0,325 997 324 324
023 121 9 1401 287Aa06 18 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 287Aa08 16 11 10 73 SML 1 0,08 0,325 997 324 324
023 121 9 1401 287Aa09 18 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 287Aal0 19 11 10 73 SML 1 0,02 0,100 997 100 100
023 121 9 1401 287Aall 17 11 10 73 SML 1 0,13 0,525 997 523 523
023 121 9 1401 287Ba05 16 11 10 73 SML 1 0,06 0,250 997 249 249
023 121 9 1401 287Ba06 17 11 10 73 SML 1 0,27 1,100 997 1097 1097
023 121 9 1401 287Ba07 18 11 10 73 SML 1 0,46 1,850 997 1844 1844
023 121 9 1401 287Ba09a 18 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 287Ba09b 16 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 288Aa05 17 11 10 73 SML 1 0,06 0,250 997 249 249
023 121 9 1401 288Aa05a 18 11 10 73 SML 1 0,14 0,550 997 548 548
023 121 9 1401 288Aa07 18 11 10 73 SML 1 0,12 0,500 997 499 499
023 121 9 1401 288AalO 16 11 10 73 SML 1 0,13 0,525 997 523 523
023 121 9 1401 288Aal0a 16 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 288Ba05 18 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 288Ba07 17 11 10 73 SML 1 0,03 0,125 997 125 125
023 121 9 1401 288Ba09 18 11 10 73 SML 1 0,13 0,500 997 499 499
023 121 9 1401 289Aa05 18 11 10 73 SML 1 0,32 1,300 997 1296 1296
023 121 9 1401 289Aa05b 18 11 10 73 SML 1 0,13 0,525 997 523 523
023 121 9 1401 289Aa05c 19 11 10 73 SML 1 0,22 0,900 997 897 897
023 121 9 1401 289Aa08 17 11 10 73 SML 1 0,06 0,250 997 249 249
023 121 9 1401 289Aa08a 18 11 10 73 SML 1 0,12 0,500 997 499 499
f\23 121 9 1401 289Aal0a 18 11 10 73 SML 1 0,08 0,325 997 324 324

23 121 9 1401 289Aall 18 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 289Ba04 18 11 10 73 SML 1 0,58 2,325 997 2318 2318
023 121 9 1401 289Ba05 18 11 10 73 SML 1 0,49 1, 950 997 1944 1944
023 121 9 1401 289Ba05a 18 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 289Ba08 18 11 10 73 SML 1 0,11 0,450 997 449 449
023 121 9 1401 289Ball 18 11 10 73 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 9 1401 290Aa04 19 11 10 73 SML 1 0,06 0,250 997 249 249
023 121 9 1401 290Aa05 15 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 290Aa06 19 11 10 73 SML 1 0,14 0, 550 997 548 548
023 121 9 1401 290Aa08a 18 11 10 73 SML 1 0,31 1,250 997 1246 1246
023 121 9 1401 290Aa08b 19 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 290Aal0 18 11 10 73 SML 1 0,42 1, 700 997 1695 1695
023 121 9 1401 290Aal0a 18 11 10 73 SML 1 0,32 1,300 997 1296 1296
023 121 9 1401 291Aa07 18 11 10 73 SML 1 1,05 4,200 997 4187 4187
023 121 9 1401 291Ba01 11 10 73 SML 1 0, 49 1,950 997 1944 1944
023 121 9 1401 291Ba01b 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 291Ba06 18 11 10 73 SML 1 0,82 3, 300 997 3290 3290
023 121 9 1401 291Bal3 17 11 10 73 SML 1 0,16 0,650 997 648 648
023 121 9 1401 291Bal3 18 11 10 73 SML 1 1,22 4,900 997 4885 4885
023 121 9 1401 291Ca04 19 11 10 73 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 9 1401 291Ca08 17 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 291Cal2 17 11 10 73 SML 1 0,75 3,000 997 2991 2991
023 121 9 1401 291Cal2 18 11 10 73 SML 1 1,33 5,350 997 5334 5334
023 121 9 1401 291Da01 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 291Dal3 16 11 10 73 SML 1 0,36 1,450 997 1446 1446

j23 121 9 1401 291Dal3 18 11 10 73 SML 1 0,49 1, 950 997 1944 1944
023 121 9 1401 291Dal3 19 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 291Fa01 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 291Fa04 18 11 10 73 SML 1 0,24 0, 950 997 947 947
023 121 9 1401 291Fa08 19 11 10 73 SML 1 2,55 10,200 997 10169 10169
023 121 9 1401 291Fal2 18 11 10 73 SML 1 0,22 0,900 997 897 897
023 121 9 1401 291Ga04 18 11 10 73 SML 1 0,71 2, 850 997 2841 2841
023 121 9 1401 291Gal2 17 11 10 73 SML 1 0,25 1,000 997 997 997
023 121 9 1401 291Ha01 11 10 73 SML 1 0,07 0,350 997 349 349
023 121 9 1401 291Hal2 17 11 10 73 SML I 0, 83 3,325 997 3315 3315
023 121 9 1401 291Hal2 18 11 10 73 SML 1 0,48 1,925 997 1919 1919
023 121 9 1401 291Ja08 17 11 10 73 SML 1 0,13 0,525 997 523 523
023 121 9 1401 291Ka08 17 11 10 73 SML 1 0,42 1, 700 997 1695 1695
023 121 9 1401 292Aa01 11 10 73 SML 1 0,37 1,500 997 1496 1496
023 121 9 1401 292Aal2 17 11 10 73 SML 1 0,25 1, 000 997 997 997
023 121 9 1401 292Aal2 18 11 10 73 SML 1 0,21 0,850 997 847 847
023 121 9 1401 292Bal3 18 11 10 73 SML 1 0,25 1,000 997 997 997
023 121 9 1401 292Cal2 15 11 10 73 SML 1 0,47 1,900 997 1894 1894
023 121 9 1401 292Cal2 17 11 10 73 SML 1 0,11 0,450 997 449 449
023 121 9 1401 292Cal2 18 11 10 73 SML 1 0,39 1,550 997 1545 1545
023 121 9 1401 293Aa00 11 10 73 SML 1 0,08 0,325 997 324 324
023 121 9 1401 293Aa01 11 10 73 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 9 1401 293Aa08 19 11 10 73 SML 1 3,58 14,300 997 14257 14257
023 121 9 1401 293Aall 17 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 293Aall 18 11 10 73 SML 1 0,94 3,750 997 3739 3739
023 121 9 1401 293Ba01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 293Ball 15 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 293Ball 17 11 10 73 SML 1 0,37 1,500 997 1496 1496
023 121 9 1401 293Ball 18 11 10 73 SML 1 0, 80 3,200 997 3190 3190
023 121 9 1401 293Da01a 11 10 73 SML 1 0, 03 0,125 997 125 125
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 9 1401 293Da06 19 11 10 73 SML 1 0,69 2,750 997 2742 2742
023 121 9 1401 293Da09 16 11 10 73 SML 1 0, 01 0, 050 997 50 50
023 121 9 1401 293Dall 18 11 10 73 SML 1 1,05 4,200 997 4187 4187
023 121 9 1401 293Ea00 11 10 73 SML 1 0,12 0,500 997 499 499
023 121 9 1401 293Ea01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 293Eall 17 11 10 73 SML 1 0, 54 2,150 997 2144 2144
023 121 9 1401 293Eall 18 11 10 73 SML 1 2, 75 11,000 997 10967 10967
023 121 9 1401 293Fa00 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 293Fa03 15 11 10 73 SML 1 0,04 0,125 997 125 125
023 121 9 1401 293Fall 15 11 10 73 SML 1 0,35 1,400 997 1396 1396
023 121 9 1401 293Fall 19 11 10 73 SML 1 3,18 12,700 997 12662 12662
023 121 9 1401 293GalO 18 11 10 73 SML 1 0,57 2,300 997 2293 2293
023 121 9 1401 293Gal2 17 11 10 73 SML 1 0,84 3,350 997 3340 3340
023 121 9 1401 294BaOO 11 10 73 SML 1 0,08 0,350 997 349 349
023 121 9 1401 294Ba02a 15 11 10 73 SML 1 0,03 0,125 997 125 125
023 121 9 1401 294Ca01 11 10 73 SML 1 0,20 0,800 997 798 798
023 121 9 1401 294Da01 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 294Fa01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 294Fa01b 11 10 73 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 9 1401 294Fal3 17 11 10 73 SML 1 0,40 1,600 997 1595 1595
023 121 9 1401 294Ga05 18 11 10 73 SML 1 0,54 2,150 997 2144 2144
023 121 9 1401 294Ga08 18 11 10 73 SML 1 2, 40 9, 600 997 9571 9571
023 121 9 1401 294Ga08a 18 11 10 73 SML 1 0,35 1,400 997 1396 1396
023 121 9 1401 294GalO 17 11 10 73 SML 1 0,44 1,750 997 1745 1745
023 121 9 1401 294GalO 18 11 10 73 SML 1 2,00 8,000 997 7976
023 121 9 1401 294Gal0a 18 11 10 73 SML 1 0,20 0,800 997 798 3
023 121 9 1401 294Gall 18 11 10 73 SML 1 0,20 0,800 997 798 798
023 121 9 1401 294Galla 17 11 10 73 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 9 1401 294Galla 18 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 295AaOO 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 295Ba08 18 11 10 73 SML 1 0,58 2,300 997 2293 2293
023 121 9 1401 295Da01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 296Aa01b 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 296Aa07 18 11 10 73 SML 1 0,45 1,800 997 1795 1795
023 121 9 1401 296Aa07a 18 11 10 73 SML 1 0, 63 2,500 997 2493 2493
023 121 9 1401 296Ba01 11 10 73 SML 1 0,25 1,000 997 997 997
023 121 9 1401 296Ca01c 11 10 73 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 9 1401 296Ca01d 11 10 73 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 9 1401 296Ca07 16 11 10 73 SML 1 0,08 0,325 997 324 324
023 121 9 1401 296Da04 18 11 10 73 SML 1 0,20 0,800 997 798 798
023 121 9 1401 296Da06 18 11 10 73 SML 1 0,22 0, 900 997 897 897
023 121 9 1401 296Da08 18 11 10 73 SML 1 0,51 2,050 997 2044 2044
023 121 9 1401 296Ea01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 297Da01 11 10 73 SML 1 0, 05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 297Ea01 11 10 73 SML 1 0,35 1, 400 997 1396 1396
023 121 9 1401 297Fa00 11 10 73 SML 1 0, 09 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 297Fa05 17 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 297Fa05 18 11 10 73 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 9 1401 297Fa08 17 11 10 73 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 9 1401 297Fal2 15 11 10 73 SML 1 0,09 0,350 997 349 vg
023 121 9 1401 298Aa01 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 3
023 121 9 1401 298Aa05 18 11 10 73 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 9 1401 298Aal2 16 11 10 73 SML 1 0,25 1, 000 997 997 997
023 121 9 1401 2 98Aal2 18 11 10 73 SML 1 0,03 0,125 997 125 125
023 121 9 1401 298Ba01 11 10 73 SML 1 0,20 0,800 997 798 798
023 121 9 1401 298Ba03 18 11 10 73 SML 1 0,35 1,400 997 1396 1396
023 121 9 1401 298Ba04 18 11 10 73 SML 1 0,36 1, 450 997 1446 1446
023 121 9 1401 298Bal4 18 11 10 73 SML 1 0,28 1,150 997 1147 1147
023 121 9 1401 298Ca06 15 11 10 73 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 9 1401 298Call 18 11 10 73 SML 1 0,22 0,900 997 897 897
023 121 9 1401 299Aa01d 11 10 73 SML 1 0,47 2,350 997 2343 2343
023 121 9 1401 299Aall 17 11 10 73 SML 1 1,70 6,750 997 6730 6730
023 121 9 1401 299Ball 17 11 10 73 SML 1 0,49 1,950 997 1944 1944
023 121 9 1401 299Ball 18 11 10 73 SML 1 0,21 0, 850 997 847 847
023 121 9 1401 299Da08a 17 11 10 73 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 9 1401 299Dall 17 11 10 73 SML 1 0,40 1,550 997 1545 1545
023 121 9 1401 2 99EaOO 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 299Ea01 11 10 73 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 9 1401 299Eall 17 11 10 73 SML 1 0,78 3,125 997 3116 3116
023 121 9 1401 299Fa01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 299Ga08a 17 11 10 73 SML 1 0,24 0, 950 997 947 947
023 121 9 1401 299GalO 17 11 10 73 SML 1 0,66 2,650 997 2642 2642
023 121 9 1401 300Ba01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 300Ca01 11 10 73 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 9 1401 301Dall 18 11 10 73 SML 1 0,07 0, 300 997 299 299
023 121 9 1401 302Da01 11 10 73 SML 1 0,07 0,300 997 299 299
023 121 9 1401 303Aa00 11 10 73 SML 1 0,27 1,050 997 1047 1047
023 121 9 1401 303Aa01 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 303Aal2 17 11 10 73 SML 1 0,67 2, 600 997 2592 2592
023 121 9 1401 303Ba01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
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023 121 9 1401 303Ba01a 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 303Ca01a 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 9 1401 304Aa07 17 11 10 73 SML 1 0,26 1,050 997 1047 1047
023 121 9 1401 304Aal0 17 11 10 73 SML 1 0,33 1,325 997 1321 1321
023 121 9 1401 304Ba0 6 16 11 10 73 SML 1 0,08 0,325 997 324 324
023 121 9 1401 304Bal0 18 11 10 73 SML 1 0, 63 2,525 997 2517 2517
023 121 9 1401 304Ca01 11 10 73 SML 1 0,35 1,400 997 1396 1396
023 121 9 1401 304Ca05 18 11 10 73 SML 1 0,12 0,500 997 499 499
023 121 9 1401 304Ca05a 18 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 304Call 18 11 10 73 SML 1 0,09 0, 350 997 349 349
023 121 9 1401 304Calla 18 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 304Da09 18 11 10 73 SML 1 0,34 1,350 997 1346 1346
023 121 9 1401 305Aa05 18 11 10 73 SML 1 0,19 0,750 997 748 748
023 121 9 1401 305Aal3 18 11 10 73 SML 1 0,14 0,550 997 548 548
023 121 9 1401 305Da01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 305Da06 18 11 10 73 SML 1 0,13 0, 525 997 523 523
023 121 9 1401 305Da08 18 11 10 73 SML 1 0, 64 2,550 997 2542 2542
023 121 9 1401 305Ea01 11 10 73 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 305Ea01b 11 10 73 SML 1 0, 05 0,200 997 199 199
023 121 9 1401 305Ea08 17 11 10 73 SML 1 0,86 3,450 997 3440 3440
023 121 9 1401 305Ea08 18 11 10 73 SML 1 0, 44 1,750 997 1745 1745
023 121 9 1401 305Fal0 18 11 10 73 SML 1 0,11 0,450 997 449 449
023 121 9 1401 305Gal0 18 11 10 73 SML 1 0,11 0,450 997 449 449
023 121 9 1401 306Ba01 11 10 73 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
Q23 121 9 1401 306Ba05 18 11 10 73 SML 1 0,10 0,400 997 399 399

23 121 9 1401 306Ball 18 11 10 73 SML 1 0,26 1, 050 997 1047 1047
023 121 9 1401 306Bal3 18 11 10 73 SML 1 0,13 0, 525 997 523 523
023 121 9 1401 306Da04 16 11 10 73 SML 1 0,13 0,525 997 523 523
023 121 9 1401 306Da06 18 11 10 73 SML 1 1,24 4,950 997 4935 4935
023 121 9 1401 306Dal2 15 11 10 73 SML 1 0,34 1, 350 997 1346 1346
023 121 9 1401 306Dal2 18 11 10 73 SML 1 0, 82 3,300 997 3290 3290
023 121 9 1401 306Ea05 18 11 10 73 SML 1 0,13 0,525 997 523 523
023 121 9 1401 306Eal2 15 11 10 73 SML 1 0,43 1,700 997 1695 1695
023 121 9 1401 306Eal2 16 11 10 73 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 9 1401 306Eal2 17 11 10 73 SML 1 0,26 1,050 997 1047 1047
023 121 10 1401 307Aa01a 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 307Aa06 19 11 10 51 SML 1 0,08 0,300 997 299 299
023 121 10 1401 307Aa08 18 11 10 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 307Aa08 19 11 10 51 SML 1 1,15 4,600 997 4586 4586
023 121 10 1401 307Bal2 16 11 10 51 SML 1 0,40 1, 800 997 1795 1795
023 121 10 1401 307Eal3 15 11 10 51 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 308Aal0 18 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 308Bal0 18 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 308CaOO 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 308Ca04 19 11 10 51 SML 1 0,08 0, 300 997 299 299
023 121 10 1401 308Ca06 19 11 10 51 SML 1 0,50 2,000 997 1994 1994
023 121 10 1401 308Ca08 19 11 10 51 SML 1 0,53 2,100 997 2094 2094
023 121 10 1401 308Call 19 11 10 51 SML 1 0,50 2,000 997 1994 1994
023 121 10 1401 308Cal3 18 11 10 51 SML 1 0,25 1,000 997 997 997
023 121 10 1401 308Cal3 19 11 10 51 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
'23 121 10 1401 308Da01 11 10 51 SML 1 0,02 0,080 997 80 80

023 121 10 1401 308Eall 18 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 308Ealla 18 11 10 51 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 10 1401 309Aa01a 11 10 51 SML 1 0,01 0,040 997 40 40
023 121 10 1401 309Ba01 11 10 51 SML 1 0,01 0,040 997 40 40
023 121 10 1401 30 9CaOO 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 309Cal3 17 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 310Aa01 11 10 51 SML 1 0,01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 310Aa08 18 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 310Aa08 19 11 10 51 SML 1 0,12 0, 500 997 499 499
023 121 10 1401 310Ca01a 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 310Ca00 11 10 51 SML 1 0,25 1,000 997 997 997
023 121 10 1401 310Cal3 16 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 310Cal3 17 11 10 51 SML 1 0,65 2,600 997 2592 2592
023 121 10 1401 311Aa01 11 10 51 SML 1 0,12 0,450 997 449 449
023 121 10 1401 311Aa01a 11 10 51 SML 1 0,01 0,040 997 40 40
023 121 10 1401 311Ba0O 11 10 51 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 311Ba08 16 11 10 51 SML 1 0,07 0,280 997 279 279
023 121 10 1401 311Ba08 17 11 10 51 SML 1 0,12 0, 500 997 499 499
023 121 10 1401 311Ba08 18 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 311Ba08 19 11 10 51 SML 1 0, 80 3,200 997 3190 3190
023 121 10 1401 311Ball 17 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 311Ball 19 11 10 51 SML 1 0,80 3,200 997 3190 3190
023 121 10 1401 311Ca01a 11 10 51 SML 1 0,02 0, 080 997 80 80
023 121 10 1401 311Ca01b 11 10 51 SML 1 0,20 0,800 997 798 798
023 121 10 1401 311Ca00 11 10 51 SML 1 0,25 1,000 997 997 997
023 121 10 1401 311Cal4 17 11 10 51 SML 1 0,12 0,500 997 499 499
023 121 10 1401 311Ea05 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,080 997 80 80
023 121 10 1401 312Aa01 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 312Ba08 18 11 10 51 SML 1 0,29 1,200 997 1197 1197
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023 121 10 1401 312CalO 18 11 10 51 SML 1 0,40 1, 600 997 1596 1596
023 121 10 1401 312Dal3 18 11 10 51 SML 1 0,33 1,300 997 1296 1296
023 121 10 1401 313Aa01 11 10 51 SML 1 0,03 0,100 997 100 100
023 121 10 1401 313Ba00 11 10 51 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 313Ba01b 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 313Bal4 17 11 10 51 SML 1 0,46 1,750 997 1745 1745
023 121 10 1401 313Bal4 18 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 313Bal4 19 11 10 51 SML 1 0,75 3,000 997 2991 2991
023 121 10 1401 313Ca01a 11 10 51 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 10 1401 313CalO 17 11 10 51 SML 1 0,27 1, 300 997 1296 1296
023 121 10 1401 313Cal4 17 11 10 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 314Aa00 11 9 51 SML 1 0,06 0,240 997 239 239
023 121 10 1401 314Aa01 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 314Aa01b 11 9 51 SML 1 0,06 0,240 997 239 239
023 121 10 1401 314Ca01 11 9 51 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 314Cal3 19 11 9 51 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 314Dal2 18 11 9 51 SML 1 0,17 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 314Eal3 18 11 9 51 SML 1 0, 05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 314Ga07 18 11 10 51 SML 1 0,09 0,300 997 299 299
023 121 10 1401 314Ga07 19 11 10 51 SML 1 0,05 0,170 997 169 169
023 121 10 1401 314Ha00 11 9 51 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 314Ha01 11 9 51 SML 1 0,01 0,040 997 40 40
023 121 10 1401 314Ha01b 11 9 51 SML 1 0,01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 315Aall 18 11 10 51 SML 1 0,40 1, 600 997 1595 1595
023 121 10 1401 315BalO 15 11 9 51 SML 1 0,22 0,880 997 877 m7
023 121 10 1401 315Ca01 11 9 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 J
023 121 10 1401 315Da01a 11 9 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 315Ea00 11 9 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 315Ea01a 11 9 51 SML 1 0,08 0,300 997 299 299
023 121 10 1401 315Ea08 18 11 9 51 SML 1 0,26 1, 050 997 1047 1047
023 121 10 1401 315EalO 18 11 9 51 SML 1 0,12 0, 500 997 499 499
023 121 10 1401 315Eal2 15 11 9 51 SML 1 0,80 3, 300 997 3290 3290
023 121 10 1401 315Eal2 18 11 9 51 SML 1 0,12 0, 500 997 499 499
023 121 10 1401 316Aa01a 11 9 51 SML 1 0,02 0,080 997 80 80
023 121 10 1401 316Ba01 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 316Ca01 11 9 51 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 10 1401 316Ca01a 11 9 51 SML 1 0,01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 317Da01a 11 9 51 SML 1 0,04 0,160 997 160 160
023 121 10 1401 317Dal3 17 11 9 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 317GaOO 11 9 51 SML 1 0,15 0, 550 997 548 548
023 121 10 1401 317Gall 17 11 9 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 317GaX2 17 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 318Aa01 11 9 51 SML 1 0,15 0,600 997 598 598
023 121 10 1401 318Ba01 11 9 51 SML 1 0,04 0, 150 997 150 150
023 121 10 1401 319Dal3 16 11 9 51 SML 1 0, 05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 320Aa00 11 9 51 SML 1 0, 15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 320Ca01 11 9 51 SML 1 0, 02 0, 080 997 80 80
023 121 10 1401 320Cal4 15 11 9 51 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 321CaOO 11 9 51 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 321Da01b 11 9 51 SML 1 0, 06 0,240 997 239 '"'9
023 121 10 1401 321Dal0 17 11 10 51 SML 1 0,06 0,250 997 249 9
023 121 10 1401 322Aa04 15 11 10 51 SML 1 0,02 0,070 997 70 70
023 121 10 1401 322Aa04 16 11 10 51 SML 1 0,03 0,100 997 100 100
023 121 10 1401 322BaO 6 15 11 10 51 SML 1 0, 04 0,140 997 140 140
023 121 10 1401 322Ba06 16 11 10 51 SML 1 0,06 0,240 997 239 239
023 121 10 1401 322Ba08 15 11 10 51 SML 1 0,03 0,125 997 125 125
023 121 10 1401 322Ba08 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 997 100 100
023 121 10 1401 322Ba08 19 11 9 51 SML 1 0,03 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 323Aa00 11 10 51 SML 1 0, 05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 323Aa00a 11 10 51 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 323Aa01 11 10 51 SML 1 0,06 0,240 997 239 239
023 121 10 1401 323Aa01a 11 10 51 SML 1 0,06 0,240 997 239 239
023 121 10 1401 323Aa09 18 11 10 51 SML 1 0, 07 0,250 997 249 249
023 121 10 1401 323Aal3 15 11 10 51 SML 1 0,27 1, 000 997 997 997
023 121 10 1401 323Aal3 18 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 323Ba01b 11 10 51 SML 1 0,25 1, 000 997 997 997
023 121 10 1401 323Bal0a 15 11 10 51 SML 1 0, 22 0, 850 997 847 847
023 121 10 1401 323CaOO 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 323Ca08 19 11 10 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 323CalO 19 11 10 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 323Da01 11 10 51 SML 1 0, 30 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 323Da00 11 10 51 SML 1 0, 10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 323Dal3 18 11 10 51 SML 1 0, 05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 323Ea00 11 10 51 SML 1 0,30 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 323Ea01 11 10 51 SML 1 0, 04 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 323Ea04 18 11 10 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 323Eal3 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 997 100 100
023 121 10 1401 323Eal3 17 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 997 100 100
023 121 10 1401 323Eal3 18 11 10 51 SML 1 0, 29 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 324Ba01b 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
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023 121 10 1401 324Ba06 16 11 10 51 SML 1 0,07 0, 280 997 279 279
023 121 10 1401 324Bal3 17 11 10 51 SML 1 0,35 1,200 997 1196 1196
023 121 10 1401 324Bal3 18 11 10 51 SML 1 2,00 8,000 997 7976 7976
023 121 10 1401 324Ca06 18 11 10 51 SML 1 0,40 1, 500 997 1496 1496
023 121 10 1401 324Cal6 17 11 10 51 SML 1 0,25 1, 000 997 997 997
023 121 10 1401 325Aa01 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 325Aa01b 11 10 51 SML 1 0, 08 0,300 997 299 299
023 121 10 1401 325Aal2 15 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 325Aal2 19 11 10 51 SML i 0,47 1, 900 997 1894 1894
023 121 10 1401 325Ba06 19 ii 10 51 SML 1 0,02 0,100 997 100 100
023 121 10 1401 325Ba08 19 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 325Ca04 17 11 10 51 SML 1 0,09 0, 350 997 349 349
023 121 10 1401 325Ca04 19 11 10 51 SML 1 0,40 1,600 997 1595 1595
023 121 10 1401 326Aa01a 11 10 51 SML 1 0,01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 326Aa08 18 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 326Ca00 11 10 51 SML 1 0,04 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 326DalO 19 11 10 51 SML 1 0,18 0, 800 997 798 798
023 121 10 1401 32 6Ea0 6 19 11 10 51 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 10 1401 326Ea08 17 11 10 51 SML 1 0,06 0,250 997 249 249
023 121 10 1401 326Fa01 11 10 51 SML 1 0,08 0,350 997 349 349
023 121 10 1401 326Fa04 19 11 10 51 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 10 1401 326Fall 16 11 10 51 SML 1 0, 01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 32 6Fall 17 11 10 51 SML i 0,13 0,500 997 499 499
023 121 10 1401 326Eall 19 11 10 51 SML 1 0,04 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 327Aa02 15 11 10 51 SML 1 0,04 0,160 997 160 160

' ,23 121 10 1401 327Aa08 18 11 10 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 327Aa08 19 11 10 51 SML 1 0,75 3, 000 997 2991 2991
023 121 10 1401 327Aall 15 ii 10 51 SML 1 0,45 1, 800 997 1795 1795
023 121 10 1401 327Aall 17 ii 10 51 SML 1 0, 08 0, 300 997 299 299
023 121 10 1401 327Ba09 19 11 10 51 SML 1 0,20 0,800 997 798 798
023 121 10 1401 328Ba01 11 10 51 SML 1 0,05 0,200 997 199 199
023 121 10 1401 328Bal2 16 n 10 51 SML 1 0,20 0, 700 997 698 698
023 121 10 1401 328Ca08 17 ii 10 51 SML 1 0,10 0,400 997 399 399
023 121 10 1401 328Ca08 18 ii 10 51 SML 1 0,54 2,150 . 997 2143 2143
023 121 10 1401 328Da01 11 10 51 SML 1 0,01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 328Dal4 16 11 10 51 SML 1 0,25 1, 000 997 997 997
023 121 10 1401 328Ea01 11 10 51 SML 1 0,01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 328Ea05 17 11 10 51 SML i 0,03 0,150 997 150 150
023 121 10 1401 328Eal5 17 11 10 51 SML 1 0,09 0, 350 997 349 349
023 121 10 1401 328Fa01 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 328Fa07 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 997 100 100
023 121 10 1401 329Aa01 11 10 51 SML 1 0,01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 329Ca01 11 10 51 SML 1 0,05 0, 200 997 199 199
023 121 10 1401 329Ca08 17 11 10 51 SML 1 0,27 1, 000 997 997 997
023 121 10 1401 329Call 16 11 10 51 SML 1 0,28 1,100 997 1097 1097
023 121 10 1401 329Da06 18 11 10 51 SML 1 0,10 0, 400 997 399 399
023 121 10 1401 329Ea01 11 10 51 SML 1 0, 01 0, 040 997 40 40
023 121 10 1401 329Ea08 18 11 10 51 SML 1 0,11 0,450 997 449 449
023 121 10 1401 329EaQ8 19 11 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798

, 023 121 10 1401 329EalO 18 11 10 51 SML 1 0,60 2, 400 997 2393 2393
/23 121 10 1401 330Aa01 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 330AaQ8 16 11 10 51 SML 1 0,18 0,700 997 698 698
023 121 10 1401 330Aa08 17 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 997 598 598
023 121 10 1401 330Ca01 ii 10 51 SML 1 0,20 0, 800 997 798 798
023

193 023
121
121-

10 1401 331Ba08 16
-Nátěry kultur repelenty-

11
zimní

10 51 SML 1 0,35
126,80

1, 000 
501,110

997
tis

997
499609

997
499609

023 331 8 1401 268Ca04 16 11 3 99 SML 1

i—
i

oo

0, 005 144040 720 720
023 331 8 1401 268Ca04 19 11 4 99 SML 1 0,04 0,020 144040 2881 2881
023 331 8 1401 271Ba00 11 3 99 SML 1 0,06 0,030 144040 4321 4321
023 331 8 1401 275Fa08 19 11 4 99 SML 1 0,02 0,010 144040 1440 1440
023 331 8 1401 279Aall 19 11 10 99 SML 1 0,08 0,040 144040 5762 5762
023 331 8 1401 279Aalla 19 14 10 99 SML 1 0,05 0,025 144040 3601 3601
023 331 8 1401 280Aal0 19 11 4 99 SML 1 0,08 0,040 144040 5762 5762
023 331 8 1401 280Ba00 11 3 99 SML 1 0,06 0, 030 144040 4321 4321
023 331 8 1401 280Ball 18 11 4 99 SML 1 0,03 0,015 144040 2161 2161
023 331 8 1401 281Fal3 19 11 4 99 SML 1 0,03 0,015 144040 2161 2161
023 331 10 1401 312CalO 18 11 4 99 SML 1 0,05 0,025 144040 3601 3601
023 331 10 1401 313CalO 17 11 3 99 SML 1 0,03 0, 015 144040 2161 2161
023 331 10 1401 323DalO 19 11 4 99 SML 1 0,02 0, 010 144040 1440 1440
023 331 10 1401 326DalO 19 11 10 99 SML 1 0,06 0,030 144040 4321 4321
023 331-•Individuální ochrana - oplůtky 0,62 0,310 tis 44653 44653

023 621 9 1401 285Ca06 18 11 4 1 0,05 0,025 166 4 4
023 621 9 1401 287AaO 6 18 11 10 1 0,05 0,025 166 4 4
023 621 9 1401 289Aal0a 18 11 4 1 0, 03 0, 015 166 2 2
023 621 9 1401 289Aall 18 11 4 1

Oo

0,020 166 3 3
023 621 9 1401 289Ba08 18 11 4 1 0,04 0,020 166 3

0 1997 -
3

- 2019 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2019 13:38:43 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11



1-221 LS Domažlice MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 14
14

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 621 9 1401 291Ca04 19 11 10 1 0,03 0,015 166 2 2
023 621 9 1401 291Fa04 18 11 4 1 0,08 0, 040 166 7 7
023 621 9 1401 304Da09 18 11 10 1 0,11 0,055 166 9 9
023 621 9 1401 305Aal3 18 11 10 1 0,05 0,025 166 4 4
023 621 9 1401 305Fal0 18 11 10 1 0,04 0,020 166 3 3
023 621 9 1401 305Gal0 18 11 10 1 0,04 0,020 166 3 3
023 621 9 1401 306Bal3 18 11 10 1 0,05 0, 025 166 4 4
023 621 9 1401 306Ea05 18 11 10 1 0,04 0,020 166 3 3

193 023 621--Opravy oplůtků 0,65 0,325 ks 51 51

* 023--Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 128,07 506,745 548688 548688

024 011 8 1401 265Aal2 17 ii 6 1 0,07 0,275 2881 792 792
024 011 8 1401 265Bal0 16 11 6 1 0,08 0,300 2881 864 864
024 011 8 1401 265DalO 17 11 6 1 0,09 0,325 2881 936 936
024 011 8 1401 265Ea07 17 11 6 1 0,44 1,475 2881 4250 4250
024 011 8 1401 266Da06a 17 11 6 1 0,05 0,150 2881 432 432
024 011 8 1401 266Fa00 11 6 1 0,04 0,125 2881 360 360
024 011 8 1401 266Fal2 17 11 6 1 0,09 0,350 2881 1008 1008
024 011 8 1401 2 67Ca01 11 6 1 0,07 0,250 2881 720 720
024 011 8 1401 267EaOO 11 6 1 0,12 0,400 2881 1152 1152
024 011 8 1401 268Aa08 17 11 6 1 0,02 0,075 2881 216 216
024 011 8 1401 268Ba01 11 6 1 0,04 0,150 2881 432 ^2
024 011 8 1401 269Call 16 11 6 1 0,03 0,100 2881 288 3
024 011 8 1401 269Cal3 15 11 6 1 0,10 0, 300 2881 864 864
024 011 8 1401 269Dall 16 ii 6 1 0,20 0,600 2881 1729 1729
024 011 8 1401 270CaO0 11 6 1 0,13 0,375 2881 1080 1080
024 011 8 1401 270Call 17 11 6 1 0,15 0, 600 2881 1729 1729
024 011 8 1401 27lBa00 11 6 1 0,06 0,200 2881 576 576
024 011 8 1401 271Call 18 11 6 1 0,13 0,525 2881 1513 1513
024 011 8 1401 271Cal6 15 n 6 1 0,13 0,300 2881 864 864
024 011 8 1401 272Ca00 11 6 1 0,03 0,100 2881 288 288
024 011 8 1401 273Aal4 17 11 6 1 0,18 0,725 2881 2089 2089
024 011 8 1401 274Cal3 18 11 6 1 0,16 0,745 2881 2146 2146
024 011 8 1401 274Dal2 17 n 6 1 0,02 0,100 2881 288 288
024 011 8 1401 275AaOO n 6 1 0,03 0,050 2881 144 144
024 011 8 1401 275Ball 17 11 6 1 0,49 1,825 2881 5258 5258
024 011 8 1401 275Ca08 16 11 6 1 0,03 0,100 2881 288 288
024 011 8 1401 275Call 15 11 6 1 0,10 0,350 2881 1008 1008
024 011 8 1401 275Fa08 18 11 6 1 0,16 0,650 2881 1873 1873
024 011 8 1401 276Aa08 17 11 6 1 0,06 0,225 2881 648 648
024 011 8 1401 276BalO 18 n 6 1 0,12 0,480 2881 1383 1383
024 011 8 1401 276Call 16 11 6 1 0, 20 0,750 2881 2161 2161
024 011 8 1401 276Call 18 11 6 1 0,11 0, 450 2881 1296 1296
024 011 8 1401 277Aa01 11 6 1 0, 07 0,250 2881 720 720
024 011 8 1401 277Ca01 ii 6 1 0,15 0,500 2881 1441 1441
024 011 8 1401 277Ea01b 11 6 1 0,13 0,450 2881 1296 1296
024 011 8 1401 277Ga01b 11 6 1 0,12 0, 450 2881 1296
024 011 8 1401 277Gall 18 11 6 1 0, 15 0, 525 2881 1513 r 3
024 011 8 1401 278Ba01a ii 6 1 0,20 0,700 2881 2017 2017
024 011 8 1401 278Ball 15 11 6 1 0, 10 0,375 2881 1080 1080
024 011 8 1401 278Cal3 15 ii 6 1 0, 20 0, 700 2881 2017 2017
024 011 8 1401 278DalO 15 n 6 1 0, 10 0, 350 2881 1008 1008
024 011 8 1401 279Aa09 17 11 6 1 0,16 0,650 2881 1873 1873
024 011 8 1401 279Ca00 11 6 1 0,07 0,275 2881 792 792
024 011 8 1401 279DalO 15 14 6 1 0,08 0,300 2881 864 864
024 011 8 1401 280Bal3 16 11 6 1 0, 30 1,000 2881 2881 2881
024 011 8 1401 281Ball 17 ii 6 1 0,15 0,600 2881 1729 1729
024 011 8 1401 281Ca01a n 6 1 0,20 0,700 2881 2017 2017
024 011 8 1401 281Ca08 16 ii 6 1 0, 13 0, 450 2881 1296 1296
024 011 8 1401 281Fa01c 11 6 1 0,09 0,300 2881 864 864
024 011 8 1401 282Ba01 11 6 1 0,03 0,125 2881 360 360
024 011 8 1401 282Ea01 11 6 1 0,05 0,175 2881 504 504
024 011 8 1401 283Aa09 18 11 6 1 0, 34 1,250 2881 3602 3602
024 011 8 1401 283Ba08 18 11 6 1 0,07 0,250 2881 720 720
024 011 8 1401 283Ca00 ii 6 1 0,25 0,900 2881 2593 2593
024 011 9 1401 284Aall 17 11 7 1 0, 29 1,150 2881 3313 3313
024 011 9 1401 285Ba09 17 11 8 1 0,31 1,250 2881 3601 3601
024 011 9 1401 285BalO 17 11 8 1 0,60 2,400 2881 6914 6914
024 011 9 1401 285Ca06 18 11 7 1 0,13 0,525 2881 1513 1513
024 011 9 1401 285Ca07 17 11 8 1 0, 24 0, 950 2881 2737 2737
024 011 9 1401 285Call 17 11 8 1 0,16 0,650 2881 1873 1873
024 011 9 1401 285Call 18 11 8 1 0,15 0,600 2881 1729 1729
024 011 9 1401 286Ba01 11 7 1 0,10 0, 400 2881 1152 1152
024 011 9 1401 286Ba05 18 11 7 1 0,24 0,950 2881 2737 2737
024 011 9 1401 286Ba09 17 11 7 1 0,30 1,200 2881 3457 3457
024 011 9 1401 286Ba09 18 11 7 1 0,54 2,150 2881 6194 6194
024 011 9 1401 286Ca05 17 11 8 1 0, 07 0, 300 2881 864 864
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H c hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 9 1401 286Ca09 17 11 8 1 0,31 1,250 2881 3601 3601
024 011 9 1401 28 6DaO 6b 18 11 7 1 0,31 1,250 2881 3601 3601
024 011 9 1401 286Da09 18 11 7 1 0,40 1,600 2881 4610 4610
024 011 9 1401 286Dall 18 11 7 1 1,23 4,900 2881 14117 14117
024 011 9 1401 286Dal2 17 11 7 1 0,30 1,200 2881 3457 3457
024 011 9 1401 286Dal2 17 11 8 1 0,15 0,600 2881 1729 1729
024 011 9 1401 286Dal2 18 11 8 1 0,45 1,800 2881 5186 5186
024 011 9 1401 286Eall 18 11 7 1 0,26 1,050 2881 3025 3025
024 011 9 1401 286Fa00 11 7 . 1 0,08 0,300 2881 864 864
024 011 9 1401 286Fa01 11 7 1 0,07 0,300 2881 864 864
024 011 9 1401 286Fa09 17 11 8 1 0,50 2,000 2881 5762 5762
024 011 9 1401 286Fal0 17 11 8 1 0,26 1,050 2881 3025 3025
024 011 9 1401 286FalO 18 11 7 1 0,59 2,350 2881 6770 6770
024 011 9 1401 287Aa06 16 11 7 1 0,08 0,325 2881 936 936
024 011 9 1401 287Aa08 16 11 7 1 0,08 0,325 2881 936 936
024 011 9 1401 287Aall 17 11 7 1 0,13 0,525 2881 1513 1513
024 011 9 1401 287Ba05 16 11 7 1 0,06 0,250 2881 720 720
024 011 9 1401 287Ba06 17 11 7 1 0,27 1,100 2881 3169 3169
024 011 9 1401 287Ba07 18 11 8 1 0,46 1,850 2881 5330 5330
024 011 9 1401 287Ba09a 18 11 8 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 9 1401 287Ba09b 16 11 7 1 0,15 0,600 2881 1729 1729
024 011 9 1401 288Aa05 17 11 7 1 0,06 0,250 2881 720 720
024 011 9 1401 288Aa05a 18 11 7 1 0,14 0,550 2881 1585 1585
024 011 9 1401 288Aa07 18 11 7 1 0,12 0,500 2881 1441 1441
0,24 011 9 1401 288AalO 16 11 7 1 0,13 0, 525 2881 1513 1513

24 011 9 1401 288Aal0a 16 11 7 1 0,07 0,300 2881 864 864
024 011 9 1401 288Ba05 18 11 8 1 0,15 0,600 2881 1729 1729
024 011 9 1401 288Ba07 17 11 8 1 0,03 0,125 2881 360 360
024 011 9 1401 288Ba09 18 11 8 1 0,13 0,500 2881 1441 1441
024 011 9 1401 289Aa05 18 11 7 1 0,32 1,300 2881 3745 3745
024 011 9 1401 289Aa05b 18 11 7 1 0,13 0,525 2881 1513 1513
024 011 9 1401 289Aa05c 19 11 7 1 0,22 0, 900 2881 2593 2593
024 011 9 1401 289Aa08 17 11 7 1 0,06 0,250 2881 720 720
024 011 9 1401 289Aa08a 18 11 7 1 0,12 0,500 2881 1441 1441
024 011 9 1401 289Aal0a 18 11 7 1 0,08 0, 325 2881 936 936
024 011 9 1401 289Aall 18 11 7 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 9 1401 289Ba04 18 11 7 1 0,58 2,325 2881 6698 6698
024 011 9 1401 289Ba05 18 11 7 1 0,49 1, 950 2881 5618 5618
024 011 9 1401 289Ba05a 18 11 7 1 0,07 0,300 2881 864 864
024 011 9 1401 289Ba08 18 11 7 1 0,11 0,450 2881 1296 1296
024 011 9 1401 289Ball 18 11 7 1 0,04 0,150 2881 432 432
024 011 9 1401 290Aa04 19 11 7 1 0,06 0,250 2881 720 720
024 011 9 1401 290Aa05 15 11 7 1 0,07 0,300 2881 864 864
024 011 9 1401 290Aa06 19 11 7 1 0,14 0,550 2881 1585 1585
024 011 9 1401 290Aa08a 18 11 7 1 0,31 1,250 2881 3601 3601
024 011 9 1401 290Aa08b 19 11 7 1 0,07 0,300 2881 864 864
024 011 9 1401 290Aal0 18 11 7 1 0,42 1,700 2881 4898 4898
024 011 9 1401 290Aal0a 18 11 7 1 0,32 1,300 2881 3745 3745
024 011 9 1401 291Aa07 18 11 7 1 1,05 4,200 2881 12100 12100
024 011 9 1401 291Ba06 18 11 7 1 0, 82 3, 300 2881 9507 9507

24 011 9 1401 291Bal3 17 11 7 1 0,16 0,650 2881 1873 1873
024 011 9 1401 291Bal3 18 11 8 1 1,22 4,900 2881 14117 14117
024 011 9 1401 291Ca08 17 11 7 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 9 1401 291Cal2 17 11 7 1 0,75 3, 000 2881 8643 8643
024 011 9 1401 291Cal2 18 11 8 1 1,33 5,350 2881 15413 15413
024 011 9 1401 291Dal3 16 11 7 1 0,36 1,450 2881 4177 4177
024 011 9 1401 291Dal3 18 11 8 1 0,49 1,950 2881 5618 5618
024 011 9 1401 291Fa01 11 7 1 0,07 0, 300 2881 864 864
024 011 9 1401 291Fa04 18 11 7 1 0,24 0,950 2881 2737 2737
024 011 9 1401 291Fal2 18 11 7 1 0,22 0,900 2881 2593 2593
024 011 9 1401 291Ga04 18 11 7 1 0,71 2,850 2881 8211 8211
024 011 9 1401 291Gal2 17 11 7 1 0,25 1, 000 2881 2881 2881
024 011 9 1401 291Hal2 17 11 8 1 0,83 3,325 2881 9579 9579
024 011 9 1401 291Hal2 18 11 8 1 0,48 1,925 2881 5546 5546
024 011 9 1401 291Ja08 17 11 7 1 0,13 0, 525 2881 1513 1513
024 011 9 1401 291Ka08 17 11 7 1 0,42 1,700 2881 4898 4898
024 011 9 1401 292Aal2 17 11 8 1 0,25 1,000 2881 2881 2881
024 011 9 1401 292Aal2 18 11 8 1 0,21 0,850 2881 2449 2449
024 011 9 1401 292Bal3 18 11 8 1 0,25 1, 000 2881 2881 2881
024 011 9 1401 292Cal2 17 11 8 1 0,11 0,450 2881 1296 1296
024 011 9 1401 292Cal2 18 11 8 1 0,39 1,550 2881 4466 4466
024 011 9 1401 293Aa08 19 11 7 1 3,58 14,300 2881 41198 41198
024 011 9 1401 293Aall 17 11 8 1 0,07 0, 300 2881 864 864
024 011 9 1401 293Aall 18 11 7 1 0, 94 3, 750 2881 10804 10804
024 011 9 1401 293Ball 17 11 8 1 0,37 1,500 2881 4322 4322
024 011 9 1401 293Ball 18 11 7 1 0,80 3,200 2881 9219 9219
024 011 9 1401 293Dall 18 11 7 1 1,05 4,200 2881 12100 12100
024 011 9 1401 293Eall 17 11 8 1 0,54 2,150 2881 6194 6194
024 011 9 1401 293Eall 18 11 7 1 2,75 11,000 2881 31691 31691
024 011 9 1401 293GalO 18 11 7 1 0,57 2,300 2881 6626 6626
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě™ Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 011 9 1401 293Gal2 17 11 7 1 0,84 3,350 2881 9651 9651
024 011 9 1401 294Ba02a 15 11 7 1 0, 03 0,125 2881 360 360
024 011 9 1401 294Fal3 17 11 8 1 0, 40 1, 600 2881 4610 4610
024 011 9 1401 294Ga05 18 11 7 i 0,54 2,150 2881 6194 6194
024 011 9 1401 294Ga08 18 11 7 1 2,40 9, 600 2881 27658 27658
024 011 9 1401 294Ga08a 18 11 7 1 0,35 1,400 2881 4033 4033
024 011 9 1401 294Gal0 17 11 8 1 0, 44 1,750 2881 5042 5042
024 011 9 1401 294GalO 18 11 7 1 2,00 8,000 2881 23048 23048
024 011 9 1401 294Gal0a 18 11 7 1 0,20 0, 800 2881 2305 2305
024 011 9 1401 2 94Gall 18 11 7 i 0,20 0, 800 2881 2305 2305
024 011 9 1401 294Galla 17 11 8 1 0,20 0, 800 2881 2305 2305
024 011 9 1401 294Galla 18 11 7 1 0, 05 0,200 2881 576 576
024 011 9 1401 295Ba08 18 11 7 1 0,58 2,300 2881 6626 6626
024 011 9 1401 296Ca07 16 11 7 1 0,08 0,325 2881 936 936
024 011 9 1401 2 97Fa00 11 7 1 0,09 0, 350 2881 1008 1008
024 011 9 1401 297Fa05 17 11 8 1 0,15 0, 600 2881 1729 1729
024 011 9 1401 297Fa08 17 11 8 1 0,30 1,200 2881 3457 3457
024 011 9 1401 298Aa05 18 11 8 1 0,30 1,200 2881 3457 3457
024 011 9 1401 298Aal2 16 11 7 1 0,25 1, 000 2881 2881 2881
024 011 9 1401 298Bal4 18 11 8 1 0,28 1,150 2881 3313 3313
024 011 9 1401 298Ca06 15 11 7 1 0,15 0, 600 2881 1729 1729
024 011 9 1401 299Aall 17 11 7 1 1,70 6,750 2881 19447 19447
024 011 9 1401 299Ball 17 11 8 1 0,49 1,950 2881 5618 5618
024 011 9 1401 299Ball 18 11 8 1 0,21 0, 850 2881 2449 2449
024 011 9 1401 299Da08a 17 11 8 1 0,15 0, 600 2881 1729
024 011 9 1401 299Dall 17 11 7 1 0, 40 1,550 2881 4466 .5
024 011 9 1401 299Eall 17 11 8 1 0,78 3,125 2881 9003 9003
024 011 9 1401 299Ga08a 17 11 8 1 0, 24 0,950 2881 2737 2737
024 011 9 1401 299Gal0 17 11 8 1 0,66 2,650 2881 7635 7635
024 011 9 1401 301Dall 18 11 8 1 0, 07 0,300 2881 864 864
024 011 9 1401 303Aal2 17 11 8 1 0,67 2, 600 2881 7491 7491
024 011 9 1401 304Aa07 17 11 7 1 0,26 1,050 2881 3025 3025
024 011 9 1401 304Aal0 17 11 8 1 0,33 1,325 2881 3817 3817
024 011 9 1401 304Ba06 16 11 7 1 0, 08 0,325 2881 936 936
024 011 9 1401 305Aa05 18 11 8 1 0,19 0,750 2881 2161 2161
024 011 9 1401 305Ea08 17 11 8 1 0, 86 3,450 2881 9939 9939
024 011 9 1401 306Da04 16 11 7 1 0,13 0,525 2881 1513 1513
024 011 9 1401 306Eal2 16 11 7 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 9 1401 306Eal2 17 11 8 1 0,26 1,050 2881 3025 3025
024 011 10 1401 307Aa08 19 11 7 1 0, 15 0, 600 2881 1729 1729
024 011 10 1401 307Bal2 16 11 8 1 0,10 0, 400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 307Ea0 6 18 11 7 i 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 307Eal3 15 11 7 1 0,10 0, 400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 308Ca00 11 7 1 0, 05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 309Cal3 17 11 6 1 0,20 0, 800 2881 2305 2305
024 011 10 1401 310Aa08 18 11 6 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 310Cal3 16 11 8 1 0,10 0, 400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 311Ba08 17 11 7 1 0,10 0, 400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 311Ball 17 11 7 1 0,10 0, 400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 313Bal4 17 11 7 1 0, 15 0, 600 2881 1729 ■v-ag
024 011 10 1401 313Bal4 18 11 7 1 0,08 0, 300 2881 864 4
024 011 10 1401 313CalO 17 11 8 i 0,15 0, 600 2881 1729 1729
024 011 10 1401 315Ea00 11 7 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 315Eal2 15 11 8 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 319Dal3 16 11 8 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 320Aa00 11 8 1 0, 05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 320Cal4 15 11 7 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 323Aa01 11 7 1 0, 01 0,050 2881 144 144
024 011 10 1401 323Aal3 18 11 7 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 323Ba01b 11 7 1 0,02 0, 080 2881 230 230
024 011 10 1401 323Bal0a 15 11 7 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 323EaOO 11 7 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 324Ba06 15 11 7 1 0, 02 0,100 2881 288 288
024 011 10 1401 324Bal3 18 11 8 i 1,00 4,000 2881 11524 11524
024 011 10 1401 324Ca06 18 11 7 1 0, 15 0, 600 2881 1729 1729
024 011 10 1401 324Cal6 17 11 7 i 0,10 0, 400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 325Ca04 17 11 7 i 0,10 0,350 2881 1008 1008
024 011 10 1401 326Aa08 18 11 8 i 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 326Ea08 17 11 8 1 0,06 0,240 2881 691 691
024 011 10 1401 326Fall 16 11 8 1 0, 01 0, 040 2881 115 115
024 011 10 1401 326Fall 17 11 8 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 327Aa02 15 11 8 1 0, 02 0, 080 2881 230 230
024 011 10 1401 327Aall 15 11 8 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 328Fa07 16 11 8 1 0,02 0, 080 2881 230 230
024 011 10 1401 329Call 16 11 8 1 0,05 0,200 2881 576 57 6
024 011 10 1401 330Aa01 11 7 1 0,04 0,150 2881 432 432
024 011 10 1401 330Aa08 16 11 7 1 0,10 0,400 2881 1152 1152
024 011 10 1401 330Ca01 11 7 1 0,05 0,200 2881 576 576
024 011 10 1401 331Ba08 16 11 6 1 0,20 0,800 2881 2305 2305

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2019 13:38:43 1; 2; 3; 4 ; 5; 6; 7; 8 ; 9; 10; 11



1-221 LS Domažlice MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 17
17

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

193 024 Gll-Ožinání - ručně - v ploškách 63,78 252,620 tis 727785 727785

024 031 8 1401 265Aal2 17 11 7 1 0,32 8310 2659 2659
024 031 8 1401 265Bal0 17 11 7 1 0,07 8310 582 582
024 031 8 1401 265Ca.ll 15 11 7 1 0, 09 8310 748 748
024 031 8 1401 265Dal0 17 11 7 1 0,08 8310 665 665
024 031 8 1401 2 65Ea07 17 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 8 1401 266Ea05a 18 11 7 1 0,08 8310 665 665
024 031 8 1401 266Fa04 16 11 7 1 0,14 8310 1163 1163
024 031 8 1401 266Fal2 16 11 7 1 0,15 8310 1247 1247
024 031 8 1401 266Fal2 17 11 7 1 0,19 8310 1579 1579
024 031 8 1401 267Ca00 11 7 1 0,04 8310 332 332
024 031 8 1401 267Dal2 16 11 7 1 0,18 8310 1496 1496
024 031 8 1401 268Aa08 17 11 7 1 0,15 8310 1247 1247
024 031 8 1401 268Ca04a 16 11 7 1 0,14 8310 1163 1163
024 031 8 1401 269Cal3 15 11 7 1 0,17 8310 1413 1413
024 031 8 1401 269Dall 16 11 7 1 0,24 8310 1994 1994
024 031 8 1401 269Dall 18 11 7 1 0,64 8310 5318 5318
024 031 8 1401 270Call 17 11 7 1 0,07 8310 582 582
024 031 8 1401 271Call 17 11 7 1 0,07 8310 582 582
024 031 8 1401 271Cal6 15 11 7 1 0,07 8310 582 582
024 031 8 1401 273Aal4 16 11 7 1 0,17 8310 1413 1413
024 031 8 1401 273Ea08 17 11 7 1 0,17 8310 1413 1413
024 031 8 1401 274Bal3 16 11 7 1 0,18 8310 1496 1496

24 031 8 1401 274Cal3 18 11 7 1 0,33 8310 2743 2743
024 031 8 1401 275Ball 17 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 8 1401 275Ca08 18 11 7 1 0,22 8310 1828 1828
024 031 8 1401 275Fall 17 11 7 1 0,11 8310 914 914
024 031 8 1401 275Fall 18 11 7 1 0,18 8310 1496 1496
024 031 8 1401 276Ba08 18 11 7 1 0,08 8310 665 665
024 031 8 1401 276BalO 18 11 7 1 0,06 8310 499 499
024 031 8 1401 276Call 16 11 7 1 0,18 8310 1496 1496
024 031 8 1401 277Eal3 15 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 8 1401 277Gall 17 11 7 1 0,30 8310 2494 2494
024 031 8 1401 278Cal3 15 11 7 1 0,07 8310 582 582
024 031 8 1401 280Ball 18 11 7 1 0,26 8310 2161 2161
024 031 8 1401 280Bal3 16 11 7 1 0,15 8310 1247 1247
024 031 8 1401 280Ca07 18 11 7 1 0,05 8310 416 416
024 031 8 1401 280Ca09 18 11 7 1 0,04 8310 332 332
024 031 8 1401 281Ball 17 11 7 1 0,07 8310 582 582
024 031 8 1401 281Ca01a 11 7 1 0,07 8310 582 582
024 031 8 1401 281Ca08 17 11 7 1 0,27 8310 2244 2244
024 031 8 1401 281Fa01 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 8 1401 281Fa01c 11 7 1 0,09 8310 748 748
024 031 8 1401 283Ba08 18 11 7 1 0,33 8310 2742 2742
024 031 8 1401 283Bal7 15 11 7 1 0,50 8310 4155 4155
024 031 9 1401 284Aall 17 11 6 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 285Ba09 17 11 7 1 0,11 8310 914 914
n24 031 9 1401 285BalO 17 11 7 1 0,20 8310 1662 1662

•24 031 9 1401 285Ca07 17 11 7 1 0,08 8310 665 665
024 031 9 1401 285Call 17 11 7 1 0,11 8310 914 914
024 031 9 1401 285Da09 17 11 7 1 0,30 8310 2493 2493
024 031 9 1401 286Ba05 18 11 7 1 0,08 8310 665 665
024 031 9 1401 28 6Ba08 16 11 6 1 0,12 8310 997 997
024 031 9 1401 286Ba09 17 11 6 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 286Ba09 18 11 7 1 0,18 8310 1496 1496
024 031 9 1401 286Ca09 17 11 7 1 0,11 8310 914 914
024 031 9 1401 286Da06b 18 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 286Da09 17 11 7 1 0,30 8310 2493 2493
024 031 9 1401 28 6Da09 18 11 7 1 0,14 8310 1163 1163
024 031 9 1401 286Dall 18 11 7 1 0,47 8310 3906 3906
024 031 9 1401 286Dal2 17 11 6 1 0,30 8310 2493 2493
024 031 9 1401 286Eall 18 11 7 1 0,09 8310 748 748
024 031 9 1401 286Fa09 17 11 7 1 0,17 8310 1413 1413
024 031 9 1401 286FalO 17 11 7 1 0,09 8310 748 748
024 031 9 1401 286FalO 18 11 7 1 0,26 8310 2161 2161
024 031 9 1401 287Ba06 17 11 6 1 0,15 8310 1247 1247
024 031 9 1401 287Ba07 18 11 7 1 0,15 8310 1247 1247
024 031 9 1401 287Ba09a 18 11 7 1 0,03 8310 249 249
024 031 9 1401 2 8 8AaO5 a 18 11 7 1 0,05 8310 416 416
024 031 9 1401 288Aa07 18 11 7 1 0,04 8310 332 332
024 031 9 1401 289Aa05 18 11 7 1 0,11 8310 914 914
024 031 9 1401 289Aa05b 18 11 7 1 0,04 8310 332 332
024 031 9 1401 289Aa05c 19 11 7 1 0,08 8310 665 665
024 031 9 1401 289Aa08a 18 11 7 1 0,04 8310 332 332
024 031 9 1401 289Ba04 18 11 7 1 0,19 8310 1579 1579
024 031 9 1401 28 9Ba05 18 11 7 1 0,16 8310 1330 1330
024 031 9 1401 290Aa0 6 19 11 7 1 0,04 8310 332 332
024 031 9 1401 290Aa08 19 11 7 1 0,10 8310 831

O 1997 ■
831
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 9 1401 290Aa08a 18 11 7 1 O o 8310 831 831
024 031 9 1401 290Aal0 18 11 7 1 0,14 8310 1163 1163
024 031 9 1401 290Aal0a 18 11 7 1 0,11 8310 914 914
024 031 9 1401 291Aa07 18 11 7 1 0,35 8310 2909 2909
024 031 9 1401 291Ba06 18 11 7 1 0,28 8310 2327 2327
024 031 9 1401 291Bal3 17 11 6 1 0,12 8310 997 997
024 031 9 1401 291Bal3 18 11 7 1 0,40 8310 3324 3324
024 031 9 1401 291Cal2 17 11 6 1 0,43 8310 3573 3573
024 031 9 1401 291Cal2 18 11 7 1 0,57 8310 4737 4737
024 031 9 1401 2 91Dal3 16 11 6 1 0,14 8310 1163 1163
024 031 9 1401 291Dal3 18 11 7 1 0,16 8310 1330 1330
024 031 9 1401 291Fal2 18 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 291Ga04 18 11 7 1 0,24 8310 1994 1994
024 031 9 1401 291Gal2 17 11 6 1 0,11 8310 914 914
024 031 9 1401 2 91Hal2 17 11 7 1 0,22 8310 1828 1828
024 031 9 1401 291Hal2 18 11 7 1 0,22 8310 1828 1828
024 031 9 1401 291Ka08 17 11 6 1 0,14 8310 1163 1163
024 031 9 1401 292Aal2 17 11 7 1 0,15 8310 1247 1247
024 031 9 1401 292Cal2 17 11 7 1 0,19 8310 1579 1579
024 031 9 1401 293Aa08 17 11 7 1 0,39 8310 3241 3241
024 031 9 1401 293Aa08 19 11 7 1 0,72 8310 5983 5983
024 031 9 1401 293Aall 17 11 7 1 0,35 8310 2909 2909
024 031 9 1401 293Ball 17 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 9 1401 293Ball 18 11 7 1 0,30 8310 2493 2493
024 031 9 1401 293Dall 18 11 7 1 0,35 8310 2909 2° 79
024 031 9 1401 293Eall 17 11 7 1 0,21 8310 1745 Ú
024 031 9 1401 293Eall 18 11 7 1 1,25 8310 10388 10388
024 031 9 1401 293Fall 17 11 7 1 0, 35 8310 2909 2909
024 031 9 1401 293GalO 18 11 7 1 0,19 8310 1579 1579
024 031 9 1401 293Gal2 17 11 6 1 0,30 8310 2493 2493
024 031 9 1401 294Ga05 18 11 7 1 0,18 8310 1496 1496
024 031 9 1401 294Ga08a 18 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 9 1401 294Galla 17 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 295Ba08 18 11 7 1 0,22 8310 1828 1828
024 031 9 1401 296Ca07 16 11 6 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 297Fa08 17 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 298Aa05 18 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 9 1401 298Bal4 18 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 9 1401 299Aall 17 11 6 1 0,62 8310 5152 5152
024 031 9 1401 299Ball 17 11 7 1 0,23 8310 1911 1911
024 031 9 1401 299Da08 17 11 7 1 0,16 8310 1330 1330
024 031 9 1401 299Dall 17 11 6 1 0, 20 8310 1662 1662
024 031 9 1401 299Dall 17 11 7 1 0, 32 8310 2659 2659
024 031 9 1401 299Eall 17 11 7 1 0,30 8310 2493 2493
024 031 9 1401 299Fa06 17 11 7 1 0,21 8310 1745 1745
024 031 9 1401 299Ga08a 17 11 7 1 0,09 8310 748 748
024 031 9 1401 299Gal0 17 11 7 1 0, 24 8310 1994 1994
024 031 9 1401 303Aal2 17 11 7 1 0,23 8310 1911 1911
024 031 9 1401 304Aa07 17 11 6 1 0,09 8310 748 748
024 031 9 1401 304Aal0 17 11 7 1 0, 12 8310 997 ' 17
024 031 9 1401 305Ea08 17 11 7 1 0,30 8310 2493 2 3
024 031 9 1401 306Eal2 17 11 7 1 0,09 8310 748 748
024 031 10 1401 307Aa08 18 11 7 1 0, 10 8310 831 831
024 031 10 1401 311Ba08 17 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 10 1401 31lBall 17 11 7 1 0,06 8310 499 499
024 031 10 1401 313Bal4 17 11 7 1 0,15 8310 1247 1247
024 031 10 1401 313Cal0 17 11 7 1 0, 05 8310 416 416
024 031 10 1401 314Ga07 18 11 8 1 0, 11 8310 914 914
024 031 10 1401 322Ba06 16 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 10 1401 323Aal3 18 11 7 1 0,30 8310 2494 2494
024 031 10 1401 323Dal3 18 11 7 1 0, 11 8310 914 914
024 031 10 1401 323Eal3 18 11 7 1 0,16 8310 1330 1330
024 031 10 1401 324Ba06 15 11 8 1 0,08 8310 665 665
024 031 10 1401 324Bal3 18 11 7 1 0,52 8310 4321 4321
024 031 10 1401 324Ca06 18 11 7 1 0, 30 8310 2493 2493
024 031 10 1401 325Aal2 15 11 8 1 0,04 8310 332 332
024 031 10 1401 325Ba08a 16 11 8 1 0, 06 8310 499 499
024 031 10 1401 325Ca04 17 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 10 1401 326Ba06 16 11 7 1 0,03 8310 249 249
024 031 10 1401 326Ea08 17 11 8 1 0, 06 8310 499 499
024 031 10 1401 326Fall 17 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 10 1401 326Ga05 17 11 6 1 0,12 8310 997 997
024 031 10 1401 326Ga05 18 11 6 1 0,13 8310 1080 1080
024 031 10 1401 328Bal2 16 11 7 1 0,10 8310 831 831
024 031 10 1401 328Ca08 18 11 7 1 0, 11 8310 914 914
024 031 10 1401 328Fa07 17 11 7 1 0,12 8310 997 997
024 031 10 1401 330Aa08 15 11 9 1 0,11 8310 914 914
024 031 10 1401 331Ba01 11 6 1 0, 06 8310 499 499
024 031 10 1401 331Ba08 16 11 6 1 0,30 8310 2493 2493
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

193 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 28,36 235680 235680

024 511 9 1401 292Aa01 11 9 1 0,35 7313 2560 2560
024 511 9 1401 293Ga01 11 9 1 0,25 7313 1828 1828
024 511 10 1401 307Aa01a 11 6 1 0,10 7313 731 731
024 511 10 1401 307Aa01a 11 9 1 0,14 7313 1024 1024
024 511 10 1401 307Fa01 11 9 1 0,30 7313 2194 2194
024 511 10 1401 307Fa01a 11 9 1 0,20 7313 1463 1463
024 511 10 1401 314Da01 11 9 1 0,20 7313 1463 1463
024 511 10 1401 316Ca01a 11 6 1 0,20 7313 1463 1463
024 511 10 1401 323Aa01 11 6 1 0,15 7313 1097 1097
024 511 10 1401 323Da01c 11 6 1 0,10 7313 731 731
024 511 10 1401 328Fa01 11 9 1 0,15 7313 1097 1097
024 511 10 1401 328Fa01a 11 9 1 0,17 7313 1243 1243
024 511 10 1401 330Aa01 11 6 1 0,30 7313 2194 2194

193 024 511--Odstraněni škodících dřevin - :ručně 2,61 19088 19088

024 531 10 1401 314Aa01 11 9 1 0,30 4654 1396 1396
024 531 10 1401 324Ba01b 11 9 1 0,65 4654 3025 3025

193 024 531-•Odstraněni škodicich dřevin - chemicky 0,95 4421 4421

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 95,70 252,620 986974 986974

025 011 8 1401 265Aal2 17 ii 5 45 SML 1 0,19 0,775 864 670 670
025 011 8 1401 265Ea07 17 11 5 45 SML 1 0,23 0,925 864 799 799
025 011 8 1401 268Aa08 17 11 5 45 SML 1 0,02 0, 075 864 65 65
025 011 8 1401 269Dall 16 11 5 45 SML 1 0,40 1,350 864 1166 1166
025 011 8 1401 270Call 17 ii 5 45 SML 1 0,08 0,325 864 281 281
025 011 8 1401 271Call 18 ii 5 45 SML 1 0,26 1,050 864 908 908
025 011 8 1401 273Aal4 17 ii 5 45 SML 1 0,18 0,725 864 626 626
025 011 8 1401 274Cal3 18 ii 5 45 SML 1 0,35 2,175 864 1880 1880
025 011 8 1401 275Ball 17 11 5 45 SML 1 0,16 0, 650 864 562 562
025 011 8 1401 275Fa08 18 11 5 45 SML 1 0,32 1,300 864 1124 1124
025 011 8 1401 276Bal0 18 11 5 45 SML 1 0,28 1,950 864 1685 1685
025 011 8 1401 27 6Call 15 11 5 45 SML 1 0,32 1,000 864 864 864
025 011 8 1401 27 6Call 18 11 5 45 SML 1 0,22 0,900 864 778 778
025 011 8 1401 277Gall 18 11 5 45 SML 1 0,30 1,050 864 908 908
025 011 8 1401 279Aa09 17 ii 5 45 SML 1 0,31 1,250 864 1080 1080
025 011 8 1401 279Bal0 17 11 5 45 SML 1 0,13 0,525 864 454 454
025 011 8 1401 279BalO 18 11 5 45 SML 1 0,20 0, 800 864 691 691
025 011 8 1401 281Ball 17 11 5 45 SML 1 0,18 0,725 864 626 626
025 011 8 1401 281Ca08 17 11 5 45 SML 1 0,10 0,350 864 302 302
025 011 8 1401 283Aa09 18 11 5 45 SML i 0,34 1,950 864 1684 1684
025 011 8 1401 283Ba08 18 ii 5 45 SML i 0,14 0,500 864 432 432
025 011 10 1401 307Aa0 6 19 ii 5 45 SML 1 0,08 0, 300 864 259 259
025 011 10 1401 308Aal0 18 11 5 45 SML 1 0,10 0,400 864 346 346

25 011 10 1401 308Ca04 19 11 5 45 SML 1 0,08 0,300 864 259 259
025 011 10 1401 308Ca06 19 ii 5 45 SML i 0,50 2,000 864 1728 1728
025 011 10 1401 308Ca08 19 11 5 45 SML 1 0,53 2,100 864 1814 1814
025 011 10 1401 308Call 19 ii 5 45 SML 1 0,50 2,000 864 1728 1728
025 011 10 1401 308Cal3 19 ii 5 45 SML 1 0,30 1,200 864 1037 1037
025 011 10 1401 312Ba08 18 ii 5 45 SML 1 0,17 0,700 864 605 605
025 011 10 1401 312Cal0 18 11 5 45 SML 1 0,20 0,775 864 670 670
025 011 10 1401 312Dal3 18 11 5 45 SML 1 0,07 0,300 864 259 259
025 011 10 1401 313Bal4 18 11 5 45 SML 1 0,07 0, 300 864 259 259
025 011 10 1401 313Bal4 19 ii 5 45 SML 1 0,75 3,000 864 2592 2592
025 011 10 1401 315Aall 18 ii 5 45 SML 1 0,40 1,600 864 1382 1382
025 011 10 1401 315Ea08 18 11 5 45 SML 1 0,26 1,050 864 907 907
025 011 10 1401 315Eal0 18 ii 5 45 SML 1 0,12 0,500 864 432 432
025 011 10 1401 315Eal2 18 ii 5 45 SML 1 0,12 0, 500 864 432 432
025 011 10 1401 322Ba08 19 11 5 45 SML 1 0,03 0,150 864 130 130
025 011 10 1401 323Ca08 19 11 5 45 SML 1 0,05 0,200 864 173 173
025 011 10 1401 323Cal0 19 11 5 45 SML 1 0,05 0,200 864 173 173
025 011 10 1401 323Dal0 19 11 5 45 SML 1 0,10 0,400 864 346 346
025 011 10 1401 323Ea04 18 11 5 45 SML 1 0, 05 0,200 864 173 173
025 011 10 1401 323Eal3 18 ii 5 45 SML 1 0,29 1,200 864 1037 1037
025 011 10 1401 324Bal3 18 ii 5 45 SML i 0,29 1,200 864 1037 1037
025 011 10 1401 325Aal2 19 11 5 45 SML 1 0,30 1,200 864 1037 1037
025 011 10 1401 326Fa04 19 11 5 45 SML 1 0,10 0,400 864 346 346
025 011 10 1401 327Aa08 18 11 5 45 SML 1 0,11 0, 550 864 475 475
025 011 10 1401 327Ba09 18 ii 5 45 SML 1 0,15 0,750 864 648 648
025 011 10 1401 328Ca08 18 ii 5 45 SML 1 0,32 1,300 864 1123 1123
025 011 10 1401 329Da06 18 ii 5 45 SML 1 0,10 0,400 864 346 346
025 011 10 1401 329Ea08 18 11 5 45 SML 1 0,03 0,150 864 130 130
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

193 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 10,93 45,675 tis 39468 39468

* 025-Ochrana mladých lesnich por. proti hmyzim škůdcům 10,93 45,675 39468 39468

031
031

021
021-

8 1401 279Aa09 11 9
•Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova

0,40
0,40

10858 4343
4343

4343
4343

031 311 8 1401 265Ca03 11 6 1 0,11 9584 1054 1054
031 311 8 1401 267Aa01 11 6 1 0,19 9584 1821 1821
031 311 8 1401 269Ca01a 11 6 1 0,14 9584 1342 1342
031 311 8 1401 27lAa01a 11 6 1 0,25 9584 2396 2396
031 311 8 1401 271Aa02 11 6 1 1,76 9584 16868 16868
031 311 8 1401 271Ba01a 11 7 1 0,27 9584 2588 2588
031 311 8 1401 272Ba02 11 7 1 1,03 9584 9872 9872
031 311 8 1401 273Aa02b 11 7 1 0,23 9584 2204 2204
031 311 8 1401 273Ca02a 11 7 1 0,49 9584 4696 4696
031 311 8 1401 273Da03a 11 7 1 0,85 9584 8146 8146
031 311 8 1401 273Ea01 11 7 1 0,32 9584 3067 3067
031 311 8 1401 273Ea01a 11 7 1 0,18 9584 1725 1725
031 311 8 1401 273Ha02 11 7 1 0,05 9584 479 479
031 311 8 1401 274Aa02 11 7 1 0,04 9584 383 383
031 311 8 1401 274Ca01a 11 7 1 0,32 9584 3067 3^67
031 311 8 1401 274Ca02 11 7 1 0,47 9584 4504 ;4
031 311 8 1401 274Da03a 11 7 1 0,59 9584 5655 5655
031 311 8 1401 275Aa01a 11 7 1 0,55 9584 5271 5271
031 311 8 1401 275Ba01b 11 8 1 0,41 9584 3929 3929
031 311 8 1401 276Ca01b 11 8 1 0, 55 9584 5271 5271
031 311 8 1401 27 6Ca02 11 8 1 0,08 9584 767 767
031 311 8 1401 27 6Ca03a 11 a 1 0,40 9584 3834 3834
031 311 8 1401 277Aa02 11 8 1 0,27 9584 2588 2588
031 311 8 1401 277Ba02 11 8 1 0, 90 9584 8626 8626
031 311 8 1401 277Ea01 11 8 1 1,39 9584 13322 13322
031 311 8 1401 277Ea02 11 8 1 1,82 9584 17443 17443
031 311 8 1401 277Ga01 11 8 1 1,49 9584 14280 14280
031 311 8 1401 277Ga02 11 8 1 0,16 9584 1533 1533
031 311 8 1401 279Aa01 11 9 1 0,88 9584 8434 8434
031 311 8 1401 279Aa01b 11 9 1 0,25 9584 2396 2396
031 311 8 1401 279Aa03 14 9 1 0, 14 9584 1342 1342
031 311 8 1401 280Aa02a ii 9 1 0,10 9584 958 958
031 311 8 1401 281Ba02 ii 9 1 0, 20 9584 1917 1917
031 311 8 1401 281Ca03a 11 9 1 0,45 9584 4313 4313
031 311 8 1401 281Fa02 11 9 1 0, 04 9584 383 383
031 311 8 1401 281Fa03c 11 9 1 0, 03 9584 288 288
031 311 8 1401 282Ba01a 11 9 1 0,29 9584 2779 2779
031 311 8 1401 282Da02 11 9 1 7, 35 9584 70442 70442
031 311 9 1401 28 6Aa02 11 9 1 0,22 9584 2108 2108
031 311 9 1401 291Fa02 11 6 1 3,06 9584 29327 2f'"°7
031 311 9 1401 296Ea02 11 6 1 0,79 9584 7571 1
031 311 9 1401 297Ea03 11 9 1 0, 62 9584 5942 5942
031 311 9 1401 297Fa02 11 9 1 2,04 9584 19551 19551
031 311 9 1401 299Ba02 11 9 1 0,80 9584 7667 7667
031 311 9 1401 299Da02 11 9 1 1,44 9584 13801 13801
031 311 9 1401 299Ea02 11 9 1 1,96 9584 18785 18785
031 311 9 1401 300Aa01 11 9 1 0,64 9584 6134 6134
031 311 9 1401 300Aa01a ii 9 1 0, 12 9584 1150 1150
031 311 9 1401 300Aa02 11 9 1 0,47 9584 4504 4504
031 311 9 1401 301Aa03 11 6 1 2,30 9584 22043 22043
031 311 9 1401 301Ca02 11 9 1 0, 63 9584 6038 6038
031 311 9 1401 301Ca03 11 6 1 1,37 9584 13130 13130
031 311 9 1401 303Aa02 11 9 1 0,20 9584 1917 1917
031 311 9 1401 303Ba02a 11 9 1 0,28 9584 2684 2684
031 311 9 1401 304Ca02 11 9 1 0,23 9584 2204 2204
031 311 9 1401 305Da02 11 6 1 1,10 9584 10542 10542
031 311 9 1401 305Da03 11 6 1 0,84 9584 8051 8051
031 311 9 1401 306Aa02 11 9 1 0,15 9584 1438 1438
031 311 9 1401 30 6Aa03a 11 9 1 0,24 9584 2300 2300
031 311 9 1401 306Ba02 ii 9 1 1,42 9584 13609 13609
031 311 9 1401 306Ca02 ii 9 1 0, 17 9584 1629 1629
031 311 10 1401 307Ba02 11 9 1 0,31 9584 2971 2971
031 311 10 1401 308Ba01 11 9 1 0,60 9584 5750 5750
031 311 10 1401 308Ca01 11 9 1 1,40 9584 13418 13418
031 311 10 1401 309Ca02 ii 9 1 1,38 9584 13226 13226
031 311 10 1401 310Ca02 11 9 1 1,25 9584 11980 11980
031 311 10 1401 311Ba02 11 9 1 0,36 9584 3450 3450
031 311 10 1401 311Ca02 11 9 1 2,01 9584 19264 19264
031 311 10 1401 314Ca02a 11 6 1 1,64 9584 15718 15718
031 311 10 1401 314Ea02 ii 9 1 1,48 9584 14184 14184
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 311 10 1401 321Ca02 11 6 1 0,46 9584 4409 4409
031 311 10 1401 324Ba01 11 6 1 1,12 9584 10734 10734
031 311 10 1401 324Ca01 11 6 1 1,63 9584 15622 15622
031 311 10 1401 324Ca01b 11 6 1 0,23 9584 2204 2204
031 311--Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 60,00 575038 575038

031 611 8 1401 277Ga01 11 10 1 1,49 0,500 7091 3546 3546
031 611 9 1401 296Ea02 11 6 1 0,79 0,150 7091 1064 1064
031 611 9 1401 297Fa02 11 9 1 2,04 0,250 7091 1773 1773
031 611 9 1401 299Ba02 11 9 1

Ocoo

0,100 7091 709 709
031 611 9 1401 299Da02 11 9 1 1,44 0,200 7091 1418 1418
031 611 9 1401 299Ea02 11 9 1 1, 96 0,250 7091 1773 1773
031 611 9 1401 300Aa01 11 9 1 0,64 0,100 7091 709 709
031 611 9 1401 301Ca02 11 9 1 0,63 0,200 7091 1418 1418
031 611 9 1401 305Da02 11 6 1 1,10 0,200 7091 1418 1418
031 611 10 1401 308Ca01 11 6 1 1,40 0,300 7091 2127 2127
031 611 10 1401 311Ca02 11 9 1 2,01 0,100 7091 709 709
031 611 10 1401 314Ca02a 11 6 1 1, 64 0,100 7091 709 709
031 611 10 1401 314Ea02 11 9 1 1,48 0,100 7091 709 709
031 611 10 1401 324Ba01 11 6 1 1,12 0,100 7091 709 709
031
031

611
611-

10 1401 324Ca01
-Rozčleňování porostů

11 6 1 1,63
20,17

0, 200 
2,850

7091
km

1418
20209

1418
20209

n--Prořezávky 80, 57 2,850 599590 599590

032 311 10 1401 318Aa03 ii 12 1 1,00 5318 5318 5318
032 311 10 1401 326Aa03 11 6 1 0,50 5318 2659 2659

193 032 311-Zpřístupňování porostů řezem 1,50 7977 7977

032 331 9 1401 301Da03 ii 12 1 4,03 9750 39293 392 93
032 331 10 1401 311Aa03 ii 10 1 1,56 9750 15210 15210
032 331 10 1401 314Ca03 11 9 1 6,47 9750 63083 63083
032 331 10 1401 314Da03 11 10 1 2, 09 9750 20378 20378
032 331 10 1401 318Ba03 ii 9 1 2,70 9750 26325 26325

193 032 331-Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním 16, 85 164289 164289

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 18,35 172266 172266

058 411 10 1401 320Aa01a 11 9 1 0,100 3546 355 355
193 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 0,100 km 355 355

* 058-Ostatni pěstební práce 0,100 355 355

193 1 - Kdyně 2020+ * Předaný projekt celkem zakázka 7173973 4279436 11453409

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 7173973 4279436 11453409

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
11 - Parcely nepodléhající restitucím 
14 - Parcely s nedokončeným vlastnickým řízením 

**********************************************************************************'********

7165829 4275410 11441239
8144 4026 12170
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

193 2 - Kdyně 2020+ * Předaný-podmíněný
**************************************************-****

011 011 8 1401 999X 999 11 2 0,50 200,000 66 13200 13200
011 011 9 1401 999X 999 12 1 0,20 100,000 66 6600 6600
011 011 10 1401 999X 999 3 1 0,50 250,000 66 16500 16500
011 011 10 1401 999X 999 12 1 0,50 250,000 66 16500 16500

193 011 011--Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého 1,70 800,000 m3 52800 52800

011 111 8 1401 999X 999 6 2 20,00 10000,000 58 580000 580000
011 111 8 1401 999X 999 11 2 40,00 20000,000 58 1160000 1160000
011 111 9 1401 999X 999 12 1 4,00 2000,000 58 116000 116000
011 111 10 1401 999X 999 3 2 6,00 3000,000 58 174000 174000
011 111 10 1401 999X 999 6 2 4,00 2000,000 58 116000 116000
011 111 10 1401 999X 999 9 2 4,00 2000,000 58 116000 116000
011 111 10 1401 999X 999 12 2 6,00 3000,000 58 174000 174000

193 011 111--Úklid klestu (bez páleni) - ručně -- jehl.+list. 84,00 42000,000 m3 2436000 2436000

011 171 8 1401 999X 999 10 2 25,00 5000,000 51 255000 255000
011 171 9 1401 999X 999 12 1 0, 40 200,000 51 10200 10200
011 171 10 1401 999X 999 6 2 1,00 500,000 51 25500 25500
011 171 10 1401 999X 999 12 2 1,00 200,000 51 10200 10200

193 011 171--Úklid klestu (bez páleni) ručně po mech.vyváženi 27,40 5900,000 m3 300900 300900

011 611 8 1401 999X 999 10 2 5,00 7091 35455 35455
011 611 9 1401 999X 999 3 i 0,50 7091 3546 3546
011 611 9 1401 999X 999 6 1 0,50 7091 3546 3546
011 611 9 1401 999X 999 9 1 0,50 7091 3546 3546
011 611 9 1401 999X 999 12 1 0,50 7091 3546 3546
011 611 10 1401 999X 999 9 2 2,00 7091 14182 14182

193 011 611--Dočišťováni ploch po těžbě 9,00 63821 63821

★ 011--Vyklizováni ploch po těžbě 122,10 48700,000 2853521 2853521

013 011 10 1401 999X 999 12
193 013 011-Přirozená obnova na vykázané holině

2 2,00 
2,00

0

* 013-Přirozená obnova lesa 2,00

193
022
022

211
211-

8 1401 999X 999
Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-

10
-do 180 cm včetně

1,000
1,000

16066
km

16066
16066

16066
16066

022 981 8 1401 999X 999 3 0,250 42104 10526 10K?6
022 981 8 1401 999X 999 11 0,250 42104 10526 1. 6
022 981 9 1401 284Aa01a 11 3 1 0,100 42104 4210 4210
022 981 9 1401 291Fa01a 11 6 1 0,100 42104 4210 4210
022 981 9 1401 299Aa01c 11 9 1 0,100 42104 4210 4210
022 981 9 1401 305Ea01a 11 12 1 0,100 42104 4210 4210
022 981 10 1401 314Aa01a 11 10 i 0, 030 42104 1263 1263
022 981 10 1401 323Da01a 11 3 1 0, 030 42104 1263 1263
022 981 10 1401 323Da01c 11 9 1 0,030 42104 1263 1263
022 981 10 1401 324Ba01c 11 3 1 0,030 42104 1263 1263
022 981 10 1401 325Aa01a 11 10 1 0, 030 42104 1263 1263
022 981 10 1401 328Fa01a 11 4 1 0, 050 42104 2105 2105
022 981 10 1401 999X 999 12 2 0,100 42104 4210 4210

193 022 981-Údržba a opravy oplocenek 1,200 km 50522 50522

■k 022--Oplocováni mladých lesních porostů 2,200 66588 66588

193
023
023

121 8 1401 999X 999
121-Nátěry kultur repelenty-zimni

10 71 SML 1 5, 83 
5,83

22,675 
22,675

997
tis

22607
22607

22607
22607

023 161 9 1401 999X 999 11 73 SML 2 0,50 6426 3213 3213
193 023 161-Ochrana náletů repelenty-zimní 0,50 3213 3213

023 381 8 1401 999X 999 11 99 SML 1,00 0,150 17174 2576 2576
023 381 9 1401 999X 999 9 99 SML 1 0,20 0,100 17174 1717 1717
023 381 10 1401 999X 999 12 1 0, 10 0,050 17174 859 859
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

193 023 381-Indíviduální ochrana - odstranění, likvidace 1,30 0,300 tis 5152 5152

023 621 8 1401 999X 999 3 50,000 166 8300 8300
023 621 9 1401 999X 999 3 1 0,02 10,000 166 1660 1660
023 621 9 1401 999X 999 6 1 0,02 10,000 166 1660 1660
023 621 9 1401 999X 999 9 1 0,02 10,000 166 1660 1660
023 621 9 1401 999X 999 12 1 0, 02 10,000 166 1660 1660
023 621 10 1401 999X 999 6 1 0,10 0,050 166 8 8

193 023 621-•Opravy oplůtků 0,18 90,050 ks 14948 14948

* 023--Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 7,81 113,025 45920 45920

024 211 9 1401 999X 999 10 2 0,10 0,500 3102 310 310
024 211 10 1401 999X 999 10 2 0,20 1,000 3102 620 620

193 024 211-■Ošlapávání kultur 0,30 1,500 tis 930 930

024 431 8 1401 999X 999 6 6 SML 2 1,00 4875 4875 4875
024 431 8 1401 999X 999 8 6 SML 2 1, 00 4875 4875 4875
024 431 9 1401 999X 999 7 3 SML 2 3,00 4875 14625 14625
024 431 10 1401 999X 999 6 6 SML 2 1,00 4875 4875 4875

193 .024 431--Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 6, 00 29250 29250

024 531 8 1401 999X 999 8 2 8,00 4654 37232 37232
024 531 9 1401 999X 999 7 2 0,50 4654 2327 2327

193 024 531--Odstranění škodících dřevin - chemicky 8,50 39559 39559

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 14,80 1,500 69739 69739

025 011 8 1401 999X 999 5 45 SML 1 3,14 12,500 864 10800 10800
025 011 8 1401 999X 999 7 45 SML 1 15,70 62,800 864 54259 54259
025 011 9 1401 285Ca06 18 ii 5 999 SML 1 0,13 0,525 864 454 454
025 011 9 1401 286Ba05 18 11 5 999 SML 1 0,24 0,950 864 821 821
025 011 9 1401 286Ba09 18 11 5 999 SML 1 0,54 2,150 864 1858 1858
025 011 9 1401 286Da06b 18 11 5 999 SML 1 0,41 1,750 864 1512 1512
025 011 9 1401 286Da09 18 ii 5 999 SML 1 0,40 1,600 864 1382 1382
025 011 9 1401 286Dall 18 11 5 999 SML 1 1,43 5, 900 864 5098 5098
025 011 9 1401 286Eall 18 11 5 999 SML 1 0,26 1,050 864 907 907
025 011 9 1401 286Fal0 18 11 5 999 SML 1 0,59 2,350 864 2030 2030
025 011 9 1401 288Aa05a 18 11 5 999 SML 1 0,14 0,550 864 475 475
025 011 9 1401 288Aa07 18 11 5 999 SML 1 0,12 0,500 864 432 432
025 011 9 1401 289Aa05 18 11 5 999 SML 1 0,32 1,300 864 1123 1123
025 011 9 1401 289Aa05b 18 11 5 999 SML 1 0,13 0, 525 864 454 454
025 011 9 1401 289Aa05c 19 11 5 999 SML 1 0,22 0,900 864 778 778

25 011 9 1401 289Aa08a 18 11 5 999 SML 1 0,12 0, 500 864 432 432
025 011 9 1401 289Aal0a 18 11 5 999 SML 1 0,08 0, 325 864 281 281
025 011 9 1401 289Aall 18 11 5 999 SML 1 0,10 0,400 864 346 346
025 011 9 1401 289Ba04 18 ii 5 999 SML 1 0,58 2,325 864 2009 2009
025 011 9 1401 289Ba05 18 11 5 999 SML 1 0,49 1, 950 864 1685 1685
025 011 9 1401 289Ba05a 18 11 5 999 SML 1 0,07 0,300 864 259 259
025 011 9 1401 289Ba08 18 11 5 999 SML 1 0,11 0,450 864 389 389
025 011 9 1401 289Ball 18 11 5 999 SML 1 0,04 0,150 864 130 130
025 011 9 1401 290Aa04 19 11 5 999 SML 1 0,06 0,250 864 216 216
025 011 9 1401 290Aa06 19 ii 5 999 SML 1 0,14 0,550 864 475 475
025 011 9 1401 290Aa08a 18 ii 5 999 SML 1 0,31 1,250 864 1080 1080
025 011 9 1401 290Aa08b 19 ii 5 999 SML 1 0,07 0,300 864 259 259
025 011 9 1401 290Aal0 18 11 5 999 SML 1 0,42 1,700 864 1469 1469
025 011 9 1401 290Aal0a 18 ii 5 999 SML 1 0,32 1,300 864 1123 1123
025 011 9 1401 291Aa07 18 11 5 999 SML 1 1,05 4,200 864 3629 3629
025 011 9 1401 291Ba06 18 ii 5 999 SML 1 0,82 3,300 864 2851 2851
025 011 9 1401 291Fa04 18 11 5 999 SML 1 0,24 0,950 864 821 821
025 011 9 1401 291Fal2 18 11 5 999 SML 1 0,22 0,900 864 778 778
025 011 9 1401 291Ga04 18 11 5 999 SML 1 0,71 2,850 864 2462 2462
025 011 9 1401 293Aa08 19 ii 5 999 SML 1 3,58 14,300 864 12355 12355
025 011 9 1401 293Aall 18 ii 5 999 SML 1 0,94 3,750 864 3240 3240
025 011 9 1401 293Ball 18 11 5 999 SML 1 0,80 3,200 864 2765 2765
025 011 9 1401 293Dall 18 11 5 999 SML 1 1,05 4,200 864 3629 3629
025 011 9 1401 293Eall 18 11 5 999 SML 1 2,75 11,000 864 9504 9504
025 011 9 1401 293Gal0 18 ii 5 999 SML 1 0,57 2, 300 864 1987 1987
025 011 9 1401 294Ga05 18 ii 5 999 SML 1 0,54 2,150 864 1858 1858
025 011 9 1401 294Ga08 18 ii 5 999 SML 1 2,40 9, 600 864 8294 8294
025 011 9 1401 294Ga08a 18 11 5 999 SML 1 0,35 1,400 864 1210 1210
025 011 9 1401 294GalO 18 11 5 999 SML 1 2,00 8,000 864 6912 6912
025 011 9 1401 294Gal0a 18 11 5 999 SML 1 0,20 0,800 864 691 691
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

025 011 9 1401 294Gall 18 11 5 999 SML 1 0,20 0,800 864 691 691
025 011 9 1401 294Galla 18 11 5 999 SML 1 0,05 0,200 864 173 173
025 011 9 1401 295Ba08 18 11 5 999 SML 1 0,80 3,400 864 2937 2937
025 011 9 1401 999X 999 7 999 SML 2 27,11 109,100 864 94262 94262
025 011 10 1401 999X 999 1 4 5 SML 2 5,00 20,000 864 17280 17280
025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 78,06 313,500 tis 270865 270865

025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 78,06 313,500 270865 270865

026 021 8 1401 265Aal2 17 11 11 0,27 27,000 72 1944 1944
026 021 8 1401 265Ba06 18 11 11 0,13 13,000 72 936 936
026 021 8 1401 265Ea07 17 11 11 0,12 12,000 72 864 864
026 021 8 1401 266Ca04a 16 11 11 0,14 14,000 72 1008 1008
026 021 8 1401 2 66Ea05a 18 11 11 0,20 20,000 72 1440 1440
026 021 8 1401 266Fal2 16 11 11 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 8 1401 266Fal2 17 ii 11 0,19 19,000 72 1368 1368
026 021 8 1401 267Dal2 16 ii 11 0,18 18,000 72 1296 1296
026 021 8 1401 2 67Dal2 19 11 11 0,22 22,000 72 1584 1584
026 021 8 1401 268Aa08 17 11 11 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 8 1401 269Dall 16 11 11 0,24 24,000 72 1728 1728
026 021 8 1401 269Dall 18 ii 11 0, 95 95,000 72 6840 6840
026 021 8 1401 270Ba07 19 ii 11 0,54 54,000 72 3888 3888
026 021 8 1401 270Ca07 19 ii 11 0,20 20,000 72 1440 1*40
026 021 8 1401 270Call 17 11 11 0,07 7,000 72 504 1
026 021 8 1401 270Call 19 11 11 0,25 25,000 72 1800 1800
026 021 8 1401 27lCall 17 11 11 0,39 39, 000 72 2808 2808
026 021 8 1401 271Cal6 15 11 11 0,07 7,000 72 504 504
026 021 8 1401 272Ea08 19 ii 11 0,35 35,000 72 2520 2520
026 021 8 1401 273Aal4 16 11 11 0,17 17,000 72 1224 1224
026 021 8 1401 273Ea08 17 11 11 0,17 17,000 72 1224 1224
026 021 8 1401 273Ha09 18 ii 11 0,10 10,000 72 720 720
026 021 8 1401 274Bal3 16 11 11 0,18 18,000 72 1296 1296
026 021 8 1401 274Cal3 18 11 11 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 8 1401 274Dal2 17 11 11 0,11 11,000 72 792 792
026 021 8 1401 275Ball 17 11 11 0,12 12,000 72 864 864
026 021 8 1401 275Ca08 18 11 11 0,22 22,000 72 1584 1584
026 021 8 1401 275Fall 18 11 11 0,18 18,000 72 1296 1296
026 021 8 1401 275Fall 19 11 11 0,10 10,000 72 720 720
026 021 8 1401 27 6Aa08 18 11 11 0,24 24,000 72 1728 1728
026 021 8 1401 276Ba08 18 11 11 0, 30 30,000 72 2160 2160
026 021 8 1401 276Bal0 18 ii 11 0,06 6, 000 72 432 432
026 021 8 1401 276Ca08 18 11 11 0, 46 46, 000 72 3312 3312
026 021 8 1401 2 7 6Ca08 19 11 11 0,26 26,000 72 1872 1872
026 021 8 1401 276Call 16 11 11 0,18 18,000 72 1296 1296
026 021 8 1401 276Da09 18 11 11 0,10 10,000 72 720 720
026 021 8 1401 277Ca09 18 11 11 0,53 53,000 72 3816 3816
026 021 8 1401 277Gall 17 11 11 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 8 1401 278Ca04 18 11 11 0,35 35,000 72 2520 2cr')0
026 021 8 1401 278CaO 6 18 11 11 0,68 68,000 72 4896 6
026 021 8 1401 278Da09 18 11 11 0,56 56, 000 72 4032 4032
026 021 8 1401 278Eal3 17 11 11 0, 30 30,000 72 2160 2160
026 021 8 1401 278Eal3 18 11 11 0,43 43,000 72 3096 3096
026 021 8 1401 279Aa09 17 11 11 0,40 40,000 72 2880 2880
026 021 8 1401 279BalO 17 11 11 0,48 48, 000 72 3456 3456
026 021 8 1401 279Cal2 19 11 11 0,21 21,000 72 1512 1512
026 021 8 1401 279Eall 19 11 11 0, 12 12,000 72 864 864
026 021 8 1401 280Bal3 16 11 11 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 8 1401 281Aa06 19 11 11 0, 36 36, 000 72 2592 2592
026 021 8 1401 281Ball 17 11 11 0,17 17,000 72 1224 1224
026 021 8 1401 281Ca08 19 11 11 0,53 53,000 72 3816 3816
026 021 8 1401 28lDa09 17 11 11 0, 12 12,000 72 864 864
026 021 8 1401 281Ea08 19 11 11 0,46 46,000 72 3312 3312
026 021 8 1401 28lEal0 19 11 11 0, 17 17,000 72 1224 1224
026 021 8 1401 283Aa09 19 ii 11 0, 25 25,000 72 1800 1800
026 021 8 1401 283Ba08 19 11 11 0,38 38,000 72 2736 2736
026 021 8 1401 283Bal7 15 11 11 0,20 20,000 72 1440 1440
026 021 8 1401 283Cal2 17 11 11 0,17 17,000 72 1224 1224
026 021 9 1401 284Aall 17 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 285Ba0 9 17 11 11 1 0,11 11,000 72 792 792
026 021 9 1401 285BalO 15 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 285BalO 17 11 11 1 0,20 20,000 72 1440 1440
026 021 9 1401 285Ca07 17 11 11 1 0,08 8,000 72 576 576
026 021 9 1401 285Call 17 11 11 1 0,11 11,000 72 792 792
026 021 9 1401 285Da09 18 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 9 1401 286Ba05 18 11 11 1 0,08 8,000 72 576 576
026 021 9 1401 286Ba08 16 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 9 1401 286Ba09 17 ii 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 286Ba09 18 ii 11 1 0,18 18,000 72 1296 1296
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

026 021 9 1401 286Da09 17 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 9 1401 286Da09 18 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 286Dall 18 11 11 1 0,27 27,000 72 1944 1944
026 021 9 1401 286Dal2 17 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 9 1401 286Eall 18 11 11 1 0,09 9, 000 72 648 648
026 021 9 1401 286Fa09 17 11 11 1 0,17 17,000 72 1224 1224
026 021 9 1401 286FalO 17 11 11 1 0,09 9,000 72 648 648
026 021 9 1401 286FalO 18 11 11 1 0,26 26,000 72 1872 1872
026 021 9 1401 287Ba06 17 11 11 1 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 9 1401 287Ba07 18 11 11 1 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 9 1401 287Ba09a 18 11 11 1 0,03 3, 000 72 216 216
026 021 9 1401 288Aa05a 18 11 11 1 0,05 5,000 72 360 360
026 021 9 1401 288Aa07 18 11 11 1 0,04 4,000 72 288 288
026 021 9 1401 289Aa05 18 11 11 1 0,11 11,000 72 792 792
026 021 9 1401 289Aa05b 18 11 11 1 0,04 4,000 72 288 288
026 021 9 1401 289Aa05c 19 11 11 1 0,08 8,000 72 576 576
026 021 9 1401 289Aa08a 18 11 11 1 0,04 4,000 72 288 288
026 021 9 1401 289Ba04 18 11 11 1 0,19 19, 000 72 1368 1368
026 021 9 1401 289Ba05 18 11 11 1 0,16 16,000 72 1152 1152
026 021 9 1401 290Aa06 19 11 11 1 0,04 4,000 72 288 288
026 021 9 1401 290Aa08 19 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 290Aa08a 18 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 290Aal0 18 11 11 1 0,14 14,000 72 1008 1008
026 021 9 1401 290Aal0a 18 11 11 1 0,11 11,000 72 792 792
026 021 9 1401 291Aa07 18 11 11 1 0,35 35,000 72 2520 2520

26 021 9 1401 291Ba06 18 11 11 1 0,28 28,000 72 2016 2016
026 021 9 1401 291Bal3 18 11 11 1 0,40 40,000 72 2880 2880
026 021 9 1401 291Cal2 17 11 11 1 0,43 43,000 72 3096 3096
026 021 9 1401 291Cal2 18 11 11 1 0,57 57,000 72 4104 4104
026 021 9 1401 291Dal3 16 11 11 1 0,14 14,000 72 1008 1008
026 021 9 1401 291Dal3 18 11 11 1 0,16 16, 000 72 1152 1152
026 021 9 1401 291Fa08 19 11 11 1 0,85 85,000 72 6120 6120
026 021 9 1401 291Fal2 18 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 291Ga04 18 11 11 1 0,24 24,000 72 1728 1728
026 021 9 1401 291Gal2 17 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 9 1401 291Hal2 17 11 11 1 0,44 44,000 72 3168 3168
026 021 9 1401 291Ka08 17 11 11 1 0,14 14,000 72 1008 1008
026 021 9 1401 292Cal2 15 11 11 1 0,18 18,000 72 1296 1296
026 021 9 1401 292Cal2 17 11 11 1 0,19 19,000 72 1368 1368
026 021 9 1401 293Aa08 17 11 11 1 0,39 39,000 72 2808 2808
026 021 9 1401 293Aa08 19 11 11 1 0,72 72,000 72 5184 5184
026 021 9 1401 293Aall 17 11 11 1 0,35 35,000 72 2520 2520
026 021 9 1401 293Ball 15 11 11 1 0,13 13,000 72 936 936
026 021 9 1401 293Ball 17 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 9 1401 293Ball 18 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 9 1401 293DaO 6 19 11 11 1 0,23 23,000 72 1656 1656
026 021 9 1401 293Dall 18 11 11 1 0,35 35,000 72 2520 2520
026 021 9 1401 293Eall 17 11 11 1 0,21 21,000 72 1512 1512
026 021 9 1401 293Eall 18 11 11 1 1,25 125,000 72 9000 9000
02 6 021 9 1401 293Fall 15 11 11 1 0,15 15,000 72 1080 1080

16 021 9 1401 293Fall 17 11 11 1 0,35 35,000 72 2520 2520
026 021 9 1401 293Fall 19 11 11 1 0,59 59,000 72 4248 4248
026 021 9 1401 293GalO 18 11 11 1 0,19 19,000 72 1368 1368
026 021 9 1401 293Gal2 17 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 9 1401 294Ga05 18 11 11 1 0,18 18,000 72 1296 1296
026 021 9 1401 294Ga08a 18 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 9 1401 294Galla 17 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 296Aa07 18 11 11 1 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 9 1401 296Aa07a 18 11 11 1 0,21 21,000 72 1512 1512
026 021 9 1401 296Ca07 16 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 296DaO 6 18 11 11 1 0,08 8,000 72 576 576
026 021 9 1401 296Da08 18 11 11 1 0,17 17,000 72 1224 1224
026 021 9 1401 297Fa08 17 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 298Aa05 18 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 298Aal2 16 11 11 1 0,09 9, 000 72 648 648
026 021 9 1401 298Ba03 18 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 9 1401 298Ba04 18 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 9 1401 298Bal4 18 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 9 1401 298Call 18 11 11 1 0,07 7,000 72 504 504
026 021 9 1401 299Aall 17 11 11 1 0,62 62,000 72 4464 4464
026 021 9 1401 299Ball 17 11 11 1 0,23 23,000 72 1656 1656
026 021 9 1401 299Da08 17 11 11 1 0,16 16,000 72 1152 1152
026 021 9 1401 299Dall 17 11 11 1 0,52 52,000 72 3744 3744
026 021 9 1401 299Eall 17 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 9 1401 299Fa06 17 11 11 1 0,21 21,000 72 1512 1512
026 021 9 1401 299Ga08a 17 11 11 1 0, 09 9, 000 72 648 648
026 021 9 1401 299GalO 17 11 11 1 0,24 24,000 72 1728 1728
026 021 9 1401 303Aa01c 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 9 1401 303Aal2 17 11 11 1 0,23 23,000 72 1656 1656
026 021 9 1401 304Aa07 17 11 11 1 0,09 9,000 72 648 648
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyímater. služeb sad.mat. PČ celkem

026 021 9 1401 304Ca05 18 11 11 1 0,04 4,000 72 288 288
026 021 9 1401 304Call 18 11 11 1 0,03 3, 000 72 216 216
026 021 9 1401 305Da08 18 11 11 1 0,21 21,000 72 1512 1512
026 021 9 1401 305Ea08 17 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 9 1401 305Ea08 18 11 11 1 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 9 1401 306Da06 18 11 11 1 0,41 41,000 72 2952 2952
026 021 9 1401 30 6Da07 18 11 11 1 0,23 23,000 72 1656 1656
026 021 9 1401 306Dal2 15 11 11 1 0,11 11,000 72 792 792
026 021 9 1401 306Eal2 15 11 11 1 0,08 8, 000 72 576 576
026 021 9 1401 306Eal2 17 11 11 1 0,09 9, 000 72 648 648
026 021 10 1401 307Aa08 19 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160
026 021 10 1401 308Ca06 19 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 308Ca08 19 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 311Ba08 17 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 10 1401 311Ba08 19 11 11 1 0,20 20, 000 72 1440 1440
026 021 10 1401 311Ball 17 11 11 1 0,06 6,000 72 432 432
026 021 10 1401 311Ball 19 11 11 1 0,20 20,000 72 1440 1440
026 021 10 1401 313Bal4 17 11 11 1 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 10 1401 313Bal4 19 11 11 1 0,25 25,000 72 1800 1800
026 021 10 1401 313Cal0 17 11 11 1 0,13 13,000 72 936 936
026 021 10 1401 314Ga07 18 11 11 1 0,11 11,000 72 792 792
026 021 10 1401 315Aall 18 11 11 1 0, 11 11,000 72 792 792
026 021 10 1401 315Ea00 11 11 1 0,08 8,000 72 576 576
026 021 10 1401 315Ea08 18 11 11 1 0,11 11,000 72 792 792
026 021 10 1401 315Eal2 15 11 11 1 0,10 10,000 72 720 ''70
026 021 10 1401 315Eal2 18 11 11 1 0,14 14,000 72 1008 ;3
026 021 10 1401 320Cal4 15 11 11 1 0,10 10,000 72 720 7 20
026 021 10 1401 322Ba0 6 16 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 322Ba08 19 11 11 1 0, 15 15,000 72 1080 1080
026 021 10 1401 323Aal3 18 11 11 1 0,15 15,000 72 1080 1080
026 021 10 1401 323Ca08 19 11 11 1 0,05 5,000 72 360 360
026 021 10 1401 323Cal0 19 11 11 1 0, 05 5, 000 72 360 360
026 021 10 1401 323Dal3 18 11 11 1 0,11 11,000 72 792 7 92
026 021 10 1401 323Eal3 18 11 11 1 0,16 16, 000 72 1152 1152
026 021 10 1401 324BaO 6 16 11 11 1 0,08 8, 000 72 576 576
026 021 10 1401 324Bal3 18 11 11 1 0,52 52,000 72 3744 3744
026 021 10 1401 324Ca06 18 11 11 1 0, 30 30,000 72 2160 2160
026 021 10 1401 325Aal2 15 11 11 1 0,08 8,000 72 576 576
026 021 10 1401 325Aal2 19 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 325Ra08a 16 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 10 1401 325Ca04 17 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 325Ca04 19 11 11 1 0, 20 20,000 72 1440 1440
026 021 10 1401 32 6BaO 6 16 11 11 1 0,08 8,000 72 576 576
026 021 10 1401 326Ca05 19 11 11 1 0,10 10, 000 72 720 720
026 021 10 1401 326Ea06 19 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 32 6EaO 8 19 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 326Fall 16 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 326Ga05 17 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 10 1401 326Ga05 18 11 11 1 0,13 13,000 72 936 936
026 021 10 1401 327Aa08 19 11 11 1 0,25 25, 000 72 1800 i "no
026 021 10 1401 327Aall 15 11 11 1 0,10 10,000 72 720 0
026 021 10 1401 327Ba09 19 11 11 1 0,12 12,000 72 864 864
026 021 10 1401 328Ba08 18 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 328Bal2 16 11 11 1 0,10 10,000 72 720 720
026 021 10 1401 328Ca08 18 11 11 1 0, 13 13,000 72 936 936
026 021 10 1401 329Ea08 18 11 11 1 0,20 20,000 72 1440 1440
026 021 10 1401 330Aa08 15 11 11 1 0,11 11, 000 72 792 792
026 021 10 1401 331Ba01 11 11 1 0,06 6, 000 72 432 432
026 021 10 1401 331Ba08 16 11 11 1 0,30 30,000 72 2160 2160

193 026 021--Hlodavci-klad.návnad nebo pasti spolu s vým.návnad 43,29 4329,000 ks 311688 311688

* 026--Ochrana mlád.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 43,29 4329,000 311688 311688

193
032
032

311 8 1401 999X 999
311-Zpřistupňováni porostů

11
řezem

2 10,00 
10, 00

5318 53180
53180

53180
53180

193
032
032

331 8 1401 999X 999
331-Zpřistupňováni porostů

11
řezem a hrázkovánim

2

O Oo or-

9750 68250
68250

68250
68250

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 17,00 121430 121430

036 031 9 1401 999X 999 
036 031 10 1401 999X 999

3 1
6 1

50,000 116
100,000 116

5800 5800
11600 11600
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

193 036 031--Otrávené lapáky - instalace 150,000 ks 17400 17400

036 033 8 1401 999X 999 3 i 30,000 416 12480 12480
036 033 9 1401 999X 999 3 1 300,000 416 124800 124800
036 033 10 1401 999X 999 3 1 300,000 416 124800 124800

193 036 033--Otrávené lapáky- výroba a instal. troj nožky 630,000 ks 262080 262080

193

036
036
036

111 10 1401 999X 999
111 10 1401 999X 999
111-Lapáky - kladeni - SM

3
6

1
1

50,000 
50,000 

100,000

115
115

ks

5750
5750

11500

5750
5750

11500

036 161 8 1401 999X 999 5 i 10,000 116 1160 1160
036 161 10 1401 999X 999 6 1 50,000 116 5800 5800
036 161 10 1401 999X 999 7 1 50,000 116 5800 5800

193 036 161-Lapáky - asanace všech dřevin chemicky 110,000 :m3 12760 12760

036 171 8 1401 999X 999 6 1 120,000 116 13920 13920
036 171 9 1401 999X 999 8 2 900,000 116 104400 104400
036 171 10 1401 999X 999 7 1 600,000 116 69600 69600

193 036 171-Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks) 1620,000 ks 187920 187920

036 321 8 1401 999X 999 8 1 1000,000 277 277000 277000
036 321 9 1401 999X 999 9 1 1000,000 277 277000 277000

193 036 321-Asanace kůrovcového dřivi - SM - mechanická 2000,000 m3 554000 554000

036 331 8 1401 999X 999 6 1 1000,000 116 116000 116000
036 331 8 1401 999X 999 9 1 3000,000 116 348000 348000
036 331 9 1401 999X 999 8 2 4500,000 116 522000 522000
036 331 10 1401 999X 999 6 1 1000,000 116 116000 116000
036 331 10 1401 999X 999 9 1 4500,000 116 522000 522000

193 036 331-Asanace kůrovcového dřivi - SM - chemická 14000,000 m3 1624000 1624000

036 431 9 1401 999X 999 6 2 300,000 116 34800 34800
036 431 9 1401 999X 999 8 2 200,000 116 23200 23200
036 431 10 1401 999X 999 6 1 200,000 116 23200 23200

193 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dřivi-SM- chemická 700,000 m3 81200 81200

036 511 10 1401 999X 999 8 2 20,000 116 2320 2320
193 036 511-Asanace těžebního odpadu 20,000 m3 2320 2320

036 521 10 1401 999X 999 8 2 50,000 127 6350 6350
19 36 521-Asanace skládek 50,000 m2 6350 6350

036 541 10 1401 999X 999 6 2 0,20 0, 600 16620 3324 3324
193 036 541-Asanace mlazin(tyčk..) napad.kůrovci-ručně-chemicky 0,20 0, 600 tis 3324 3324

* 036--Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 0,20 19380,600

II 
i

li 1! li il il  
i

II 
i

II 
!

11 li li il ii 
1

il 
!

2762854 2762854

058 111 8 1401 999X 999 6 2 100,000 172 17200 17200
058 111 9 1401 999X 999 12 1 40,000 172 6880 6880
058 111 10 1401 999X 999 12 2 40,000 172 6880 6880

193 058 111-Ruční práce 180,000 h 30960 30960

058 121 8 1401 999X 999 6 2 100,000 216 21600 21600
058 121 9 1401 999X 999 12 1 20,000 216 4320 4320
058 121 10 1401 999X 999 12 2 10,000 216 2160 2160

193 058 121-Práce s JMP 130,000 h 28080 28080

058 131 8 1401 999X 999 6 2 30,000 465 13950 13950
058 131 9 1401 999X 999 12 1 10,000 465 4650 4650
058 131 10 1401 999X 999 12 2 20,000 465 9300 9300

193 058 131-Práce s traktorem 60,000 h 27900 27900

058 141 8 1401 999X 999 8 2 50,000 205 10250 10250
058 141 9 1401 999X 999 12 1 20,000 205 4100 4100
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby jmater. služeb sad.mat. PČ celkem

058 141 10 1401 999X 999 9 2 10,000 205 2050 2050
193 058 141-Práce s křovinořezem 80,000 h 16400 16400

058 151 9 1401 999X 999 12 1 5, 000 219 1095 1095
058 151 10 1401 999X 999 12 2 10,000 219 2190 2190

193 058 151-Práce s koněm 15,000 h 3285 3285

058 161 8 1401 999X 999 7 2 50,000 194 9700 9700
058 161 9 1401 999X 999 12 1 5,000 194 970 970
058 161 10 1401 999X 999 9 2 10,000 194 1940 1940

193 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 65,000 h 12610 12610

058 411 8 1401 999X 999 10 2 2,00 1,000 3546 3546 3546
058 411 10 1401 999X 999 12 2 0,500 3546 1773 1773

193 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 2,00 1,500 km 5319 5319

* 058-Ostatni pěstební práce 2,00 531,500 124554 124554

193 2 - Kdyně 2020+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka 6627159 6627159
Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno 6627159 66271^9

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 6195947 6195947

11 - Parcely nepodléhající restitucím 431212 431212
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 221 LS Domažlice (kontrolní čísla) 743,22 13801132 4279436 18080568
74688,252

Rozpis dle zakázek;
193 - Kdyně 2020+ 13801132 4279436 18080568

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 13801132 4279436 18080568

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 - 6195947 6195947

11 - Parcely nepodléhající restitucím 7597041 4275410 11872451
14 - Parcely s nedokončeným vlastnickým řízením 8144 4026 12170
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PŘÍLOHA c. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lcplnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při naldádání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínily, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný 
zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného lc obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revíi’
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - luytolcořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloh OIÍC'., vadění lesnických čij hnhmpň !he//. ipi/icrohýc-: «}ií )km

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanoveni
I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náldady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
sldadu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náldady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. 
od 1. 7.

do 15.11. 
do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci 
(dle návodu lc použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí 
revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou
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stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem 
použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolélcařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání 
s připravily bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značily (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění wkonů pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpliováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena li zalesnění. Způsob úklidu 
ldestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011,11 021,11 031 - Úklid a pálení ldestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11111, 11171, 11 121, 11 131 - ÚWid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Mest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým ldestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěplcování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5 -15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.
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li 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 — Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011,12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
lc opětovnému zaklopení.

12 021,12 121 - Příprava půdy - ruě + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaldopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít lc 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061,12161-Přípravapůdy-chemickyvpruzích- příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12 511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímlcy sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, 
musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít lc jejich 
záměně, tj. jeden štítek na každých 200 les i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min, 
však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje
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kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klilcorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 
Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a podšije
- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011,16 211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky 
na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architelctonilcy s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčlcnutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 021, 16 221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí

Stránka 47 z 106
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - odi. 1. 2020 do 31.12.2024



štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031,16 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241,16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami něho 
dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 ogi, 16 151, 16 251, 16 351 — Dvojsadha - ruční + mech. - jamková (pouze druhá 
sazenice) - viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice 
bude provedeno pod podvýkonem 011,111, 211 nebo 311. Tyto podvýlcony jsou stanoveny pouze pro 
doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné 
jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba - V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného 
sadebního materiálu lcdvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD lc první sazenici. 
Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 981 - Máčení prostolcořenného sadebního materiálu před výsadbou - hydrogely -
rozpuštění hydrogelu v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení 
kořenového systému prostolcořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), 
nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 - Přihnojování lesních kultur lc sazenicím - přihnojování lesních kultur pomalu 
rozpustnými hnojivý lc sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojivá 40 - 60 mg 
lc sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojivá 3 - 5 cm pod povrch 
sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztáni sněhové pokrývky a 
rozmrznutí vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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21 ni - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z4 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Slouply je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Slouply je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíly budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

Stránka 49 z 106
Smlouva o provádění lesnických činností bez prodeje dříví - odi. 1. 2020 do 31.12.2024



3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o 
straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - 
Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná 
vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním 
kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m 
(min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí 
vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 
cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplátky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)
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Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha - část lcmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva 
z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.
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23 ni - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti bučeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 

na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24 211 — Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24 311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.

24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
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24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ruěně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531" Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům
25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše po výsadbě, nejpozději do termínu stanoveném Zadávacím listem.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr lcmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena zajedno ošetření 
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů
1) Prostřihávlcv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ruěně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.
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31 031 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 

v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31311, 31411, 31511 - Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 33I5 31 431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů
a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo 

vyldizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.
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42 ni, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa
1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 ~ Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou 
č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům,

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 - Instalace troj nožky s insekticidní sítí - rozvoz konstrukce trojnožky (standardní 
součást výrobku) součást do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparnílcu a 
připevnění sítě dle návodu lc výrobku.

36 031 — Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Smluvní partner předá 
revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.
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36 033 ■ Otrávené lapáky-výroba a instal. troj nožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníku těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení - SM - ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez 
zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo 
je součástí ceníku těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednám asanace lapáku.

36 115 - Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí - vyhledání vyznačeného 
stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a 
přiblížení na požadované místo je součástí ceníku těžebních činností). Součástí podvýlconu je 
vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo.

36 165 - Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě - přikrytí skládky nebo hráně 
lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 166 - Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě - přikrytí 
skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí 
(opakované použití sítě za dobu její účinnosti).

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechaniclcá - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 323 - Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí-
v rámci těžby harvestrovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odlcorňovacích nožů na hlavici 
harvestoru po celém povrchu kmene.

36 331, 36 431 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 335 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - povrch hráni - aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 - Asanace kůrovcového dříví - chemická - po vrstvách při skládání hráni -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hráně, 
prováděná v průběhu skládání hráně.
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36 34b 36 37b 36 44b 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do olcolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hraně se 
zakrytím netkanou textilií - přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu 
hráně lc zamezení mechanického poškození zalcrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých 
hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně 
včetně čel a zakrytí celého povrchu hráně netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m2. Textilie 
musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponlcování) tak, aby se její části nemohly 
volně pohybovat.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č. Z4 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ruěně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce porostů
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 " Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané hmoty 
v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 — Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 — Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 — Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z rozdělovači 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
ldestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 — Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 — Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle ěl. VII. odst. 7 Smlouvy:
Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat či pouze asanovat dříví jemu předané Zadávacím 
listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. 
Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodldadné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví účinně chemicky 
ošetřit nejpozději v termínu stanoveném v Zadávacím listu. Datum ošetření (asanace) musí být 
uvedeno v Číselníku nebo Zadávacím listu. Asanace může být prováděna pouze povolenými 
chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně 
proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči;

c) chemická asanace v hřáních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné 
místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem 
rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených 
v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m2. 
Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části 
nemohly volně pohybovat;

d) zakrytí insekticidní sítí. Místem sldadování je Lokalita OM, náhradní sldádlca nebo jiné 
vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze 
všech stran, síť musí být na okrajích skládky podstrčena pod sldádku nebo přitiskn uta lc okraji
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skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 
30 cm a tyto přelcryvy zatíženy. Pokud je hrán delší než 5 m, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny 
musí být zakryty;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace (popř. pouze asanace) dle podmínek ujednaných 
dohodou smluvních stran.
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PŘÍLOHA c. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PC)

220193 účastník: Marles s.r.o.
Kdyně ICO; 29116724

LS Klatovy ulice: Studentská 71
obec: Plzeň 32300

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ;

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 75

11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 70
11170 Úklid klestu (bez páleni) ručně po mech.vyvážení klestu m3 70
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 70
11310 Štěpkovánl klestu - s rozmetáním štěpky m3 150
11320 Štěpkovánl klestu - bez rozmetáni štěpky m3 120
11410 Drceni klestu m3 100
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 7 800
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 38 000
12070 Příprava půdy na holině - chem celoplošně ha 4 000
14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 5 000
14150 Sfje a podšije do nepřipravené půdy - celoplošně ha 5 000
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 500
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 7 500
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 800
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5 500
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 500
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 7 500
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 8 000
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 500
16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 8 000
16980 Máčen! prostokořenného SaMa před výsadbou - hydrogely 1000 ks 4 500
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 km 90 000
22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Fblozáv. 160/3 km 100 000
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 km 100 000
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 110 000
22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 90 000
22210 Rozebíráni a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 15 000
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 15 000
22310 Rozebíráni a likvid, oplocenek-dřevěné-do 180 cmvč km 15 000
22320 Rozebírání a likvid, opiocenek-dřevěné-nad 180 cm km 15 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 30 000
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 5 000
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebíránl ks 5 000
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letnf 1000 ks 1 000
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimn! 1000 ks 1 000
23150 Ochrana náletů repelenty-letnf ha 5 000
23160 Ochrana náletů repelenty-zimn I ha 5 000
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 60 000
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 120 000
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 60 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 15 000
23620 Opravy oplůtků ks 120
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24010 T |(nání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 250
24020 Ožlnání- ručně + mech. - v pruzích ha 8 000
24030 Ožínání- ručně + rrech. - celoplošně ha 10 000
24210 Ošlapávání kultur ha 4 500
24410 Cherrická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 4 500
24420 Cherrická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 500
24430 Cherrická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 4 500
24510 Odstraněni škodících dřevin - ručně + rrech. ha 11 000
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 5 000
25010 Klikoroh borový - chemické ošetřeni kultury 1000 ks 1 000
25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům ha 20 000
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pasti spolu s výměnou návnad ks 50
31010 Fřostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + rrech. ha 17 000
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + rrech ha 15 000
31610 Rozčleňování porostů km 5 000
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 10 000
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 18 000
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 30 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 60 000
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 50
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 300
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 150
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 200
36033 Otrávené lapáky-výroba a instaJ. Trojnožky ks 300
36110 Lapáky - kladení - SM ks 100
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 180
36115 Lapáky - kladení- SM - pro přikrytí insekticidní sítí ks 150
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 600
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 200
36165 Lapáky - asanace všech dřevin - insekticidní sítě m3 200
36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě m3 350
36170 Otrávené lapáky-opak. chem ošetření ks 350
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 600
36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí m3 100
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 150
36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická - povrch hráni m3 100
36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - cherrická - po vrstvách při skládání hráni m3 200
36345 Asanace kůrovcového dříví- SM - insekticidní sítě m3 500
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 200
36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická asanace povrchu hráně se zakryt m3 200
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 1 000
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřivt-SM- mechanická m3 600
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - cherrická m3 200
36510 Asanace těžebního odpadu m3 200
36530 Asanace rriazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 20 000
36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i rrech - chemicky ha 20 000
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp ha 45 000
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 20 000
58110 Ruční práce hod 150
58120 Práce s JMP hod 220
58130 Práce s traktorem hod 400
58140 FVáce s křovinořezem hod 180
58150 Práce s koněm hod 600
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 180
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 5 000
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 4 500
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
220193 účastník: Marles s.r.o.
Kdyně 100:^9116724
ls Klatovy ulice: Studentská 71

obec: Plzeň 32300

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebn&n materiálem.

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[KČ/tis.ks]“*
1145 SM semenáčky 4 mm SAD 18 000
1250 SM sazenice 5 mm PRK 10 000
1251 SM sazenice 5 mm RCK 20 000
1255 SM sazenice 5 mm SAD 20 000
1260 SM sazenice 6 mm PRK 12 000
1261 SM sazenice 6 mm RCK 22 000
1265 SM sazenice 6 mm SAD 22 000

10250 JD sazenice 5 mm PRK 16 000
10251 JD sazenice 5 mm RCK 25 000
10255 JD sazenice 5 mm SAD 25 000
10260 JD sazenice 6 mm PRK 18 000
10261 JD sazenice 6 mm RCK 27 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 27 000
10380 JD poloodrostky 8 PRK 20 000
10385 JD poloodrostky 8 SAD 30 000
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 18 000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 18 000
18250 DG sazenice 5 rrm PRK 20 000
20240 BO sazenice 4 mm PRK 10 000
20250 BO sazenice 5 mm PRK 11 000
20260 BO sazenice 6 mm PRK 10 000
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 18 000
30240 MD sazenice 4 mm PRK 13 000
30250 MD sazenice 5 mm PRK 15 000
30260 MD sazenice 6 mm PRK ; 16 000
30380 MD poloodrostky 8 PRK 20 000
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 18 000
40250 DB sazenice 5 mm PRK 10 000
40260 DB sazenice 6 mm PRK 11000
40380 DB poloodrostky 8 PRK 20 000
40385 DB poloodrostky 8 SAD 50 000
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 18 000
42250 DBZ sazenice 5 mm PRK 11 000
42260 DBZ sazenice 6 rrm PRK 13 000
42270 DBZ sazenice 7 mm FRK 15 000
42380 DBZ poloodrostky 8 PRK 20 000
42385 DBZ poloodrostky 8 SAD 50 000
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 18 000
50250 BK sazenice 5 mm PRK 18 000
50260 BK sazenice 6 rrm PRK 19 000
50265 BK sazenice 6 mm SAD 19 000
50380 BK poloodrostky 8 PRK 20 000
50385 BK poloodrostky 8 SAD 50 000
50395 BK poloodrostky 9 SAD 55 000
51155 HB semenáčky 5 mm SAD 18 000
51250 HB sazenice 5 mm PRK 13 000
51260 HB sazenice 6 mm PRK 15 000
53145 KL semenáčky 4 mm SAD : 13000
53250 KL sazenice 5 mm FRK 15 000
53260 KL sazenice 6 mm PRK 16 000
53380 KL poloodrostky 8 FRK 18 000
53385 KL poloodrostky 8 SAD 50 000
57250 JS sazenice 5 mm PRK 13 000
57260 JS sazenice 6 mm PRK 15 000
57380 JS poloodrostky 8 FRK 19 000
57385 JS poloodrostky 8 SAD 50 000
60250 JL sazenice 5 rrm FRK 13 000
60260 JL sazenice 6 mm FRK 15 000
61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 20 000
61250 JLH sazenice 5 rrm FRK : 15 000
61260 JLH sazenice 6 mm FRK 17 000
74250 TR sazenice 5 mm PRK 11 000
74260 TR sazenice 6 rrm FRK 13 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 11 000
80270 LP sazenice 7 mm FRK 13 000
80280 LP sazenice 8 rrm FRK 15 000
80380 LP poloodrostky 8 FRK : 20 000
80385 LP poloodrostky 8 SAD 50 000
83250 OL sazenice 5 mm FRK 11 000
83260 OL sazenice 6 rrm FRK 15 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzerrmíčásti (třída 8 do 80 cm 
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění 

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
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PŘÍLOHA c. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenelc:
V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenelc změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenelc jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez leůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a leůlů; minimální šířlea u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:
- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;

dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 
být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenlcy);
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu. 

Hřebíky použité na konstrukce, jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Spodní ráhna u drátěných oplocenelc (160 cm, 180 cm) budou umístěna 10 - 20 cm nad terénem, 
připevněna lc pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem. Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 
cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenelc s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící lc zachycení při vstupu do 
oplocenlcy a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenelc budou mít 
vstup o šířce min. 100 cm.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
ETffTnffna hiůHl

Nosné prvky Nesou funkční prvky

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky oplocenlcy

Oplocenlcy drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinalc, min. lx pozinlc - 70 g/ma, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2,5 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm u oplocenek výšky 150 - 160 cm a min. průměr vodících drátů 
2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části (min. 60 cm) 
vzdálenost drátů 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky lc napnutí 
pletiva min. délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenlcy dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, 
OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a 
nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.
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Drátěná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:
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Jříi ‘'dl ^ — 1

Mniiíjiitíiil | liji-aiEnutfíV1 Mlhu. ■'ůáilksi J M-itíl. i:ll('V;[SiI!l>;{j| MftdĚlvsi i

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210 (230)
funkční pletivo 160 (180) cm - - -
[stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen lc terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní 
ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
■ŮkNjjiKtlIi.l Prvek II^Lsiikí-ííHíili yYl r.UllÍi]IÍilC)Í'| iltólliji. .'VifclltíSl

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

i I-.! i n X. Délka

Smlouva o provádění lesnických činnosň bez prodeje dříví - od 1.1. 2020 do 31.12.2024



Polozávěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a středový průměr 5 
cm.

Konstrukční prvky:
PilUiipiíiUJi :pii\<.ibi:i: IťiAffjb i

.. .. '
‘.S
jiuifiliirlO Ml; A. MI1Í1 lil jl!i'i)!iá'ilk<si 1 iiVjítaj

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-12 - - 210
nosné vzpěry tyčována 7-10 - - 230
funkční pletivo 160 cm - - -
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Závěsná 160/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 160, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot 
stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). Délka kolíku bude minimálně 40 cm a 
středový průměr 5 cm.

Konstrukční prvky:
Skupina prvků Prvek Materiál Slředili pmméi Min. šířka ■Min. Ilonšlla Dél kal

| | cm cm cm [cm]
nosné vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
nosné |kůly tyčována 10-12 - - 210
funkční pletivo i5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:
Uhmjjéin? I
b'"1'l lIpíMlDmrV lS.,f■1 Délka

cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 12-15 - 280
funkční pletivo 200 cm výška viz popis 

dole - -
stabilizační vzpěry tyčovina 9-12 - 210
funkční horní

ráhno tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16x5 cm, 3x10 cm, 2 x 15 cm, 3x20 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

jfilSKSkupin
prvků i*ypíkíiusit ! .'.'.jluííndiiCÍ |Cí):::Í|;í|):.kV')

cm

;ivliiini
IRn 1

cm [cm]
nosné kůly tyčovina 13 250
funkční pletivo 160 cm výška viz popis dole

stabilizační
vzpěry
střední vzpěra

tyčovina 9-12 190
tyčovina 8 180

funkční horní a spodní ráhno tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
MIÚll 1)0: ÍlW> ]pr>:!v.i'j ■—0—1'MliiílnuUiii i

'jjiliiVkiirrlór 1
WĚKUĚĚĚĚĚĚttKĚ
:íýlitl!l. ÍŠťřlUs1 i |;wd!:hsj

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

1ÍH I Cl-31
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:
SHRlpUbtsl ;ji)i'<lk'b'i| tilmtonKil í 1 . i ■ mmmmĚmmamm

j !v'íl;iói, iilliiiilittidví í

cm: cm cm |cin|
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
|"íkiii,b':ioa.i lOKvihiíi; JpiV/E RPHSSIfl|||||||H íjjlfíírfiihlíí 1 

JíŮníK"'!!' i Úilih-H: iillcmSilkíi | Délka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 2 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 2 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
fcr !b\ ”i SLřcdní

piuměr Mólbj

cm cm cn1 [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - 280
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek přířezy (krajiny) - 7 2 220
Istabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210

4CH» cín
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

T echnický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:
JMsiiiOnitťj á )!&!• hi 1 tYililií ifď! Min. šířka Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna přířezy

(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Přílohu č. /V) /a* Sinlonrč o pn truděni lesnických činnosti hc/. prodeje dřiri

PŘÍLOHA c. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýlcony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných 
cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

WIBSKSĚĚ
11010

Název (agregace) Cenotvorná
jednotka

\\kuny 
(pmj.li)

Název (projekt) Cenotvorná
jednotka

Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 lion ÚMid a pálení klestu - jehličnatého
+ listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Ůldid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 ÚMíd a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i

mech. - jehl.+list.
m3 11111 ÚMid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 ÚMíd Městu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i 
mech. - jehličnatého

m3 11121 Úklid Městu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně í 
mech. - listnatého

m3 11131 Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

m3

11161 ÚMid Městu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 ÚMid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - 
jehličnatého

m3

11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky 
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
s rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3 11341 Štěp. ldestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení Městu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 

v ploškách
1000 les 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 

ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. 
v pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v 
pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha 12052 Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích

ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně

ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclcy v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem- 
chemicky celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem- 
chemiclcy celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - 
bodově

ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - 
hodově

ha

14211 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- bodově

ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
hodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
ploškách

ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy - v 
ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v 
pruzích

ha 14031 První šíje do připravené půdy - v 
řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - v 
pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - 
jinak

ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha
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14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - v 
prazích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy 
- v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy 
- v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy - v prazích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené 
půdy - celoplošně

ha

15151 První podšije do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do 
nepřipravené půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
jinak

ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy 
- celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené 
půdy - celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16411 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16511 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

17411 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16050 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16051 Sadba do připravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze drahá 
sazenice)

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16421 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - 
ruční - kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16150 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze drahá sazenice)

1000 ks 16151 Sadba do připravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze druhá sazenice)

1000 ks

16250 Sadba do nepřipravené půdy - ruční + 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks 16251 Sadba do nepřipravené půdy - ruční 
+ mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16350 Sadba do nepřipravené půdy - mech. - 
dvojsadba (pouze drahá sazenice)

1000 ks 16351 Sadba do nepřipravené půdy - 
mech. - dvojsadba (pouze druhá 
sazenice)

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav, půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční - dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.půdy- 
ru ční- dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16441 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17441 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy 
- ruční + mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - 
ruční - jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16481 Opakovaná sadba do připrav, půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná

1000 ks

17481 Opak. podsadba do připr.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-j amková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jamková

1000 ks 16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ru ční-jamková

1000 ks

16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
rační-j amková

1000 ks

17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks
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16220 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
štěrbinová

1000 ks 16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová

1000 ks

17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
kopečková

1000 ks 16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-kopečková

1000 ks

17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečlcová

1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
dutý rýč

1000 ks 16641 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruění-dutý íýč

1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční- 
jiná

1000 ks

17381 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do 
nepřipravené půdy - ruční + mech. - 
jiná

1000 ks 16681 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16781 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná

1000 ks

17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání semenných porostů 
sadbou - první

1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 lis 16811 Zakládání semenných porostů 
sadbou - opakované

1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 Ira
16950 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks 16951 Doplňování MZD - ruční + mech. - 

dvojsadba (pouze druhá sazenice)
1000 ks

16980 Máčení prostokořenného SaMa před 
výsadbou - hydrogely

1000 ks 16981 Máčení prostokořenného SaMa 
před výsadbou - hydrogely

1000 ks

21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
ručně + mech

ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy -
ručně

ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 

Drátěná 150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Závěsná 150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Drátěná 220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
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22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5

km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- 
Horská 220/3,5

km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba 150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Pacov 150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Koliba vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská 220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- 
Horská úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-iiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek- 

drátěné-do 180 cmvč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do

180 cm včetně
km

22220 Rozebírám a likvid, oplocenek- 
drátěné-nad 180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.- 
drátěné-nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-do 180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek- 
dřevěné-nad 180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.- 
dřevěné-nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 
180 cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné- 
nad 180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- 
nad 180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách lan 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění 

ráhen
km

22720 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 
vodícího drátu

km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

les 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
letní

1000 ks 23111 Nátěiy kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty- 
zimní

1000 les 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové 

chrániče
1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 les 23312 Individuální ochrana - opakované 
použití chráničů

1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 les 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23341 Individuální ochrana 1000 ks
23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks 23332 Individuální ochrana - opakované 

použití pletiva
1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 les 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách les 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků les
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 les 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks
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23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty- 
zimní-sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v 

ploškách
1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v 

pruzích
ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - 

celoplošně
ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 les 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti 

buřeni - v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti 
buřeni - celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech.

ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické
ošetření kultury

1000 les

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním
hmyzím škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - 
při zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo 

pastí spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavlca borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 

ručně + mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

smi Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky

ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté -
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech

ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha
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31330 Prořezávky - jehlic. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - 
mechanizovaně

ha

31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů 

hrázkováním ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - 

bodování
1000 ks

35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - 

celoploš. nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36025 Instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 36025 Instalace trojnožky s insekticidní 

sítí
ks

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks 36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. 

Trojnožky
ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí 

insekticidní sítí
ks 36115 Lapáky - kladení - SM - 

pro přikrytí insekticidní sítí
ks

36120 Lapáky - kladení - BO les 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3 36165 Lapáky - asanace všech dřevin - 
insekticidní sítě

m3

36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36166 Lapáky - asanace všech dřevin - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. 
ošetření

ks

36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3 36323 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
strojní odkornění harvestorovou 
hlavicí

m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3 36335 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - povrch hráni

m3

36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3 36336 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická - po vrstvách při skládání 
hráni

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3
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36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

mi

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3 36347 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická asanace povrchu hráně se 
zakrytím netkanou textilií

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

ma 36421 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

ms 36431 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví- 
BO- kombinovaná

ms 36471 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví-BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
íiné dřeviny

ms 36481 Asanace kůrovcem ohroženého 
dříví - jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 

ručně i mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) 

napad.lcůrovci-ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) 
napad.kůrovci-ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením.štěp.

ha

41010 Hnojení lesních kultur lc sazenicím 1000 ks 41011 Hnojení lesních kultur k sazenicím 1000 ks
42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks

42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks

42021 Ořez - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks

42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
43010 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 

dřevin
ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - 

kroužkování
1000 ks
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43120 Rekonstrukce porostů - hyposelcerlca 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - 
hyposelcerlca

1000 ks

58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km 58411 Údržba rozdělovači sítě a 

majetkových hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a 
majetkových hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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1-221 LS Domažlice MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
1

Smi Z p Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby přibliž. výr. OM služebTČ

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" = 193))

193-Kdyně 2020+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
******************************************************** ***********

33 2 8 1401 266Fa04 * 1 15 22 100 1000 1 SM 1 0, 84 10, 00 3580
33 2 8 1401 267Ea03 1 8 47 150 1000 10 SM 1 5,52 110,00 9130
33 2 8 1401 267Ea03 1 15 47 150 1000 10 JDO 1 3, 00 1074
33 2 8 1401 2 67Ea03 1 5 47 150 1000 10 BK 1 2,00 1694

1401 267Ea03 * i 47 5, 52 115,00 11898
33 2 8 1401 267Ea04 * i 14 47 150 1000 10 SM 1,82 65, 00 14625
33 2 8 1401 268Aa03 * 1 3 22 250 1000 10 SM 1 0,50 10, 00 830
33 2 8 1401 270Ca04 1 14 47 50 1000 4 SM 1 2,12 80,00 18000
33 2 8 1401 270Ca04 1 19 47 50 1000 4 DG 1 6, 00 1710

1401 270Ca04 * 1 47 2, 12 86, 00 19710
33 2 8 1401 272Ba04 1 11 47 200 1000 2 SM 1 2,30 80,00 18000
33 2 8 1401 272Ba04 1 19 47 200 1000 2 MD 1 2,00 618

1401 272Ba04 * 1 47 2, 30 82, 00 18618
33 2 8 1401 273Aa04 * 1 15 22 200 1000 4 SM 1 2,76 100,00 35800
33 2 8 1401 273Ca03 * 1 16 22 50 1000 4 DG 1 0,38 15,00 4275
°3 2 8 1401 276Ca03 * 1 5 47 250 1000 11 SM 1 3,35 116, 00 9628

i 2 8 1401 279Aa04 * 1 15 22 150 1000 11 SM 1 0,69 30,00 10740
33 2 8 1401 281Ea03 1 4 22 50 1000 10 SM 1 1, 19 25, 00 2075
33 2 8 1401 281Ea03 1 3 22 250 1000 10 BO 1 1,00 136

1401 281Ea03 * 1 22 1,19 26, 00 2211
33 2 8 1401 282Aa04 * 1 10 47 300 1000 1 SM 1 1,69 55,00 12375
33 2 8 1401 celkem za revír a LHC 23,16 710,00 144290

33 2 10 1401 308Aa03 1 9 12 430 1000 12 SM 1 0,60 15, 00 1245
33 2 10 1401 308Aa03 1 9 12 430 1010 12 SM 1 5, 00 270
33 2 10 1401 308Aa03 1 9 12 430 1000 12 BR 1 1,00 744

1401 308Aa03 * 1 12 0,60 21,00 2259
33 2 10 1401 309Ca03 1 9 12 350 1000 12 SM 1 4,78 133,00 11039
33 2 10 1401 309Ca03 1 14 12 350 1000 12 MD 1 10, 00 2100
33 2 10 1401 309Ca03 1 5 12 350 1000 12 BK 1 5,00 4235

1401 309Ca03 * 1 12 4,78 148,00 17374
33 2 10 1401 309Da03 1 9 12 450 1000 12 SM 1 3,04 95, 00 7885
33 2 10 1401 309Da03 1 12 12 450 1000 12 MD 1 5, 00 1050
33 2 10 1401 309Da03 1 5 12 450 1000 12 BK 1 2, 00 1694

1401 309Da03 * 1 12 3,04 102,00 10629
33 2 10 1401 311Da03 1 4 12 430 1000 9 SM 1 7,44 160,00 13280
33 2 10 1401 311Da03 1 4 12 430 1010 9 SM 1 54,00 2916
33 2 10 1401 311Da03 1 5 12 430 1000 9 BO 1 1, 00 136
33 2 10 1401 311Da03 1 7 12 430 1000 9 MD 1 3, 00 405
33 2 10 1401 311Da03 1 4 12 430 1000 9 BK 1 2,00 1694

1401 311Da03 * 1 12 7,44 220,00 18431
33 2 10 1401 318Aa03 i 8 12 350 1000 12 SM 1 3,70 105,00 8715
33 2 10 1401 318Aa03 1 8 12 350 1010 12 SM 1 35, 00 1890
33 2 10 1401 318Aa03 1 6 12 350 1000 12 BK 1 15, 00 12705

1401 318Aa03 * 1 12 3,70 155,00 23310
33 2 10 1401 318Ba03 1 8 12 360 1000 12 SM 1 3, 59 90,00 7470
33 2 10 1401 318Ba03 1 8 12 360 1010 12 SM 1 35, 00 1890
33 2 10 1401 318Ba03 1 9 12 360 1000 12 MD 1 1, 00 135
33 2 10 1401 318Ba03 1 6 12 360 1000 12 BK i 25, 00 21175
33 2 10 1401 318Ba03 1 9 12 360 1000 12 BR 1 2, 00 1488

1401 318Ba03 * 1 12 3, 59 153,00 32158
33 2 10 1401 325Ca03 1 5 12 580 1000 12 SM 1 3,45 85,00 7055
33 2 10 1401 325Ca03 1 5 12 580 1010 12 SM 1 25, 00 1350
33 2 10 1401 325Ca03 1 5 12 580 1000 12 MD 1 5, 00 675
33 2 10 1401 325Ca03 1 4 12 580 1000 12 BK 1 5, 00 4235
33 2 10 1401 325Ca03 1 9 12 580 1000 12 OL 1 5,00 3720

1401 325Ca03 * 1 12 3,45 125,00 17035
33 2 10 1401 32 6Aa03 1 5 12 300 1000 6 SM 1 2,57 68,00 5644
33 2 10 1401 326Aa03 1 5 12 300 1000 6 SM 1 2,00 166
33 2 10 1401 326Aa03 1 7 12 300 1000 6 MD 1 3, 00 405
33 2 10 1401 326Aa03 1 4 12 300 1000 6 BK 1 3, 00 2541

1401 326Aa03 * 1 12 2,57 76, 00 8756
33 2 10 1401 celkem za revír a LHC 29,17 1000,00 129952

33 2--Výchovná z probírek do 40 let 52,33 1710,00 274242
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1588,00 205598
11-JDO 3, 00 1074
18-DG 21,00 5985
20-BO 2,00 272
30-MD 29, 00 5388

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.t.o.

Zpracováno dne: 12.12.2019 13:41:37, 1; 2; 3; 4 ; 5; 6; 7; 8 ; 9; 10; 11



1-221 LS Domažlice MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD, PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 2
2

Sral Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby přibliž. výr. OM služebTČ

50-BK 59, 00 49973
64-BR 3,00 2232
83-OL 5,00 3720

jehl. 1643,00 218317
list. 67,00 55925

33 5 8 1401 999X 999 3 98 22 200 9020 9 SM 1 3300,00 1940400
33 5 8 1401 999X 999 3 49 22 100 9020 12 SM 1 1000,00 265000

1401 999X 999* 3 22 4300,00 2205400
33 5 8 1401 999X 999* 3 101 47 200 9020 9 SM 1 4000,00 2468000
33 5 8 1401 999X 999 4 78 22 250 9020 3 SM 1 2000,00 1176000
33 5 8 1401 999X 999 4 67 22 250 9020 6 SM 1 2000,00 604000

1401 999X 999* 4 22 4000,00 1780000
33 5 8 1401 999X 999 4 120 47 250 9020 3 SM 1 2000,00 1234000
33 5 8 1401 999X 999 4 48 47 300 9020 6 SM 1 2000,00 530000
33 5 8 1401 999X 999 4 160 47 300 9020 12 SM i 1700,00 1048900

1401 999X 999* 4 47 5700,00 2812900
33 5 8 1401 celkem za revir a LHC 18000,00 9266300

33 5 9 1401 999X 999* 3 19 12 430 9020 3 SM 1 1,00 1700,00 261800
33 5 9 1401 999X 999* 3 29 22 500 9020 6 SM 1 1, 00 1000,00 241000
33 5 9 1401 999X 999 3 49 47 300 9020 7 SM 1 1,00 3000,00 795000
33 5 9 1401 9 9 9X 999 3 69 47 400 9020 8 SM 1 1, 00 3000,00 906000
33 5 9 1401 999X 999 3 100 47 600 9020 12 SM 1 1, 00 6000,00 3702000

1401 999X 999* 3 47 3,00 12000,00 5403000
33 5 9 1401 999X 999* 4 99 47 250 9020 9 SM 1 5000,00 2940000
33 5 9 1401 celkem za revir a LHC 5, 00 19700,00 8845800

33 5 10 1401 999X 999 3 99 22 400 9020 3 SM 1 2, 00 1000,00 588000
33 5 10 1401 999X 999 3 69 22 500 9020 6 SM i 2, 00 1000,00 302000
33 5 10 1401 999X 999 3 99 22 250 9020 12 SM 1 2, 00 1000,00 588000
33 5 10 1401 999X 999 3 100 22 600 9020 12 SM 1 2,00 1000,00 617000

1401 999X 999* 3 22 8,00 4000,00 2095000
33 5 10 1401 999X 999 3 100 47 300 9020 3 SM 1 4,00 2000,00 1234000
33 5 10 1401 999X 999 3 100 47 200 9020 6 SM 1 4,00 3000,00 1851000
33 5 10 1401 999X 999 3 49 47 300 9020 9 SM 1 4, 00 1000,00 265000
33 5 10 1401 999X 999 3 99 47 500 9020 9 SM 1 3, 00 1000,00 588000
33 5 10 1401 9 99X 999 3 100 47 300 9020 9 SM 1 6, 00 3000,00 1851000
33 5 10 1401 999X 999 3 49 47 250 9020 12 SM 1 3,00 1000,00 265000
33 5 10 1401 999X 999 3 29 47 600 9020 12 SM 1 4,00 1000,00 241000
33 5 10 1401 999X 999 3 69 47 400 9020 12 SM 1 2,00 1000,00 302000

1401 999X 999* 3 47 30,00 13000,00 6597000
33 5 10 1401 999X 999* 4 69 22 500 9020 9 SM 1 3,00 1000,00 302000
33 5 10 1401 celkem za revir a LHC 41, 00 18000,00 8994000

33 5“-Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) 46,00 55700,00 27106100
Rozpis dle dřevin:

1-SM 55700,00 27106100

jehl. 55700,00 27106100

33 8 8 1401 9 9 9X 999 4 101 22 100 9040 12 BO 1 50, 00 9850
33 8 8 1401 999X 999 4 75 22 250 9040 3 BK 1 50,00 50450
33 8 8 1401 999X 999 4 78 22 250 9040 12 OL 1 50,00 40200
33 8 8 1401 999X 999 4 98 22 300 9040 6 OS i 50,00 40200

1401 999X 999* 4 22 200,00 140700
33 8 8 1401 999X 999 4 69 47 250 9040 3 SM 1 500,00 241000
33 8 8 1401 9 9 9X 999 4 160 47 300 9040 6 SM 1 100,00 69300
33 8 8 1401 999X 999 4 98 47 300 9040 9 SM 1 100,00 56300
33 8 8 1401 999X 999 4 120 47 100 9040 12 MD 1 50, 00 12300

1401 999X 999* 4 47 750,00 378900
33 8 8 1401 celkem za revir a LHC 950,00 519600

33 8 9 1401 999X 999* 4 49 12 480 9040 3 BK 1 50, 00 50700
33 8 9 1401 999X 999 4 69 22 600 9040 6 SM 1 50,00 24100
33 8 9 1401 999X 999 4 99 22 400 9040 9 SM 1 50, 00 28150

1401 999X 999* 4 22 100,00 52250
33 8 9 1401 999X 999* 4 100 47 250 9040 12 SM 1 50, 00 34650
33 8 9 1401 celkem za revir a LHC 200,00 137600

33 8 10 1401 999X 999 3 99 22 400 9040 3 SM 1 0, 50 100,00 56300
33 8 10 1401 999X 999 3 100 22 400 9040 3 SM 1 0,50 100,00 69300

1401 999X 999* 3 22 1, 00 200,00 125600
33 8 10 1401 999X 999 4 69 22 500 9040 3 SM 1 100,00 48200
33 8 10 1401 999X 999 4 99 22 300 9040 3 SM 1 50,00 28150
33 8 10 1401 999X 999 4 100 22 500 9040 3 SM 1 50,00 34650
33 8 10 1401 999X 999 4 69 22 400 9040 3 BK 1 150,00 151500

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2019 13:41:37 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11



1-221 LS Domažlice MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 3
3

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby přibliž. výr. OM služebTČ

33

33

8 10 1401
1401

8 10 1401

999X 999
999X 999*
celkem za

4 69 22 500 9040 12
4 22
revír a LHC

BK 1

. 00

10, 00 
360,00 
560,00

10100
272600
398200

33 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN) 1,. 00 1710,00 1055400
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1250,00 690100
20-BO 50, 00 9850
30-MD 50, 00 12300
50-BK 260,00 262750
83-OL 50, 00 40200
86-OS 50/ 00 40200

j ehl. 1350,00 712250
list. 360,00 343150

33 11 10 1401 999X 999 4 99 22 250 9030 6 SM i 50,00 29100
33 11 10 1401 999X 999 4 100 22 400 9030 7 SM 1 50, 00 30450

1401 999X 999* 4 22 100,00 59550
33 11 10 1401 celkem za revír a LHC 100,00 59550

33 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) 100,00 59550
Rozpis dle dřevin:

1-SM 100,00 59550

jehl. 100,00 59550

33 12 8 1401 999X 999 4 49 22 300 9010 9 SM 1 200,00 56600
33 12 8 1401 999X 999 4 49 22 100 9010 12 JS 1 50,00 50800

1401 999X 999* 4 22 250,00 107400
33 12 8 1401 999X 999* 4 29 47 300 9010 9 SM i 100,00 22700
33 12 8 1401 celkem za revír a LHC 350,00 130100

33 12 9 1401 999X 999* 4 49 12 450 9010 3 SM 1 25, 00 7075
33 12 9 1401 999X 999 4 69 22 350 9010 6 SM i 25, 00 8750
33 12 9 1401 999X 999 4 99 22 400 9010 9 SM 1 25, 00 9000
33 12 9 1401 999X 999 4 100 22 500 9010 12 SM 1 25,00 9150

1401 999X 999* 4 22 75,00 26900
33 12 9 1401 celkem za revír a LHC 100,00 33975

33 12 10 1401 999X 999 4 49 12 380 9010 3 SM 1 150,00 42450
33 12 10 1401 999X 999 4 29 12 380 9010 12 SM 1 150,00 34050

1401 999X 999* 4 12 300,00 76500
33 12 10 1401 celkem za revír a LHC 300,00 76500

33 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) 750,00 240575
Rozpis dle dřevin:

1-SM 700,00 189775
57-JS 50,00 50800

jehl. 700,00 189775
list. 50,00 50800

193 33-dřívi LČR OM-DNS,RD celkem
Rozpis dle dřevin

1-SM 
11-JDO 
18-DG 
20-BO 
30-MD 
50-BK 
57-JS 
64-BR 
83-OL 
8 6-OS

jehl. 
list.

59970,00 28735867

59338,00 28251123 
3,00 1074

21,00 5985
52,00 10122
79,00 17688

319,00 312723
50,00 50800
3,00 2232

55,00 43920
50,00 40200

59493,00 28285992 
477,00 449875

193-Kdyně 2020+ Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný 59970,00 28735867

Průměrné ceny za lm3 dřivi: 479 
Rozpis dle dřevin:

1-SM 59338,00 28251123 
11-JDO 3,00 1074 
18-DG 21,00 5985 
20-BO 52,00 10122

a 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2019 13:41:37, 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11



1-221 LS Domažlice MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAK., ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 4
4

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby přibliž. výr. OM služebTČ

v ťom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
33 dřivi LČR OM-DNS,RD

30-MD 79, 00 17688
50-BK 319, 00 312723
57-JS 50, 00 50800
64-BR 3, 00 2232
8 3-OL 55, 00 43920
8 6-OS 50, 00 40200

jehl. 59493,00 28285992
list. 477,00 449875

59970,00 28735867
******■*■***-*•**••*•*■***•*-•*•*•*****•*•■*•**■*•***■*•**•*•* ■A-**-*"********* ■*-**************-**

O 199"7 - 2019 HA-SOFT, s.t.o.
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1-221 LS Domažlice MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAK.,ZPVD,PODVÝK.,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2020 Proj.rok:2020 LIST 1
5

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen, Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak v. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby přibliž. výr. OM služebTČ

Úhrn za LS 221 LS Domažlice (kontr.čisla) 99,33 59970,00 28735867
Rozpis dle dřevin:

l-SM 59338,00 28251123
11-JDO 3, 00 1074
18-DG 21,00 5985
2 O-BO 52, 00 10122
30-MD 79, 00 17688
50-BK 319,00 312723
57-JS 50, 00 50800
64-BR 3, 00 2232
83-OL 55,00 43920
86-OS 50, 00 40200

jehl. 59493,00 28285992
list. 477,00 449875

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 12.12.2019 13:41:37 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 ; 9; 10; 11
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Přílohi i:r :r,ií uy ipiiuwmúfcwíi ihKnniicika/db ihwítnuMiji !<ovv/, fpmoiókjjjv aiíínmi

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví
1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 

být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 

budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 
10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Těžba jednomužnou motorovou pilou nebo harvestorem zahrnuje zejména směrové pokácení, 
odvětvení, provedení sortimentace dle Zadávacího listu a dále činnosti s těmito činnostmi 
související (odstranění větví a suků s povrchem kmenem, odřezání nedořezů, štěpin, třísek a 
vytrhaných vláken, odstranění Kořenových náběhů apod.).

7) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

8) Výroba sortimentů dříví musí být provedena v souladu s DP a se specifikací obsaženou 
v Zadávacím listu.

II. Soustřeďování dříví
1) Z těžených porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) 
- musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Technologie soustřeďováni dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby dříví 
do následujících kategorií:

a) JMP - koňský potah - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví 
koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, roztřídění 
vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek.
b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z Lokality 
P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, nebo je dříví 
vyvezeno vyvážecím traktorem.
c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMK, manipulace a vyklizení dříví z 
Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm) a návazně přiblížení z 
Lokality VM na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného 
obdobného prostředku.
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d) Harvestor + vyvážecí traktor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a 
přibližování dřeva harvestorovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně druhování a 
manipulace harvestorem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM vyvážecím traktorem, 
roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, dále ukládání ldestu na 
přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, uldádání ldestu na hromady nebo 
řady v soustředěných těžbách.
Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. 
porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předkácení 
JMP. Předpoldádaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu.
e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a 
přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, případně 
z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným prostředkem 
(např. UKT, SLKT, vyvážecí souprava).

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvení, výrobu 
požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty.
Přibližovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, kterou 
musí přibližovací prostředek urazit v rámci činnosti přibližování dříví. Přibližovací vzdálenost je 
stanovena v Zadávacím listu.

5) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních sWádek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenelc a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznilda. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

6) Předpoldádá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

7) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

III. Sortimetace, manipulace a třídění dříví
1) Smluvní partner je povinen provádět manipulaci (sortimentaci) u vytěženého dříví.
Sortimentace probíhá zpravidla na Lokalitě OM, a to v souladu se specifikací dle Zadávacího listu.
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2) V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením 
kmenů za předpokládaných počtů řezů dle skupin hmotnatostí a jehličnatých a listnatých dřevin.

Prům hm. -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
Jehl. 8 4 4 5 6 6 7 7
List 3 3 4 4 4 5 5 5

3) Na Lokalitě OM jsou do jednotlivých skládek (hráni) ukládány výřezy (sortimety) dříví. Je 
zakázáno ukládat více sortimentů dojedná skládky (hráně), nebude-li smluvními stranami ujednáno 
jinak. V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy 
je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím 
listu.

IV. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, případně P, dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě OM a 
lokalitě P včetně stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím 
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.

3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrlcem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m 
včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odlcorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 

středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:
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Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na Lokalitě OM, nebude-li Zadávacím listem 

stanoveno jinak. Příjem dříví bude proveden dle vyrobených sortimentů. Lokalita VM je 
pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

b) Příjem dříví na Lokalitě OM bude prováděn v hřáních (hromadně), nebude-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na 
Číselník. Hráně musí být zaceleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - 
zužitlcovatelného hroubí). Do hráni lze ukládat pouze sortimenty o jmenovité délce do 
max. 6 m.

c) Příjem dříví jednotlivě (kusově) - každý kus bude změřen a adjustován; veškeré údaje 
budou zapsány do Číselníku v souladu s bodem 4) písm. a), b) tohoto článku.

d) Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, 
pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) V případě, že činnosti budou provedeny v rozporu se Zadávacím listem, zejména pokud 

dříví nebude vyrobeno dle specifikace obsažené v Zadávacím listu (např. špatné 
nadměrky), je Smluvní partner povinen uhradit Lesům ČR vzniklou škodu.

c) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

d) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

e) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

f) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
před mýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

g) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.
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h) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dříví dle délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

7) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na 
Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za podmínky zachování 
vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze 
označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m:i" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí 
v cm.

8) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenlcových kusů 

za dřevinu ze sumáře Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud 
není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,
metodou označování oddenlcových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
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• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
• využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

V. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu, počet vytěžených 
stromů (oddenkové kusy) a průměrnou hmotnatost podle dřevin, matematicky 
zaokrouhlenou na dvě desetinná místa, sumář s výčtem a objemem vyrobených 
sortimentů.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a sortiment.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do sortimentů. Pokud je přijímáno 
dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového 
záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. IV. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do sortimentů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. IV. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
sortimentů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hráni 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. IV. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje včlenění podle dřevin a sortimentů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednomjiorostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

VI. Užívání LDS

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.
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i) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
tL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při užívání LDS dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VII. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných 
důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se 
považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1.1. daného roku, nemusí být Projekt
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pro první role účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka 
níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20 % z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(v m3)

Hranice 120 % 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XI. odst. 7 

(vms)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.333 20.000
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Ceník výroby dříví na OM
220193 
Kdyně 
LS Klatovy 
299 600

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ: 
výroba na OM [m3]:

účastník: Marless.r.o. 
IČO: 29116724
ulice: Studentská 71
obec: Plzeň 32300

Měrná jednotka = Kč/ m3

název SD
těžba/technologie

soustřeďování vzdálenost P - OM [m] Hmotnatost těženého porostu

-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
-300 980 850 780 700 780 640 650 650

JMP+ Koňský potah 301 - 500 980 850 780 700 780 640 650 650
501 - 1000
1001 - 1400

-300 1 000 900 750 700 650 600 550 535

JMP + Traktor 301 - 500 1 010 910 760 710 660 610 560 545
501 - 1000 1010 910 760 710 660 610 560 545
1001 - 1400 1 010 910 760 710 660 610 560 545

-300 1 200 1 100 1 000 900 880 770 750 : 720

Jehličnaté JMP + Kombinace 301 - 500 1 200 1100 1000 900 880 770 750 720
501 - 1000 1 200 1 100 1 000 900 880 770 750 720
1001 - 140Q 1 200 1 100 1000 900 880 770 750 720

-300 735 600 505 500 470 440 410 390

Harvestor 301 - 500 735 600 505 500 470 440 410 400
501 - 1000 750 615 520 515 485 455 425 ; 420
1001 - 1400 750 615 520 515 485 455 425 420

-300

JMP + Lanovka 301 - 500
501 -1000
1001 - 1400

-300 980 850 780 700 780 640 650 650

JMP + Koňský potah 301 - 500 980 850 780 700 780 640 650 650
501 - 1000
1001 - 1400

-300 1 000 900 750 700 650 600 550 535

JMP +Traktor 301 - 500 1 010 910 760 710 660 610 560 545
501 - 1000 1 010 910 760 710 660 610 560 545
1001 - 1400 1 010 910 760 710 660 610 560 545

-300 1 200 1 100 1 000 900 880 770 750 720

Listnaté JMP + Kombinace 301 - 500 1 200 1 100 1 000 900 880 770 750 720
501 - 1000 1 200 1 100 1 000 900 880 770 750 720

1001 - 1400 1 200 1 100 1 000 900 880 770 750 720
-300 735 600 505 500 470 440 410 380

Harvestor 301 - 500 735 600 505 500 470 440 410 380
501 - 1000 750 615 520 515 485 455 425 395

1001 - 1400 750 615 520 515 485 455 425 395
-300

JMP + Lanovka 301 - 500
501 - 1000

1001 - 1400

Doplňující Informace:

V rámci sortimentace a manipulace dříví je v ceně služby zahrnuta pracnost spojená s krácením kmenů za předpokládaných počtů řezů (viz níže) členěných dle 
skupiny dřevin (J/L) a hmotnatostí.

0 hmotnatost -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
J 34456677
L 33444555

Ceník těžebních činností - nerealizovaná hmota
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ: 

nerealizovaná hmota [m3]:

220193 
Kdyně 
LS Klatovy 
400

účastník:
IČO:
ulice:
obec:

Marles s.r.o. 
^9116724 
Studentská 71 
Plzeň 32300

Měrná jednotka = Kč/m3

SD Hmotnatost těženého porostu
-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

NRH - Jehličnatá 420 380 340 280 260 240 220 200
NRH - Listnatá 420 380 340 280 260 240 220 200
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příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

JMP + Koňský potah 11 kůň P-OM
JMP + Traktor 22 UKT P-OM
JMP + Kombinace 33 kombinace
Harvestor 47 harvestor + vyv. traktor
JMP + Lanovka 55 lanovka P-OM
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PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon tj. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: _________________________ Revír: _

SÚJ: _________________________ Porostní skupina _

Plocha porostní v ha: ______________________  Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: ______________________  mJ celkem:

Dřevina ms termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:__________________

Technologie přibližování: _______________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ________________________ Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________

ZL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpi’acování č.

Adresa SP: Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ: .......
IČO: ...... DIČ: ....... IČO ...... DIČ:

JPRL/ požadovaný rozsah činnosti* způsob asanováno asanováno
termín Z ZA A asanace rns datum

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ O
□ □ □
□ □ □

Objednáno dne: Podpis:
* - rozsah činnosti: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OM s asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Poznámka

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zi/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa SP: Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ...... PSČ: ......
IČO: ....... DIČ: IČO ....... DIČ:

JPRL/
lokalita ks m3 požadovaný rozsah činnosti* způsob asanováno asanováno Poznámkatermín Z ZA A asanace m3 datum

□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □

Obiednáno dne: Podpis:
* - rozsah činnosti: Z= výroba na OM bez asanace, ZA= výroba na OMs asanací, A= asanace vyrobeného dříví

Za SP převzal dne:

Poznámky lc převzetí zadání:

Podpis:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: 

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č.Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 220193

název zakázky: Kdyně
číslo OJ: 220

název OJ: LS Klatovy
číslo KŘ: 30

název KŘ: Plzeň
výměra tha]: 3 395

výroba na OM : 299600 m3
nerealizovaná hmota: 400 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 86

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 10

SD Název SD Výčet dřevin ve skupině Zastoupení dřevin [ %]

1 SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX 92,0%
2 JD JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX 0,2%
3 DG DG 0,2%
4 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX 0,7%
5 MD MD, MDX 0,6%
6 BK BK 4,5%
7 JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU 0,8%
8 DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER 0,1%
9 OR, TR OR, ORC, TR 0,0%
10 BR BR, BRP 0,1%
11 OL OL, OLS, OLZ 0,5%
12 TP TP, TPC, TPX, TPS 0,0%
13 OsL-T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX 0,0%
14 OsL - M LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR 0,3%

Celkem 100,0%

Těžba/technologie soustřeďování SD J+L [m3] Průměrná svažitost [%]
JMP + Koňský potah 4 006 40%
JMP + Traktor 85 891 20%
JMP + Kombinace 2 996 20%
Harvestor 206 707 10%
JMP + Lanovka 0
TČ- Nerealizovaná hmota 400 50%
KALAMITNÍ SUJ
Specifika SÚJ:
Specifika SÚJ: celé revíry 8 - Mýneček, 9 - Kdyně, 10 - Loučím. Část území se vyznačuje značně svažitým terénem.

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:
Na území SÚJ se nachází tyto ZCHÚ: PP Hora, PR Herštýn a PR Nebřeb.

Zastoupení FLO a LVS: SÚJ zasahuje do dvou PLO: 11 -Český les (80%) a 6 - Západočeská pahorkatina (20%). Převládající
LVS jsou 2 (1%), 3 (13 %), 4 (85 %) a 5 (1 %). SÚJ je členěna do tří kategorií: lesy ochranné, subkategorie 21a (29ha), lesy zvláštního
určení, subkategorie 32a (33 ha) a 32e (8 ha). Převládající CHS 43, 45 a 57.
Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
1.kvartál 19%
2.kvartál 0,24
3.kvartál 0,33
4.kvartál
celkem

0,24
.....f
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Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 109,61 ha ročně.

Podíl výchov z přirozené obnovy je 25%.
Ž důvodu omezení daných certifikací lesů FĚFČje vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkám' zařazenými 
do kategorie la, 1b díe klasifikace WHOj pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravě!; s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostainích informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČŘ.
Sadební materiál LČŘ: ........................................ ............................ ............................. ’

Bližší definice centových kódů FC:
14050,1415’ síje-semenný materiál dodá LČŘ. Možný pódii mech.výsevu 20%

iéóio jamky 25x25 cm 98%, jamky 35x35 cm 2%, jamky prokopané po ceié ploše ďo hloubky min. 20cm 

16080 jamky 50x50 cm
16210 jamky 25x25 cm 98%, jamky 35x35 cm 2%, jamky prokopané pocelé ploše ďo hloubky min. 2Ó cm 
T6280~jamk>T50x5o!ím
iééió jamky 25x25 cm 98%, jarřký 35x35 cm 2%, jamky prokopané poceié pioše ďo hloubly min. 20 cm 

16680 jamky 50x50 cm
22010 oplocenká drátěná 160/3 + ráhno io cm nad pletivem a pod pletivem + ukotvit do země každou druhou 

vzpěru
22030 oplocenká ďrátěná iéÓ/3,veškeré vzpěry jsou trojnožky, stř. průměr vzpěr min. ÍÓ cm + ukotvit ďo země 

každou druhou trojnožku, v každém poli uprostřed ukotvit pletivo kolikem proti černé zvěři 
22Ó40 oplocenká ďráiěná 200/3-kůiy po třech metrech, výška pletiva 200 cm+ ráhno Í0 cm nad pletivem a pod pletivem! ukotvit ďo 

země každou drunou vzpěru
2205Ó oplocenká ďrátěná 220/3-kůly po třech metrech, výška pletiva 200 cm, veškeré vzpěry jsou trojnožky,stř. průměr vzpěr min. 

10cm +ukotvit ďo země každou druhou trojnožku, v každém poli uprostřed ukotvit pletivo tolikem proti černé zvěři 
23110,120,150,160 přípravky na bázi křemenného písku,vápence nebo táíového oleje (obměna z důvodu navykání 

zvěře najeden druh přípravku).
23310 tubus/rukáv průměr 50 cm z pletiva z umělé hmoty s malými oky, výška 180 cm,

2 kůly z DB,AK, minimální průměr 5 cm bez kůry, nebo 2 latě 5x4 cm, vázací drát o min. průměru 1,6 mm 

23330 oplůtky průměr 50 cm z pozinkovaného pletiva s malými oky - typ svařovaná síť, výška 180 cm,
2 kůly z ĎB, ÁK min. průměr 5 cm bez kůry, nebo 2 latě 5x4 cm, vázací drát o min. průměru i ,6 mm 

23380 odstranění a likvidace obou druhů oplůtků a tubusů 
240Í0 plošky 60 cm (30 cm na každou stranu)

24420 herbicid s účinnou látkou Glyphosate-IPA, většinou dřevitá buřeň (krušina,maliník,ostružiník),pruhy šířka 60cm na řadě sazenicl 
24430 herbicid s účinnou látkou GÍyphosate-IPÁ, většinou dřevitá buřeň (krušina, maliník,ostružiník)

24530 herbicid s účinnou látkou Glyphosate-IPA, průměrná výška do 2m, 1000 jedinců na hektar
25010 insekticidy s účinnou látkou Alfa-cypermethrin, Cypermethrin + barvivo
26020 po dobu zakázky používat aktuálně schválený rodenticid, do děr-1000 děr na hektar
31 bíd i 00% z přirozené obnovy, první výchovný zásah, výška ďo i metru-iÓÓÓO jedninců na hektar

31310 25% z přirozené obnovy, 80% z umělé obnovy, 50% do 4 metrů, 50% nad 4 metry
35130 přípravky na bázi křemenného písku a destilačnícli zbytků tuku (obměna z důvodu navykání zvěře na jeden druh přípravku), 40 
36030 insekticidy s účinnou látkou Alfa-cypermethrin, Cypermethrin + barvivo, otrávený lapák nebo výřez 

36115 zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez přikrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky
max. 10 m a ponechány v porostu v maiýcii hřáních, tzn. soustředěny ďo jednoho místa na vzdálenost ďo 

50 m. Cena za pokácení a odvětvení je zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb
36160 insekticidy s účinnou látkou Álfa-cypermeťhrin, Cypermethrin + barvivo, opakovaný postřik otrávených 

lapáků
36165 přikrytí hráně lapáků (ČK36ÍÍ5) novou insekticiďnísítí. Přikryjí lapáků sil bude provedeno úplně (bez

mezer, přikryt celý povrch včetně boků hráně) a trvanlivě (zatíženíči podhrnutísítě). Sítě budou instalovány 
nejpozději ďo 15. dubna, nebuďe-li předem dohodnuto jinak. Při aplikaci sftí musí být dodržovány všechny 

stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek.
Sítě buďou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě". Nedílnou součástí tohoto poďvýtonu 

je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků.
Šéiéé přikrytí hráně lapáků (CK 361 i 5) již dříve použitou insekticiďnísítí, nebo sftí dodanou Lesy ČŘ.

Při aplikaci sftí musí být
dodržovány všechny stanovené bezpečností pokyny dané výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných 
ochranných pomůcek. Šftě budou označeny nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě". Nedílnou 

součástí tohoto poďvýtonu je odkrytí lapáků - sbalení sítě před odvozem lapáků. V případě sftí dodaných 
Lesy~ČŘ budou použité insekticídnl sítě předány zpět LesůrrTČŘ, a to v ochranném obalu.

36170 inseldicidy s účinnou látkou Alfa-cypermethrin, Cypermethrin + barvivo, opakovaný postřik trojnožek 

36330 insekticidy s účinnou látkou Áifa-cypermethrin, Cypermethrin + barvivo 

36430 insekticidy s účinnou látkou Alfa-cypermethrin, Cypermethrin + barvivo 
36540 insekticidy s účinnou látkou Alfa-cypermethrin, Cypermethrin + barvivo 

Jedná se o množství 50 m3.
Ftočty vodorovných drátů: u výšky pletiva í éócm - 2Ó drátů, u 200 cm - 23 drátů, síla vodorovných a svislých drátů min. 2,0 mm 

Obnova lesa prostokořennou sadbou v podzimním období je možná pouze s písemným souhlasem LS.
Rizikové těžby nejsou předpokládány.
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PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č................................................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování

obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, lc požární
ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sehe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení 
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
lc provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Přílohu č. Z / Av Sinhnirč n nrorúdčni lesnických činnosti hc/ />/■ •Xfíhjjc (pMkw

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení ldestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení ldestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení") je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením ldestu a Těžebních zbytků do pruhů.
h) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení ldestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, záldadními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 
tlumice), případně další prostředky lc hašení požáru.

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 
požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za 
silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 
úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 
1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 
požárně nebezpečné situace ihned.

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 
minimálně o 0,5 metru.

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 
dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním 
dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 
požární dohled a kontrolu provedla.

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 
déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 
objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 
nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 les 34A.

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, My ve stanovených intervalech 
s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu 
je stanoven maximálně pojedná hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.

5) Při pálení ldestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto 
pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 ms a dále hadice a 
čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela 
uhašena.
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