
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/01873 - Silnice III/01873: Hrachovec, most ev.č. 01873-1
číslo a název SO 201 - Most 01873-1
číslo a název rozpočtu: 201 - Most 01873-1

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet

č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce

13 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes M3        -   861,930    17,70 -  15 256,16

1 Zemní práce -  15 256,16

2 Základy

20 273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15 M3        -   11,250   3 298,20 -  37 104,75

2 Základy -  37 104,75

5 Komunikace

55 5841211R2 panel silniční tl.22 cm, pronájem M2/DEN    -  33 108,000    8,40 -  278 107,20

5 Komunikace -  278 107,20

9 Ostatní konstrukce a práce

95 93194111R Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 100 mm M         -   14,000   28 840,00 -  403 760,00

105 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m M3        -   209,700    36,90 -  7 737,93

106 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD M3        -  40 032,900    1,30 -  52 042,77

107 943211811 Dmtž leš prostor rám leh+podl v10m M3        -   209,700    25,40 -  5 326,38

131 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km T         -   0,201    186,30 -   37,45

132 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T         -   0,804    10,60 -   8,52

134 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m T         -   26,239    288,20 -  7 562,08

9 Ostatní konstrukce a práce -  476 475,13

C e l k e m -  806 943,24

Celkem -  806 943,24
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