
                                                                                 

 

    SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 

 

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost  

 
číslo smlouvy zhotovitele: OBR-03-2019 číslo smlouvy objednatele: ZS/111/2019  

A Název akce: ZŠ  Droždín – oprava střechy s půdní vestavbou ZŠ Olomouc,Gagarinova 19, p.o. 

 
uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

  1. Objednatel: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace 

se sídlem: Gagarinova 1/19, Droždín, 779 00 Olomouc 

  též „příkazce“ IČ: 70631069 DIČ: - 

Zástupci objednatele 

- ve věcech smluvních:   

Mgr Kateřina Konečná, ředitelka 

tel.: 585 383 549, 

604 201 895 

 e-mail: zsgagarinova@volny.cz 

- kontaktní osoba ve věcech technických: 

Jaroslav Kučera, stavební technik MmOl 

tel.: 588 488 585  e- mail: Jaroslav.Kucera@olomouc.eu 

 

   

 

Bankovní spojení:  

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxx 

 

 

 

2. Zhotovitel: OBRplan s.r.o 

též „příkazník“ se sídlem: Polívkova 465/51, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

 

 

     

IČO: 08029351 DIČ: CZ08029351 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  

pod sp. zn. C 78104         

         

Zástupci zhotovitele  

- ve věcech smluvních: 

Ing. Robert Binar 

tel.: 739060335  e-mail: binar@obrplan.cz 

- ve věcech technických: 

Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace1201548) 

Ing. Robert Binar 

tel.: 739060335   e-mail: binar@obrplan.cz 

Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1201548) 

 

tel.: 739060335   e-mail: 739060335 

 

Bankovní spojení:  

č. účtu: xxxxxxxxxx 
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II. 

Preambule 

 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití § 1751 a násl. občanského zákoníku tak, že určují část 

obsahu této smlouvy odkazem na Zásady sestavování Soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

pomocí cenové soustavy ÚRS Praha (dále jen „zásady“), které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to pouze 

v elektronické podobě a jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-

magistratu/odbor-investic/odbor.  

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil před podpisem této smlouvy s přílohou č. 1. 

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočívajícího ve zpracování projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. 

soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a zajištění inženýrské činnosti směřující k vydání 

pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu, ve spolupráci a poskytnutí součinnosti při 

zadávacím řízením na výběr zhotovitele stavby. 

Součástí předmětu smlouvy je i, pokud je to pro řádné provedení díla nezbytné, zpracování či zajištění mapového 

podkladu, zjištění vedení stávajících inženýrských sítí, nezbytné průzkumy a studie, výškopisné a polohopisné 

zaměření, zpracování podkladů pro majetkoprávní záležitosti (odkupy, věcná břemena, právo provést stavbu 

apod.) a záborové elaboráty, které budou obsahovat uvedení jednotlivých stavebních objektů na dotčených 

parcelách včetně jejich popisu. 

2. Projektová dokumentace pod názvem „ZŠ Droždín – oprava střechy s půdní vestavbou“ bude řešit opravu 

střechy a krovu včetně půdní vestavby provozních místností školy základní školy v Droždíně. Součástí je i 

projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců, pokud to 

bude pro řádné dokončení předmětu smlouvy nezbytné. (Odvodnění bude řešeno v souladu s koncepcí vodního 

hospodářství  města Olomouce a s uplatněním principů, obsažených ve studii Hospodaření se srážkovými vodami - 

cesta k modrozelené infrastruktuře http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty). 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); vyhlášky č. 503/2006 

o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, 

podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 

znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb; závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými 

v technických předpisech a návodech výrobců. 

4. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny podpisem odpovědného projektanta dle 

této smlouvy vč. razítka autorizované osoby. 

5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění: 

 

a) Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP)  

 

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

 

Součástí PD bude statický výpočet stavby. 

 

V tomto stupni předmětu smlouvy, je zhotovitel dále povinen zpracovat: 

 

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti 

o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání. V rámci zpracování ZOV 

zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, dle ust. 

§ 4 odst. 1 zákona č. 88/2016 předloží před zahájením projekčních prací návrh na určení koordinátora BOZP, 

který zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

zákona č. 88/2016 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., ve znění změny č. 136/2016 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi. 

 

- Plán BOZP – zhotovitel zajistí, že plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu 

činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce 

a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP. 

 

http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/pro-projektanty
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Požadovaný počet vyhotovení: 3 kusy  DSP vč. dokladové části (texty,výkresy) – v tištěné podobě, z nichž 2 

ks budou použity pro stavební řízení 

 2 kusy DSP vč. dokladové části (texty,výkresy) – v digitální podobě na nosiči 

dat včetně popisu  

       

 

 Dokumentace DSP v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:   

      1 kus nosiče dat ve formátu: *.dwg , *.doc , *.xls (texty, výkresy - otevřená verze) 

      1 kus nosiče dat ve formátu:  *.pdf   (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)   

      Nosiče dat budou formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi. 

 

Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a popisu 

stanoviska nebo vyjádření včetně uvedení doby jeho platnosti. 

 

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. c) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky  

a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného 

posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. 

 

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí 

orgánů státní správy 

 

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí: 

 smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro vyhotovení 

těchto smluv a neprodleně předá objednateli, vyžaduje-li to řádné provedení předmětu smlouvy, 

 projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků,  

 bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle 

potřeby, nejméně 2x po dobu zpracování DSP, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení 

a vyhotoví z nich zápis, 

 doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání stavební povolení, 

 vydaná vyjádření a stanoviska, která mají vliv na projektované řešení či podmiňují souhlas  podmínkami,  

a mají tedy vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace, 

budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení, 

 doručí objednateli pravomocné stavební povolení. 

 

Výkon IČ končí předáním pravomocného stavebního povolení a DSP ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí 

být předáno do14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.  

 

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. d) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky  

a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného 

posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. 

 

c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr  
 

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

 

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo jejich části u příslušných 

stavebních objektů, které budou projednány na samostatném výrobním výboru s objednatelem. Pokud je pro 

podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být 

takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.  

 

V DPS zhotovitel uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude 

zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní 

zkoušky, podmínky zkušebního a definitivního provozu, podrobný popis technických a uživatelských standardů 

stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků  

a materiálů.  

 



číslo smlouvy zhotovitele:  OBR-03-2019 číslo smlouvy objednatele: ZS/111/2019   

A Název akce: ZŠ  Droždín – oprava střechy s půdní vestavbou ZŠ Olomouc,Gagarinova 19, p.o. 

 

 4 

Samostatně bude zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 

prací“) dle přílohy č. 1 této smlouvy nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní 

soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr.  

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat 

požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 

platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů 

stavby nebo určitých výrobků.  

 

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha ke dni zpracování 

soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy.  

 

      Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství. Postup výpočtu 

celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část 

dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

       

Při předání soupisu prací bude jeho součástí vyplněná tabulka „Souhrnná cenová nabídka“ zpracovaná dle vzorové 

šablony dle přílohy č. 1 této smlouvy.  

       

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod. v rozsahu dle odborného 

posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního 

souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

Dokumentace DPS bude zpracována a předána ve formátu: 

  

Požadovaný počet vyhotovení: 6 kusů DPS  (texty, výkresy) – v tištěné podobě 

 2 kusy DPS (texty, výkresy) – v digitální podobě na nosiči dat 

včetně popisu.  

1x datový nosič ve formátu *.dwg , *.doc , *.xls (texty a výkresy – 

otevřená verze), 

1x datový nosič ve formátu *.pdf (texty a výkresy - uzavřená verze)  

 1 kus oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky - v tištěné 

podobě 

 1 kus  oceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky + 

neoceněného soupisu prací včetně souhrnné cenové nabídky, 

v digitální podobě na nosiči dat s popisem ve formátu: *.KZ nebo 

*.KZA (soupis prací) a *.xls (souhrnná cenová nabídka) 

 

 

Tištěný formát soupisu prací bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., (tisk exportního souboru 

vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“). Všechna tištěná i digitální vyhotovení DPS budou 

obsahovat i dokladovou část, technické zprávy, plán BOZP a ZOV. 
       

      Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. e) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky  

a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného 

posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla. 

 

IV. 

Spolupráce zhotovitele při zadání a průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby 
 

Zhotovitel se zavazuje: 

 ke spolupráci při vypracování soutěžních podmínek pro vyhlášení výběrového/zadávacího řízení na  

         realizaci stavby, 

 ke spolupráci a součinnosti v průběhu výběrového/zadávacího řízení na realizaci stavby,   

 k vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, 

 k vypracování dalších odborných stanovisek a vyjádření na výzvu objednatele (zejména k dotazům  

poskytovatelů dotací, státních institucí, dotčených orgánů apod.), 

 ke spolupráci při vyhodnocení výběrového řízení na zhotoviteli stavby.  

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 650,- Kč/h bez DPH krát počet skutečně strávených hodin spoluprací při 

výběrovém řízení). Spolupráce zhotovitele v rámci těchto činností bude fakturována po odsouhlasení protokolu 
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provedených činností objednatelem po ukončení výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabídkové ceny 

za spolupráci při výběrovém řízení na dobu 3 let.  

 

 

V. 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace 

 

- tato smlouva vč. jejích příloh. 

 

 

VI. 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do: 

 

 

a) Zaměření stávajícího stavu       do 15.1.2020 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP  vč. dokladové části do 30.4.2020 

c) Podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení   do 4.5.2020  

e) Projektová dokumentace DPS      do 30.8.2020 

 

 

Předání kompletního předmětu smlouvy     do 30.8.2020 

 

2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu smlouvy dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů  

se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 

straně  objednatele. 

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu smlouvy bez vad objednateli na základě 

vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. 

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, 

kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či 

vyjádření, z důvodu nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o 

územní rozhodnutí nebo stavebního povolení. 

 

 

VII. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Celková cena smlouvy (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou 

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí: 

 

 

a) Provedení sond a průzkumů, či zaměření  

Cena za část a) bez DPH: 15 000,00 Kč 

DPH za část a): 3 150,00 Kč 

Cena za část a) s DPH 18 150,00 Kč 

 

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně dokladové části  

Cena za část b) bez DPH: 79 530,00 Kč 

DPH za část b): 16 701,30 Kč 

Cena za část b) s DPH: 96 231,30 Kč 

 

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení 

Cena za část e) bez DPH: 12 440,00 Kč 

DPH za část e): 2 612,40 Kč 

Cena za část e) s DPH: 15 052,40 Kč 

 

d)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb a vč.  

 výkazu výměr 

Cena za část d) bez DPH: 74 640,00 Kč 

DPH za část d): 15 674,40 Kč 

Cena za část d) s DPH: 90 314,40 Kč 
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Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek) 
Cena za část a) až d) bez DPH: 181 610,00 Kč 

DPH za část a) až d): 38 138,10 Kč 

Cena za část a) až d) s DPH: 219 748,10 Kč 
 

 

Celková cena díla za části a) až d):      

 

Cena celkem bez DPH: 181 610,00 Kč 

DPH: 38 138,10 Kč 

Cena celkem s DPH: 219 748,10 Kč 
 

2. Uvedené ceny jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a kryjí veškeré náklady a poplatky 

nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských  

a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 

hospodářství po dobu zpracování PD a případný nárůst předpokládaných investičních nákladů stavby oproti 

předpokladu objednatele v době výběrového/zadávacího řízení na zhotovitele díla dle této smlouvy.  

3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu smlouvy požadované objednatelem 

a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH). Jiné podmínky pro 

překročení ceny objednatel nepřipouští. 

4. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace ceny díla po částech.  

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat po jednotlivých částech předmětu smlouvy dle čl. VII. odst. 1 

Cena a platební podmínky 

5. Faktury budou zasílány objednateli po předání předmětu smlouvy či jeho dílčí části v souladu se smlouvou. 

Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení 

faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.  

6. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny 

zhotoviteli k doplnění či opravě. V případě vadně vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu 

s novou lhůtou splatnosti.  Faktury musí dále obsahovat název akce a číslo smlouvy objednatele. 

7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  

 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 

závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je 

kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, 

že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a 

technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční 

doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, 

byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

3. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době reklamoval, odstranit  

na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně 

vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neurčí-li objednatel jinak, dohodly se smluvní strany na tom, že 

přiměřenou lhůtou pro odstranění vad je 10 pracovních dnů. Pokud uvedená změna či oprava projektové 

dokumentace bude zahrnovat i případné projednání s orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány, je 

lhůta pro odstranění vad stanovena na 15 pracovních dní. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo odstranit vadu třetí osobou nebo je 

odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto 

odstraněné vady objednateli uhradit. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu smlouvy) podle ustanovení občanského zákoníku. 

6. Záruční doba počne běžet dnem podepsání konečného předávacího protokolu a trvá po dobu 36 měsíců ode dne 

podepsání konečného předávacího protokolu. 
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7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 

dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 

občanského zákoníku. 

 

 

IX. 

Přehled dalších ujednání 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové dokumentaci v rámci 

zadávacího řízení na zhotovitele stavby nejpozději do 48 hodin po odeslání objednatelem zhotoviteli 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. 

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje se nepředávat 

podklady a zpracovaný předmět smlouvy dle této smlouvy v průběhu jeho realizace i po jeho skončení. 

4. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka zhotovitele.  

5. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail odborného referenta  

ve věcech technických uvedeného v čl. I. této smlouvy. 

6. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na schválení zhotovitelem předávané DSP a DPS, z čehož 

vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětné DSP a DPS  k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 20 

dní před termínem plnění dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po věcné kontrole objednatelem provedl vypořádání 

připomínek objednatele a příp. dopracoval předmět smlouvy. Teprve po schválení objednatelem, resp. po 

zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol pro účely předání části díla 

nebo celého díla.   

7. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda je předmět smlouvy kompletní, tj. zda PD odpovídá svou strukturou 

požadavkům prováděcích vyhlášek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis prací vyhotoven dle 

přílohy č. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a organizací apod. Objednatel však 

není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, ani zkoumat technická řešení. Odpovědnost 

zhotovitele za technické řešení stavby dle této smlouvy vyplývá ze stavebního zákona či jiných příslušných 

právních předpisů.  

 

 

X. 

Majetkové sankce 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací předmětu smlouvy oproti některému z termínům sjednaných v čl. VI. 

odst. 1 této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodlení s jakýmkoliv termínem tam 

uvedeným smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a pro každý případ. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve 

výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady PD nebo soupisu prací neprodleně, případně v termínu stanoveném 

objednatelem (neurčí-li objednatel jinak, platí lhůty stanovené dle čl. VIII. odst. 3), je oprávněn objednatel uplatnit 

u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení do doby 

odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně 

uplynula lhůta pro odstranění vady.  

4. V případě dodatečného zjištění vady projektové dokumentace, která bude mít za následek finanční navýšení 

nákladů stavby (ve fázi realizace), je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 7 % z ceny 

víceprací vč. DPH (cenou víceprací se rozumí rozdíl ceny víceprací a méněprací na každém jednotlivém změnovém 

listu) za každý případ.  

Za vady projektové dokumentace je považováno zejména nikoliv však pouze: 

a) návrh řešení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo závaznými ČSN a dalšími platnými 

normami a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, které byly platné v době zpracování 

PD, 

b) návrh řešení vyplývá z nedostatečného průzkumu, zaměření či nedostatečné prohlídky budoucího místa plnění 

(stavby), 

c) v projektové dokumentaci či výkazu výměr chybí či byl vypuštěn zcela návrh řešení některé z části projektu 

potřebných k dokončení stavby, přestože z předmětu plnění a povahy věci vyplývá, že tento návrh zpracován 

být měl, 

d) v DPS vč. soupisu prací nebyly vypořádány podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů  

či ve vydaném stavebním povolení, 

e) nesoulad mezi projektovou dokumentací (především výkresové části) a výkazem výměr, zejména  

ve specifikaci názvu, použitého materiálu, zvolených jednotek a množství. 

5. V případě porušení zásad uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 



číslo smlouvy zhotovitele:  OBR-03-2019 číslo smlouvy objednatele: ZS/111/2019   

A Název akce: ZŠ  Droždín – oprava střechy s půdní vestavbou ZŠ Olomouc,Gagarinova 19, p.o. 

 

 8 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou porušenou zásadu. 

6. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 20 % ceny díla vč. DPH dle čl. VII. odst. 1 za 

části a) – d).   

7. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku a uvedených v přílohách 

této smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly  

na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 

vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní 

pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

 

 

XI. 

Ukončení smlouvy 

    

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením, výpovědí či dalšími způsoby 

předvídanými občanským zákoníkem.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení jejich povinnosti.  

Za podstatné porušení povinnosti se zejména považuje:         

– prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení 

delším jak 60 dní; 

– prodlení objednatele s placením faktur(-y) delším jak 60 dní; 

– prodlení zhotovitele s dodržením termínu(-ů) plnění byť i dílčího delším jak 30 dní. 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, kdy výpovědní doba běží od odeslání výpovědi zhotoviteli 

a skončí první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána.                                                            

 

 

XII. 

Závazky smluvních stran ve vztahu ke GDPR 

 

1. Jelikož při plnění smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zhotovitelem, smluvní strany se zavázaly 

postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen GDPR). 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 

vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se 

všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ustanovení o vzájemných povinnostech zhotovitele 

o objednatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů 

týkajících se subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly 

na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv 

a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu činnosti dle 

smlouvy, pouze a výlučně po dobu účinnosti smlouvy a pouze za účelem stanoveném v čl. III Předmět 

smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů objednatele. Za doložené pokyny se 

považuje i elektronická komunikace včetně e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele 

informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy 

týkající se ochrany osobních údajů; 

b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje při plnění smlouvy zavázaly 

k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, zejména pak 

k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup nebo se kterými 

přijdou do kontaktu; 

c) přijmout ve smyslu čl. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, 

kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 

fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající 

danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 

změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s GDPR; 

d) poskytovat objednateli veškerou součinnost, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 

objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou 

kontrolu, audit včetně inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních 

opatření; objednatelem nebo jiným auditorem, kterého objednatel pověřil;  
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e) bezodkladně písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným 

porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 

odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., 

kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 

podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, 

změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů 

v rozporu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel není oprávněn ve smyslu čl. 28 GDPR zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele 

(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele. 

6. Po skončení účinnosti smlouvy je zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, 

a pokud je dosud nepředal objednateli, předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost 

uvedená v tomto odstavci neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli 

osobní údaje ukládat i po zániku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvní strany dohodnou jinak. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem.   

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, písemnými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění 

smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které smluvní strany při uzavření 

smlouvy neznaly a nemohly znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek,  

je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu této smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit 

finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 

(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.  

6. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, 

budou obsahovat název akce.   

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu, na 

znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

  č. 1 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto smlouvou v plném rozsahu, že jí porozuměl a v plném rozsahu  

ji akceptuje.                                  

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.                                                                                                

11. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva 

včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 

uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění.  

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení 

zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) v účinném znění. 

13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

      

V Olomouci dne:                     V       Olomouci                              dne:      

 

 

 Objednatel Zhotovitel 

Mgr. Kateřina Konečná 

Ředitelka ZŠ Droždín 

OBRplan s.r.o. 

Ing. Robert Binar 

jednatel 

 


