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SMLOUVA O DiLO (£52 8

Smluvni strany:

Severoceska vodarenska spoleCnost a. s.
se sidlem: Teplice, Pritkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
bank. spojeni: Komeréni banka, a.s., €. uctu: 711620257/0100
zastoupena: Ing. Bronislavem Spi¢akem, generalnim feditelem
zastupce pro véci technické:
samostatny odborny referent ORI odpovédny za realizaci stavby I

Objednatel zmocriuje zastupce Severoceskych vodovodi a kanalizaci, a.s |
I < zojistovani investorsko-inZenyrské Einnosti, k provadéni
technického dozoru investora, odevzdani stavenist, prejimani provedenych praci a k dal§im (kontim dle této
smlouvy (dale jen zastupce objednatele).

(dale jen ,SVS* nebo také ,Objednatel”)

Cislo smlouvy: .............ccc.......

Severodeska stavebni, a.s.
se sidlem: Velka Hradebni 231/17, 400 01 Usti nad Labem
IC: 25458426, DIC: CZ25458426
spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil B, viozka 1460
Bank. spojeni: Raiffeisenbank a.s., ¢. G¢tu 1077005904/5500
zastoupena: Vitézslavem Chalupeckym, predsedou predstavenstva

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd, je zmocnén

Odpovédnym zéstupcem Zhotovitele pro provadéni stavby je
I

(dale jen ,Zhotovitel)

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

(dale jen ,Smiouva")

Smluvni strany, védomy si svych zavazka v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem byt touto Smlouvou
vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

m
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1. PREAMBULE

1.1. SVS jako akciova spoleCnost pulsobici od roku 1993 na trhu v oblasti vystavby a spravy
vodohospodarské infrastruktury je nejvétsi vodarenskou spoleénosti v Cechach i v SirSim
stfedoevropském regionu, pfiemz region jeji plisobnosti pokryva kraj Ustecky a podstatnou &ast
Libereckého kraje. Veskeré akcie SVS jsou v drzeni celkem 458 severoeskych mést a obci,
pfitemz SVS prevzala za své akcionare odpovédnost za zasobovani obyvatelstva pitnou vodou, za
odvadéni a likvidaci komunalnich odpadnich vod a za udrzbu arozvoj vodohospodarské
infrastruktury. V ramci pfedmétu své ¢innosti je SVS povinna zajiStovat realizaci stavebnich praci,
které jsou nezbytné pfirekonstrukcich arozvoji vodohospodarské infrastruktury v regionu
plisobnosti SVS.

1.2. Ukolem SVS je zajistit plynulé a bezporuchové zasobovani obyvatel a ostatnich subjektl v oblasti,
v niz SVS plsobi, a v mistech, kde ma SVS sviij majetek, kvalitni pitnou vodou, jakoZ i obdobnym
zplsobem zajistit odvadéni a Cisténi odpadnich vod, a to za ceny odpovidajici pouze nezbytnym
nakladim a pfiméfenému zisku. Ukolem SVS je dale také zajistit obnovu vodohospodaiské
infrastruktury SVS, zlepSovani poskytovanych sluzeb jak v mnozstvi, tak i kvalité, zvySovani
hospodarnosti pfi uvedenych ¢innostech a dosazeni evropskych standardi kvality pitné vody a
vypousténi odpadnich vod.

1.3. Sohledem na zajiSténi shora uvedenych ukoli SVS tato jakozto Objednatel uzaviela se
Zhotovitelem a dalSimi smluvnimi stranami dne 17. 10. 2018 Ramcovou smlouvu na provadéni
stavebnich praci (déale jen ,Rédmcova smlouva®), jejimz Gcelem bylo zajistit pro Objednatele
provadéni stavebnich praci vztahujicich se k vodohospodarské infrastruktuie dle Ramcové
smlouvy.

14. Jelikoz na zakladé Ramcové smlouvy nedoSlo z divodd mimo sféru vlivu Objednatele k zadani
pislusne vefejné zakazky a uzavieni smlouvy k provedeni Ramcové smlouvy a k efektivnimu a
flexibilnimu zajisténi ukoli SVS, oslovil Objednatel shora uvedeného Zhotovitele k uzavieni této
Smiouvy na podiimitni sektorovou vefejnou zakazku na stavebni prace s nazvem: ,LN095024
Citoliby, Ke hFisti, Skroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu “ (dle jen .verejna
zakézka“), a to analogicky ve smyslu § 67 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek
(dale jen ,ZZVZ"), jelikoz Objednatel neni povinen zadavat podiimitni sektorové vefejné zakazky
v zadavacim fizeni s ohledem na § 170 ZZVZ.

2. UVODNi USTANOVENI
21. Objednatel prohlasuije, ze:

211, je pravnickou osobou, akciovou spoleCnosti, fadné zaloZenou a existujici podle &eského
pravniho fadu, a

21.2.  spliuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu
uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

2.2.  Zhotovitel prohladuje, ze:

22.1. je pravnickou osobou fadné zaloZenou a existujici podle ceského pravniho fadu a s fadnym
opravnénim k podnikéni minimainé v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a

222. e drZitelem veSkerych opravnéni k podnikani dle zvlastnich predpisti v rozsahu odpovidajicimu
pfedmétu této Smiouvy, a

2.2.3. spliiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu
uzaviit a fadné plnit zavazky v ni obsazené, a

m
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2.24. ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb.,
o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a
zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o vSech skute€nostech o hrozicim dpadku,
popf. o prohlaseni upadku jeho spolecnosti, stejné jako o zménéch v jeho kvalifikaci, kterou
prokazal v ramci své nabidky na pInéni Vefejné zakazky v dale uvedeném smyslu, a

2.25. bere na védomi, Ze vodohospodarska infrastruktura ve vlastnictvi Objednatele, k niz se
vztahuje plnéni dle této Smlouvy, je vdlouhodobém pronajmu spoleCnosti Severogeské
vodovody a kanalizace, as., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 41550
(dale jen ,SCVK"), ktera tuto infrastrukturu provozuje na zakladé smlouvy s Objednatelem.
Souginnost SCVK, resp. jejiho vyznamného poddodavatele, spoleénosti Severoteska servisni
a.s., se sidlem Teplice, Pitkovska 1689, PSC 415 50, ICO: 05175917, zapsané v obchodnim
rejstifku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dale jen ,S&S"),
poskytovana Zhotoviteli v ramci pinéni této Smiouvy bude vymezena samostatnou dohodou
mezi SCVK a Objednatelem, s jejimiz podstatnymi ¢astmi bude Zhotovitel seznamen.

3. UCEL SMLOUVY

31. Ugelem této Smlouvy je realizace Vefejné zakazky a zajistdni realizace stavebnich praci
potiebnych pro fadné napliiovani ¢innosti Objednatele ve smyslu €l. 1 této Smiouvy.

3.2.  Zhotovitel touto Smiouvou garantuje Objednateli spinéni zadani Verfejné zakazky a vSech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti.

4. PREDMET SMLOUVY

41. Zhotovitel se touto Smiouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro Objednatele
s potfebnou péci a v ujednaném Ease Dilo spoéivajici v nasledujicich stavebnich pracich:

Pfedmétem veiejné zakazky je provedeni stavebnich praci spo€ivajicich v rekonstrukci kanalizace a
vodovodu v Citolibech, v ulici Ke hfiéti a ékroupova.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné kanalizace a vodovodu v Citolibech v ulici Ke hfisti a
Skroupova.

Jedna se o rekonstrukci Casti stavajici kanalizaéni stoky v ulici Ke Hiisti, kde bude souasné
provedena na stavajici stoce A rekonstrukce dvou stavajicich kanalizaénich Sachet. V ulici
Skroupova dojde k vyméné dvou stavajicich stok ve stavajici trase. 10 01.1 Stoka A, ul. Ke hfisti
Stoka A je navrZena v celkové délce 21,3 m z kameninového potrubi KTH DN 300 mm, véetné
pfepojeni 3 ks stavajicich kanalizaénich piipojek. V ulici Ke Hristi bude provedena na stavajici stoce
A rekonstrukce dvou stavajicich Sachet $88823 a 5173792 do kterych budou prepojeny stavajici 2
kanalizaéni pfipojky. Rekonstrukce fadu bude provedena z potrubi HDPE100 — SLM 3.0 - DN 80
(d90) v celkové délce 54,5 m, v€etné prepojeni 4 ks stavajicich vodovodnich pfipojek pro bytové
domy. Trasa fadu je vedena v celé délce bezvykopovou metodou. 10 02.3 Rad B, ul. Skroupova
Rekonstrukce radu bude provedena z potrubi PE 100 RC d63 mm v celkové délce 34,0 m, véetné
prepojeni 2 ks stavajicich vodovodnich pfipojek. Trasa je navrZena v otevieném vykopu.

Kapacity: 10 01 Rekonstrukce kanalizace
1O 01.1 Stoka A, ul. Ke Hristi
KTH DN 300 mm - 21,3 m
pfepojeni pfipojek 2 ks
Rekonstrukce kanalizaénich Sachet
na stavajici stoce A 2 ks
prepojeni pfipojek 2 ks
Sanace pfipojky na stavajici stoce 1 ks
10 01.2 Stoka B, ul. Skroupova
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4.2.

43.

4.4.
4.5.

4.8.

4.7.

KTHDN 300 mm 42,1 m
pfepojeni pripojek 3 ks
10 01.3 Stoka B1, ul. Skroupova
KTH DN 300 mm - 30,3 m
pfepojeni pfipojek 2 ks
|0 02 Rekonstrukce vodovodu
[0 02.1 Rad A, ul. Ke hfisti
HDPE100 — SLM 3.0 -DN 100 (d110) — 89,0 m
pfepojeni pfipojek 2 ks
10 02.2 Rad A1, ul. Ke hfisti
HDPE100 — SLM 3.0 -DN 80 (d90) — 54,5 m
pfepojeni pfipojek 4 ks
10 02.3 Rad B, ul. Skroupova
DN 50 (d63) HDPE PE 100 RC - 34,0 m
pfepojeni pripojek 2 ks

Stavbu je nutné koordinovat s planovanou rekonstrukci komunikaci v uvedenych ulicich, kde
investorem stavby je méstys Citoliby . Vybrany zhotovitel se zavazuje oznadit stavbu informacéni
ceduli, déle se zavazuje dodrzet veskeré technické normy uvedené v projektové dokumentaci DPS
k této dané akci, zak €. SEVK 11078/4. Realizaci pfedmétu verejné zakazky dojde ke spinéni potfeb
zadavatele SeveroCeské vodarenské spolecnosti a. s. K piedani a pevzeti stavenisté u této akce
miZe dojit nejdiive 01. 02. 2020. Samotna Ihita vystavby vySe uvedené stavby bude trvat
maximalné do 31. 07. 2020, (dale jen ,Dilo").

Pozadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany vzavazné projektové dokumentaci
»,LN095024 Citoliby, Ke hfisti, Skroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu* (dale jen
.Projektovad dokumentace”), kterd byla souasti Vyzvy Objednatele a kterd bude pfedana
Zhotoviteli ve dvou vyhotovenich, jednom tisténém a jednom elektronickém, po podpisu této
Smlouvy.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dilo pevzit a zaplatit Zhotoviteli za provedeni Dila cenu
stanovenou dle podminek dohodnutych v této Smiouvé (dale jen ,Cena®).

V ustanovenich, z jejichZ povahy tak vyplyva, je pod pojmem Dilo my$lena také jakakoliv jeho Gast.

Soucasti Dila jsou nasledujici vymezené cinnosti ve smyslu odst. 7.11 a Pilohy ¢. 13 Ramcové
smlouvy €i jiné obdobné &innosti (dale jen ,Vymezené Einnosti*):

45.1.
45.2.
453.
454.
455.
4.5.6.
4517.

Manipulace na vodovodnim fadu;

Proplach a desinfekce na vodovodnim fadu - potrubi DN od 80 do 125;
Prepojeni 1 odbératele na provizorni vodovod,;

Prepojeni 1 odbératele na zrekonstruovany vodovod;

Rozbor vody dle smémice S.06.20 D;

Nahradni zasobovani cisternou - pouziti 1 hod;

Nahradni zasobovani cisternou — doprava.

S ohledem na to, Ze provedeni Vymezenych Cinnosti je vSak pro dokonceni Dila zcela nezbytné,
provede tyto Objednatel, a to prostfednictvim SCVK, resp. v nékterych piipadech prostiednictvim
S¢S, a to vramci soudinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedenim Dila. Proto, hovofi-li tato
Smlouva o SEVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezenym Cinnostem dle povahy véci i na
SES.

Kontaktni osobou na strané SCVK/SES je v souvislosti s provadénim Vymezenych €innosti pan
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438.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych ¢innosti povinen poskytnout piipravenost a
soucinnost, jak je specifikovana v Piloze €. 3 této Smlouvy.

5. CENADILA

5.1.

5.2.

53.

54.

5.5.

9.6.

9.7.

Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:

Cena v K¢ bez DPH Sazba DPH v % Cena v K¢ vé. DPH

2730241,33 21 3303 592,01

Cena Dila byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér, ktery tvofi Pfilohu €. 1 této
Smiouvy.

Cena Dila zahrnuje viechny naklady. Cena za Dilo je nejvySe pfipustnou a nepfekrogitelnou cenou
za dodani Dila a pokryva veskeré néklady Zhotovitele na dodani Dila a zahrnuje cenu za viechny
dalSi sluzby, prava a dodavky poskytované v ramci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle této
Smiouvy.

Soucasti ceny Dila dle odst. 5.1 této Smiouvy jsou také poplatky, které Zhotovitel uhradi
v souvislosti se zhotovovanim Dila za zabory, zvlastni uZivani a najmy za uZivani komunikaci a
ploch zarizeni stavenisté a pfipadné dalSi obdobné poplatky nezbytné pro provedeni Stavebnich
praci (dale jen ,Zvlastni naklady'). Cena Zviastnich nakladd stanovena Zhotovitelem musi
odpovidat dobé a zpisobu provadéni Dila a poZadavkim prisluSnych vlastnik(/spravcd vefejnych
pozemk(, k nimz se tyto Zvlastni naklady vazou. Objednatel tyto Zviastni naklady proplati dle
skuteéného plnéni, maximalné vSak do vySe ceny Zvlastnich nakladu stanovené Zhotovitelem.

Cena Zvlasdtni nakladd stanovena Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovida dobé a zplsobu
provadéni Dila a pozadavkim pfisludnych viastnik(/spravcl vefejnych pozemkd, k nimzZ se tyto
Zvlastni naklady vazou. Cena Zvlastnich nakladi uvedenad vtéto Smiouvé je cenou nejvyse
pfipustnou, pfiéemz Objednatel neni povinen hradit jakékoli Zvlastni naklady Zhotovitele tuto ¢astku
prekradujici. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zviastnich nakladd pouze dle jejich
skutecné vySe (tj. do Gastky Zhotovitelem skuteéné vynaloZzené na tyto Zviastni naklady, nikoliv
nutné do Gastky maximalni), maximélné vSak do vySe ceny Zvlastnich nakladi stanovené
Zhotovitelem v teto Smiouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze Uhrada pinéni Zhotovitele bude probihat na zakladé postupné
vystavovanych diléich mésiénich faktur. Dilci fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némZ bylo fakturované pinéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén diléi fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendainim mésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny soupis
praci a zjiStovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude tvofit pfilohu a nedilnou soucasti dilci
faktury. Soupis praci pfedava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne
kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné plnéni. Pro
sdéleni vyhrad k soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 5.6 této Smiouvy dohodly smluvni
strany Ihitu tfi (3) pracovni dny od jeho prediozeni opravnéné osobé Objednatele nebo jinému
zastupci Objednatele. Nebudou-li v této Ihaté sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, ma se
tento soupis za odsouhlaseny. Soupisy mésiénich praci dle tohoto odst. 5.6 této Smlouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych dilCich pinéni. V pfipadé postupu dle tohoto odst.
5.6 bude Dilo akceptovano jako celek v souladu s €. 13 této Smiouvy.

V pripadé, Ze se Smiuvni strany shodnou na zméné rozsahu Dila, ktera bude mit vliv na vysi ceny
Dila (tzv. viceprace), provede se ocenéni téchto zmén za pouZiti jednotkovych cen uvedenych v
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kalkulaci ceny jednotlivych nacenénych poloZek v ramci této Smlouvy. V pripadé jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny Dila bude nacenéni provedeno cenou polozky uvedenou v Sborniku cen platného v
dobé, kdy bude dohodnuto provedeni zmén, pfipadné cenou Dalsi polozky objektivné uréenou
Objednatelem. PouZiti jiného ceniku neni pfipustné. Rozpocet vicepraci bude predan ve forméatu.xls
i ve formatu programu Kros, tedy formatu.kza. Veskeré viceprace musi byt pied jejich zahgjenim
zaznamenany v Deniku, nésledné potvrzeny ve Zménovém listu (jak je tento pojem definovan
vodst. 12.3 této Smiouvy) a odsouhlaseny v pisemném dodatku k této Smlouvé, a to co do
specifikace zmén pfedmétu dila, pop. zmény ceny dila ¢i terminu. Zhotovitel nema nérok na
uhradu vicepraci, které Zhotovitel proved| bez (¢i pfed) uzavieni dodatku k této Smiouvé ve smyslu
odst. 26.2 této Smlouvy. Zhotovitel rovnéz nema narok na Ghradu vicepraci, které zjevné nevedly
k napInéni icelu, pro néjz byly tyto viceprace sjednany.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Celkova cena bude splatna na zakladé faktur (dafovych dokladl) vystavenych Zhotovitelem ve
smyslu odst. 5.6 této Smiouvy. Splatnost téchto dariovych dokladl je stanovena na fiiceti (30)
kalendaiich dni od jejich doruéeni Objednateli. Zhotovitel odesle dafiovy doklad Objednateli
nejpozdeji nasledujici pracovni den po jeho vystaveni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu
(danovy doklad) vztahujici se ktémuz Dilu nejvice jednou mési¢né. Prilohou kazdé faktury
(danového dokladu) musi byt kopie protokolu o predani a pievzeti Dila nebo jeho &asti ve smyslu
odst. 13.3 této Smiouvy.

6.2.  VeSkeré faktury musi byt vystaveny vsouladu s § 435 ob&anského zakoniku a musi spliiovat
vSechny naleZitosti poZadované zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisi Gcinnych vdobé fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a naleZitosti
pozadované zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisii uéinnych v dobé
fakturace, zejména jeho § 11, avSak vyslovné musi faktury vzdy obsahovat nasledujici tdaje:
oznaceni smiuvnich stran (Zhotovitel a Objednatel a oznaceni odpovédného organizaéniho Gtvaru
Objednatele) a jejich adresy, IC, DIC, oznadeni této Smlouvy, oznaceni Dila (nazev a islo stavby)
nebo jeho fakturované Casti, Cislo faktury, den vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznageni
penézniho Ustavu a islo U¢tu, na ktery se mé platit, fakturovanou ¢astku lenénou dle pozadavk(
zakona a této Smiouvy, stanovisko a podpis Objednatele, véetné Protokolu o pfedani Dila (pfipadné
protokolu o dil¢im pfedani a pfevzeti ¢asti Dila) nebo soupisu praci provedenych ve sledovaném
obdobi a zjistovaciho protokolu, razitko vystavovatele a podpis osoby opravnéné ho zastupovat.

6.3.  Nebude-li faktura obsahovat stanovené néleZitosti nebo v ni nebudou spravné uvedené (daje dle
zakona ¢i této Smlouvy, je Objednatel opravnén vrétit ji ve lhité deseti (10) pracovnich dnii od
jejiho obdrZeni Zhotoviteli. V takovém piipadé se prerusi béh Ihity splatnosti a nova Ihiita splatnosti
pocne béZet dorucenim opravené faktury.

6.4. Faktury se plati bankovnim pfevodem na tcet Zhotovitele uvedeny ve faktufe. Dnem uhrady se
rozumi den, kdy je Castka odepséana z bankovniho Uétu poskytovatele platebnich sluzeb odesilatele
ve prospéch ctu poskytovatele platebnich sluzeb pfijemce.

6.5. Smiuvni strany se dohodly, Ze Objednatel bude ke dni splatnosti provadét Ghradu 100 % Celkové
ceny Dila pouze v pfipadé, Ze Dilo nevykazuje Zadné vady a nedodélky, a to ani Drobné vady ve
smyslu odst. 13.3 této Smlouvy. V pfipadé, Ze Dilo vykazuje dle Protokolu o pfedani Dila ve smysiu
odst. 13.3 této Smiouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke
dni splatnosti uhradi Zhotoviteli Celkovou cenu Dila poniZenou o tuto hodnotu vad, pfiéemz &ast
Celkové ceny Dila (z&drZné) pedstavovanou hodnotou vad na Dile zaplati Objednatel Zhotoviteli
do tiiceti (30) kalendainich dni ode dne odstranéni véech Drobnych vad, potvrzeného v Protokolu o
odstranéni vad a nedodélki. Objednatel je vSak opravnén jednostranné zapodist viéi zadrznému
jakékoliv svoje naroky vzniklé z poruseni této Smiouvy, zejména narok na nahradu $kody, smiuvni
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pokuty apod. Zapocteni dle tohoto odstavce je u¢inné ke dni doruceni pisemného oznameni
Objednatele o zapoéteni Zhotoviteli.

7. TERMINY PROVEDENI DILA

7.1.

7.2.

7.3.

74,

7.5.

7.8.

7.1.

78.

Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po diléich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45 dnli
od uzavieni této Smlouvy, nejpozdéji viak pied zahjenim praci na Dile, zpracovat Plan organizace
vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (dale jen ,Harmonogram pinéni &i
,Harmonogram®) a tento pravidelné (minimélné 1x mési¢né) aktualizovat. Harmonogram bude
zpracovan s co nejkratSimi diléimi terminy, jaké mu umoziuji postupy dle Prilohy ¢. 9 Ramcové
smiouvy dosahnout, a tyto postupy pii realizaci Dila dodrZzovat.

V ramci Harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen respektovat nize uvedené terminy stanovené
Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

Zhotovitel pfedloZi navrh Harmonogramu pinéni ve shora uvedené Ihité k akceptaci Objednateli.
Objednatel navrh Harmonogramu pInéni bud' pfijme, coZ Zhotoviteli pisemné potvrdi, nebo jej se
svymi pfipominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.

Zhotovitel je povinen upravit nédvrh Harmonogramu pinéni v souladu s pfipominkami Objednatele do
7 kalendainich dnd ode dne, kdy tyto pfipominky obdrZel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se
k navrhu Harmonogramu pinéni vyjadri postupem dle odst. 7.3 této Smlouvy shora, pfi¢emZ tento
postup se muze aplikovat i opakované.

V pripadé dilCi fakturace ve smyslu odst. 5.6 této Smlouvy predklada Zhotovitel jedenkrat mésicné
(do 5. dne v nasledujicim mésici) spolecné se soupisem provedenych praci ( odst. 5.6 této
Smiouvy) aktualizovany Harmonogram pinéni respektujici termin dokonéeni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo provede a pfeda Objednateli vterminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje zahéjit stavebni prace na Dile nejpozdéji do 30 dnli od pfedani stavenists,
pokud neni dohodnuto jinak. Timto sou¢asné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v
terminech uvedenych v Harmonogramu pinéni.

Harmonogram plnéni musi vsouladu s odst. 7.1 této Smlouvy zohledriovat nasledujici terminy
pinéni:

7.8.1.  k piedani a pfevzeti stavenisté dojde v dobé do 14 dni od vyzvy Objednatele;
7.8.2.  k zahgjeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dnii od predani stavenisté;
7.8.3.  stavebni prace na Dile budou dokonéeny ve Ihiité maximalné do 31. 07. 2020;

7.8.4. k pfedani a pievzeti Dila dojde ve Ihité 10 dnli ode dne dokonéeni stavebnich praci na Dile.

8. PODMINKY PREDANI A PREVZETI STAVENISTE

8.1.

8.2.

Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dnl od vyzvy Objednatele k prevzeti
stavenisté. Timto sou¢asné neni dot¢ena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech uvedenych
v Harmonogramu pinéni.

V pripadech, kdy Objednatel Zhotoviteli pfedal dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich
stavenistém, je Zhotovitel povinen zabezpegit vytyéeni inZenyrskych siti vedoucich pfes stavenists.

9. ZABEZPECENI A ODSTRANENI STAVENISTE

9.1.

Zafizeni staveniSté bude zabezpefeno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci piedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky Objednatele.

e . . e ——
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9.2.  Zafizeni stavenité bude odstranéno ve Ihité do 10 dni od jeho vyklizeni.

9.3.  Zafizeni stavenidté bude po pfedani a pfevzeti Dila vyklizeno ve [hiité do 10 dn(i od predani a
prevzeti Dila.

10. OBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE PRI PROVADENI DiLA

10.1.  Zhotovitel se zavazuje provést Dilo na svij naklad, na své nebezpeCi a ve sjednané dobé v souladu
touto Smlouvou, Projektovou dokumentaci a vykazem vymér a podminkami, které vyplyvaji
z pfislusného stavebniho povoleni &i jiného zavazného aktu organu vefejné spravy.

10.2.  Zhotovitel se dale zavazuie pii provadéni Dila dodrzovat veskeré obecné zavazné pravni predpisy,
zejmena stavebni, bezpegnostni a technické predpisy, predpisy na ochranu Zivotniho prostfedi a
predpisy o odpadech. Zhotovitel se téZ zavazuje dodrzovat veskeré relevantni technické normy
(CNS), tj. vSechny technické predpisy a normy podle zakona & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopInéni nékterych zakond, v platném znéni, a to jejich &asti
zavazné i nezévazné, které jsou platné vden uzavieni této Smiouvy nebo které budou platit
v priibéhu provadéni Dila.

10.3.  Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou pégi. V piipadé, Ze se na provadéni
Dila podileji i jiné osoby, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by Dilo provadél sam.

10.4.  Zhotovitel je povinen na své naklady a s péci fadného hospodaie podporovat, spravovat a udrzovat
veskeré technické prostiedky Objednatele, které Zhotovitel prevzal do uZivani.

10.5.  Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni Dila respektovat zajmy Objednatele a ¢innost dle této
Smiouvy bude uskute¢fiovat podle piikaz(i Objednatele a v souladu s jeho zajmy.

10.6.  Zhotovitel je povinen oznamit vSechny nevhodné véci ¢i nevhodné piikazy a jiné nevhodné
okolnosti, které zjistil pfi provadéni Dila a které mohou prekazet v fadném provadéni Dila.

10.7. Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit pisemnou formou Objednateli piekazky, které mu brani v
pinéni pfedmétu této Smiouvy a vykonu dalSich cinnosti souvisejicich s pinénim predmétu této
Smiouvy.

10.8.  Zhotovitel je povinen upozomit Objednatele na potenciéini rizika vzniku Skod a véas a fadné die
svych moznosti provést takova opatfeni, kter4 riziko zcela vylouéi nebo snizi.

10.9.  Zhotovitel je povinen i bez pokyni Objednatele provést nutné tkony, které, a& nejsou predmétem
této Smlouvy, budou s ohledem na nepredvidané okolnosti pro pinéni této Smlouvy nezbytné nebo
jsou nezbytné pro zamezeni vzniku Skody; v takovém pfipadé ma Zhotovitel pravo na Ghradu
nezbytnych a ucelné vynaloZenych nakladd.

10.10.  Zhotovitel je povinen opatfit véci, které jsou potiebné k provedeni Dila. Naklady na pofizeni a
opotiebeni takovych véci nese Zhotovitel.

10.11. Zhotovitel se zavazuje upozomiovat Objednatele v&as na véechny hrozici vady svého pinéni dle této
Smiouvy, jakoZ i poskytovat Objednateli veSkeré informace, které jsou pro pinéni této Smiouvy
nezbytné.

10.12. Zhotovitel fidi a nese odpovédnost za nasazeni stavebnich prostiedkii, technik, metod, postupt a
jejich navaznosti, je odpovédny za koordinaci jednotiivych pfipadnych fazi Dila a za metody
vyhotoveni Dila, pokud provadéci dokumenty nebo Objednatel nestanovi jinak.

10.13.  Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho ¢innosti budou provadény pod pfimym vedenim
odborné a zdravotné zpusobilych osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvani prokazat platnymi
doklady zpusobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanciim piislusnych
spravnich Grada.
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10.14.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrafiovani jeho
pfipadnych vad chranit veSkery majetek Objednatele i vSech tietich osob pred jeho poSkozenim,
znehodnocenim, znienim nebo ztratou a udinit veSkera opatfeni na ochranu Zivota a zdravi svych
zaméstnancti, zaméstnancl svych poddodavatell, zaméstnanc(i Objednatele a véech tietich osob.

10.15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potiebné pro odstrariovani
pfipadnych vad pinit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit tak bezpeénost a ochranu zdravi vech fyzickych
osob, které jsou opravnény se zdrzovat na stavenisti. Zadavatel je povinen zajistit opatfeni
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na urovni normy OHSAS 18001.

10.16. Stavenisté se Zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
zafidit, uspofadat a vybavit tak, aby bylo mozno Dilo provadét fadné a bezpecné. Zhotovitel se v
souvislosti se zafizenim, uspofadanim a vybavenim staveni§té zavazuje zajistit, aby byl na
stavenité zamezen vstup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrzovat. Zhotovitel
odpovida za dostatecnost, stalost a bezpegnost vSech ¢innosti na stavenisti a vsech metod
vystavby. Zhotovitel odpovidé za veSkeré vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci, které umisti
na staveniste.

10.17.  Zhotovitel se zavazuje umoznit organim statniho stavebniho dohledu a jimi pfizvanym znalcim
vstupovat na stavenisté, nahlizet do dokumentace stavby a vytvaret dalsi predpoklady pro vykon
statniho stavebniho dohledu.

10.18.  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila véetné doby potfebné pro odstrafiovani jeho
piipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na seku
ochrany Zivotniho prostredi.

v v

10.19.  Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veskera opatfeni, kterymi na co nejnizsi moznou miru sniZi
vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni Dila probihat, na okoli, Zivotni prostiedi a zdravi
obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfimé&fenou pomériim hiukem, prachem, popilkem, koufem,
plyny, parami, pachy, pevnymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a vibracemi a dal$imi
obtézujicimi initeli.

10.20.  Zhotovitel zfidi a povede pro Dilo stavebni denik (dale jen ,Denik"), ktery bude obsahovat alespori
nasledujici udaje:

10.20.1.  podrobny poloZkovy vyéet provedenych stavebnich praci odpovidajici oznateni ve vykazu
vymer,

10.20.2.  dokumenty prokazujici spinéni technickych, provoznich a bezpe&nostnich kvalitativnich
pozadavk(;

10.20.3.  jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni ¢asti Dila (véetné oznameni vad a drobnych vad)
a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

10.204.  dalSi skutecnosti majici viiv na pInéni této Smlouvy a provadéni Dila;

10.20.5.  dalSi (daje dle pozadavki zakona ¢. 183/2006 Sb., o (izemnim pléanovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

10.21. Zhotovitel povede Denik az do dne pfedani Dila a v pfipadé, Ze Dilo bude vykazovat vady &i drobné
vady, az do dne, kdy bude odstranéna posledni vada. Po uzavieni bude Denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze dle platnych pravnich predpist neni tieba
Denik vést, vede Zhotovitel za shora uvedenych podminek jednoduchy zaznam o stavbé.

10.22. V piipadé, Ze SCVK popta od Zhotovitele mimo rezim této Smlouvy provedeni stavebnich praci na
pripojkéch, které souvisi s vodovodni a kanalizacni infrastrukturou Objednatele, na niz jsou timto
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zhotovitelem provadény stavebni prace dle této smlouvy (dale téz ,Pripojka"), zavazuje se
Zhotovitel dat vigi SCVK do 7 pracovnich dnii nabidku na provedeni takovych praci, a to za
cenovych podminek, které nebudou horsi, nez podminky uvedené v této Smiouvé. SCVK bude na
predloZzenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnii od jejiho predloZzeni Zhotovitelem. V ramci
poptani stavebnich praci na Pfipojce od Zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto ustanoveni Smiouvy
SCVK v den predani stavenisté (mezi Objednatelem a Zhotovitelem) informuje Zhotovitele o
pfedpokladaném rozsahu opravy Pripojek véetné jejich predpokladaného uréeni (identifikace).

10.23. V pfipadé, Ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni Dila dle této
Smlouvy, tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pripojce a sou€asné dalsi prace na
Dile, dohodnou se strany této Smlouvy na posunu temminu provedeni Dila oproti Harmonogramu
pinéni stanovenému v této Smlouvé. K takovému posunu terminu provedeni Dila mize dojit
oboustranné odsouhlasenym zapisem do Deniku dle odst. 10.20 této Smlouvy a naslednym
uzavienim dodatku k této Smiouvé. Osobou opravnénou odsouhlasit svym podpisem v Deniku
takovy posun terminu provedeni Dila je opravnénéd osoba Objednatele ve vécech technickych
dle Prilohy €. 4 Ramcové smiouvy.

10.24. V piipadé, Ze Zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci Pripojku, ktera plivodné nebyla
SCVK oznagena k opravé, je povinen sdélit tuto skuteénost neprodiené Objednateli a soutasné
SCVK. SCVK se vyjadri nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotéené Pfipojce (zda bude
pfepojena & opravena) ve formé zapisu do Deniku, pficemz SCVK je nasledné opravnéna
poZadovat po Zhotoviteli provedeni stavebnich praci na odkryté Pripojce za podminek dle odst. 10.
23 a 10.24 této Smlouvy. Po dokonéeni praci na pripojce potvrdi SCVK zapisem do Deniku, Ze
prace na Pripojce byly provedeny v poradku.

10.25.  Zhotovitel zajisti sezndmeni vedoucich zaméstnancli Zhotovitele a poddodavateld, jimiz se rozumi
vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, se zavaznymi predpisy o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci (déle jen ,BOZP*), pozarni ochrané (dale jen ,PO") a ochrané Zivotniho
prostiedi (dale jen ,0ZP"). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatel(: pfi instruktazi obdrzi
z4vazna pravidla a zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatelt
provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktadZ o BOZP, PO a OZP pro ostatni
zaméstnance Zhotovitele a poddodavateli. O kazdé instruktazi bude sepsan zépis potvrzeny
pfislusnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proskoleni svych zaméstnancti
asvych poddodavateli v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich predpisl, a rovnéZ poZami
ochranu stavenidté dle platnych pravnich predpisi véetné provedeni vSech potfebnych
protipoZérich opatieni vyplyvajicich z povahy praci provadénych Zhotovitelem pii plnéni této
Smiouvy.

10.26. Zhotovitel zabezpeti BOZP svych zaméstnanci a dodrfovani PO a OZP zestrany svych
zaméstnanc a zaméstnanc poddodavatell, véetné jejich vybaveni vécnymi prostfedky PO.
Zhotovite! a poddodavatelé budou v priibéhu realizace Dila respektovat predpisy a pravidla BOZP
véetné piipadnych pravidel a pokyn(, se kterymi byl Zhotovitel seznamen povéfenou osobou
Objednatele. Zhotovite! je piné odpovédny za poruseni povinnosti uvedenych v tomto odstavci.

10.27.  Zhotovitel zajisti skladovani hoflavych kapalin a nebezpeénych latek a skladovani ropnych latek v
souladu s pfislusnymi pfedpisy a pravidly BOZP.

10.28. Zhotovitel se zavazuje provadét na stavenisti pravidelny klid a na kazdém diléim stavenisti
dodrzovat bezpeCnostni pfedpisy platné pro toto diléi staveni$té, zejména pozami bezpednost a
pouZivani ochrannych pomicek.

10.29. Zhotovitel zajisti dodrZovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a jinych omamnych latek na
staveniti ze strany zaméstnanci Zhotovitele a poddodavatelli. Pozitivni dechova zkouska na
alkohol u zaméstnancli Zhotovitele nebo poddodavatelli provadéna podle platnych pravnich
pfedpisii bude povazovana za zavazné poruseni bezpe¢nostnich predpist ze strany Zhotovitele.
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10.30. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
dodrzovat veskeré povinnosti z nich vyplyvajici.

10.31.  Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené poskozenim stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni,
k nimz dojde ¢innosti nebo neinnosti Zhotovitele nebo tfetich osob Zhotovitelem povéfenych
v souvislosti s provadénim Dila.

10.32. Pro dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady povoleni k odbéru
elektricke energie, vody a dalSich energii. Zhotovitel je dale povinen zajistit si na vlastni naklady
zabor prostranstvi, jez nejsou soucasti prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocni, bude-i to dle
povahy véci tieba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastni naklady také pouZiti pfistupovych cest
asilnic vedoucich ke stavenisti. Zhotovitel je povinen dodrzovat podminky anormy stanovené
dodavateli energii tykajici se potrubi pro rozvod plynu, vody aodpadu, elektrické a telefonni
kabelaZe a pied zahajenim praci je povinen provést dikladnou prohlidku stavenisté a zajistit
vytyCeni existujiciho potrubi a kabell. Zhotovitel nese pinou odpovédnost v piipadé poskozeni
existujiciho potrubi a kabelédZe v pfipadé, Ze Objednatel pfedal Zhotoviteli dokumentaci o takovych
inzenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

10.33.  Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle této Smlouvy povinen vyhotovit v
souvislosti s provadénim Dila, za jim navrzené technologické postupy vystavby a za jim navrzené a
s Objednatelem dohodnuté zmény zpisobu provadéni Dila oproti podkladim a pfikazdm, které jsou
pro zhotoveni Dila zavazné.

10.34.  Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfed zahajenim pfislusnych praci provéfit, zda Projektova
dokumentace, kterd se tyka zhotoveni Dila, nema ziejmé nedostatky, zda neobsahuje feseni,
materiély, konstrukce apod., které se ukazaly jako nevhodné pfi provadéni predchozich staveb, zda
vysledky vypottl nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi rozhodujicimi technickymi ukazateli;
pfitom v3ak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost vypocti nebo takové vypoéty sam
provadét. Zjisti-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na né Objednatele
bezodkladné upozornit.

10.35.  Zhotovitel se zavazuje na zadost Objednatele prokazat viastnosti stavebnich hmot a stavebnich
smesi formou osvédCeni o jakosti nebo protokolu o prikaznich zkouskach, a to pred jejich
zabudovanim do Dila.

10.36. Zhotovitel se zavazuje provést vSechny zkousky, predepsané zviaétnimi pfedpisy, zavaznymi
normami a Projektovou dokumentaci nebo Smlouvou. O konani jednotlivych zkousek je Zhotovitel
povinen vyrozumét Objednatele a dalSi zainteresované osoby pisemné alespofi tfi (3) pracovni dny
piedem. Vysledek zkouSek bude dolozen formou zépisu do Deniku a protokolu o provedeni
zkousky.

10.37.  Kromé pfedepsanych zkousek se Zhotovitel zavazuje umoznit Objednateli provedeni dal$ich
kontrolnich zkousek na vybrané prace a technologie dle viastniho vybéru Objednatele. Tyto dal$i
kontrolni zkouSky budou provedeny na naklady Objednatele; aviak v pfipadé, Ze takova zkouska
prokaze chybné provedeni Dila ¢i jeho Casti, uhradi naklady na provedeni takové zkousky
Zhotovitel.

10.38. Objednatel je opravnén priibéZné kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-i Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi Dilo nekvalifikovanymi pracovniky vrozporu se svymi povinnostmi nebo nedodrZuje
ujednani této Smiouvy, je Objednatel opravnén Ustné na staveniéti nebo pisemné s uvedenim
nedostatk( poZadovat, aby Zhotovitel vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil
vady vzniklé nekvalifikovanym nebo vadnym provadénim Dila a Dilo provadél fadnym zptisobem.
Ostatni prava Objednatele timto nejsou dotéena.
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10.39. Materidly, které neodpovidaji této Smlouvé nebo nevyhovuji pfedepsanym zkouskam a
standard(im, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve Ihité stanovené Objednatelem a na
naklady Zhotovitele nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

10.40. Zastupce Objednatele nebo koordindtor BOZP ma pravo dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz
prerusit praci, pokud odpovédny organ Zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena bezpeénost
provadéného Dila, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

10.41. Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v plné mife zajisti opatfeni
k zajisténi protipozami ochrany, ochrany zdravi a bezpeCnosti prace opravnénych osob
(zameéstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta povéreného autorskym
dozorem) v prostoru staveni$té a zabezpeci vybaveni svych pracovnikii ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni zakona €.
309/2006 Sb., o bezpednosti prace a ochrané zdravi véetné nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., na
ochranu zdravi osob na stavenisti. Opravnéné osoby (zaméstnanci Zhotovitele, Objednatele,
provozovatele a projektanta povéfeného autorskym dozorem), které maji pfistup na staveniste,
musi respektovat veskera opatreni Zhotovitele k zajiSténi protipoZarni ochrany, ochrany zdravi a
bezpecnosti prace o kterych byly informovany. Zhotovitel je povinen zabezpecit kazdé predané
staveniSté tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu tietich osob. Zhotovitel dale odpovida za
zaji$téni ochrany zdravi a bezpeénosti prace. V pfipadé, Ze neni uréen koordinator BOZP odpovida
Zhotovitel za zpracovani a aktualizaci planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je
dale povinen neprodlené informovat Objednatele o viech zménéach tykajicich se provadéni stavby,
které by mohly vest ke stanoveni poZadavku na zajisténi ¢innosti koordinatora BOZP. Pfi nesplnéni
této povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou
Skodu. V pfipadé Zjisténi, Ze Zhotovitel nezajistil opatfeni k zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti
prace, je Objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, nez bude sjednana naprava. Po tuto
dobu nevznika Zhotoviteli pravo na prodlouZeni terminu dokonéeni Dila a souvisejicich diléich
termind.

10.42. Objednatel zgjidtuje na zékladé samostatné mandatni smlouvy technicky dozor investora (déle jen
,TDI") pii provadéni konkrétnich Stavebnich praci, pficemz TDI je vsouladu s touto mandétni
smlouvou opravnén k vykonu nékterych prav Objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel bude
s rozsahem opravnéni jednani TDI za Objednatele seznamen pred zahajenim pfislu$ného dil¢iho
pinéni. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a nalezité reflektovat opravnéni TDI jednat za
Objednatele v rozsahu, v jakém byl s témito opravnénimi seznamen.

10.43. Zhotovitel se zavazuje U¢inné spolupracovat se vSemi dalSimi Gastniky vystavby (zejména
s provozovatelem Objednatele a pfipadnymi koordinujicimi investory (mésto, RWE apod.)) s cilem
vytvofit co nejlepsi podminky pro optimaini pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.

11. DALSi PODMINKY PLNENi ZHOTOVITELE

111, Zhotovitel se zavazuje na pinéni dle této Smlouvy alokovat pracovni kapacitu osob realizaéniho
tymu uvedeného v Pfiloze €. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této Smlouvy vyuZit vyhradné
téchto osob. Jakakoliv dodateCna zména osoby realizaéniho tymu musi byt pfedem pisemné
schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pripadé zavazuje nahradit osobu realizatniho
tymu takovou osobou, ktera disponuje poZzadovanymi miniméalnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci
dle poZadavk(l Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Verejné zakazky. Jestlize kterykoli
z &leni realizatniho tymu nehovori ¢eskym jazykem na komunikativni Grovni, pak je Objednatel
opravnén ve vztahu k takovému clenovi tymu vyuzit sluzeb tlumoénika, pficemz v takovém pfipadé
uhradi veSkeré naklady spojené s vyuZitim sluzeb tumocnika Zhotovitel.

11.2.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smiouvy sam nebo s vyuZitim poddodavatell
uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smlouvy, jejichz prostfednictvim prokéazal svou kvalifikaci na
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pinéni Vefejné zakazky. Jakakoliv dodate¢na zména osoby poddodavatele nebo rozsahu pinéni
svéfeného poddodavateli musi byt pfedem pisemné schvalena Objednatelem, ledaZe by pinéni
plivodné svéfené poddodavateli realizoval Zhotovitel sdm. Smluvni strany vyslovné uvadéji, Ze pfi
provadéni Dila prostrednictvim jakékoliv tfeti osoby dle tohoto odstavce mé Zhotovitel odpovédnost,
jako by Dilo provadél sam.

11.3.  Zhotovitel se dale zavazuje na pinéni dle této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Priloze ¢. 7 Ramcové smlouvy a k plnéni dle této Smlouvy vyuzit tohoto vybaveni.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedené technické a strojové vybaveni bude vazano vyhradné na
pinéni dle této Smiouvy. Jakakoliv dodatecna zména technického a strojového vybaveni musi byt
pfedem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit
pfislusné technické a/nebo strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim,
které ma pozadované minimalni viastnosti dle poZadavki Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky.

11.4.  Zhotovitel je povinen zajiStovat pinéni této Smiouvy prostiednictvim provoznich a technickych
atvard uvedenych v Priloze €. 8 Ramcové smlouvy.

11.5.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Smlouvy v kvalité uvedené v Priloze €. 9 Ramcové
smlouvy.

11.6.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy droven zabezpeéeni BOZP v souladu
s Prilohou €. 10 Ramcové smlouvy.

11.7.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi pinéni této Smilouvy Groveil ochrany Zivotniho prostiedi
v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smlouvy.

11.8.  Zhotovitel je na pisemnou Zadost Objednatele povinen do jednoho tydne predioZit Objednateli
aktualni seznam vSech poddodavatelll Zhotovitele s uvedenim, kterou ¢ast Smlouvy bude kazdy z
poddodavatelli plnit.

11.9.  Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli nezbytnou soucinnost s ohledem na § 219 ZZVZ.
11.10.  Pii zahajeni stavebnich praci na Dile predlozi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

11.11.  Zhotovitel se zavazuje oznaCit stavbu informacnimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odolného materialu dle pfedepsaného vzoru, ktery je
ke staZeni na www.svs.cz/.

11.12.  Zhotovitel je povinen minimélné tfi (3) pracovni dny pfed zapisem do Deniku pfizvat odpovédnou
osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéreni kvality provedeni vSech praci, které budou
dalSim postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud Zhotovitel véas nepfizve
povéfenou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na zadost Objednatele takové
prace na vlastni naklady odkryt.

11.13.  Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximalné mésicnich intervalech kontrolni dny stavby za
Ucasti zastupcl Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se Objednatel
ke kontrole, na niz byl fadné pozvan nebo jez se méla konat podie ujednaného ¢asového rozvrhu,
muZe Zhotovitel pokracovat v provadéni Dila. V pfipadé, Ze doslo ke skutecnostem, které ovliviiuji
postup praci, predioZi Zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy pinéni. Nasmlouvané
terminy plnéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych a nepfedvidatelnych divoda.
Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a miZe trvat na plvodnich terminech danych touto
Smlouvou se viemi disledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné
kontroly, nahradi vSak Zhotoviteli néklady s tim spojené, zabranila-li mu v G¢asti na kontrole vy§si
moc a poZadal-li o dodateCnou kontrolu bez zbyteéného odkladu, jinak jde k jeho tiZi vSe, co
dodateéna kontrola vyvola.
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11.14.  Zhotovitel se zavazuje predlozZit Objednateli do 5 dnli od obdrZeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych poddodavatell podilgjicich se na pinéni této Smlouvy.

11.15.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pri vydavani vykopového povoleni vyvine maximalni moznou snahu, aby
jeho podminky respektovaly vyjadfeni vlastnikl/spravcu dotenych vefejnych pozemkd vydana
diive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni pfeda Zhotovitel Objednateli bezprostiedné po
jeho obdrZeni a pfed zahajenim praci.

11.16.  Zhotovitel se zavazuje bezprostiedné po jejich obdrZeni predkladat Objednateli doklady prokazuijici
pozadavky vlastnik(/spravch dotenych vefejnych pozemk( na poplatky za zabory, zviastni uzivani
a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafizeni stavenisté. Objednatel tyto naklady proplati po
jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximalné vSak do vySe nabidnuté ceny.

11.17.  Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti v dobé,
kdy budou probihat stavebni prace, byla pfitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména za éelem
zajisténi potiebné soucinnosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjednava, Ze je
Zhotovitel povinen zajistit ucast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci prestavuje
osobu, ktera je uvedena v hlaviéce této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim realizace stavby a
kterd musi spliiovat kvalifikaéni pozadavky, které klade Zadavaci dokumentace na roli
autorizovaného technika dle Prilohy ¢. 6 Ramcové smlouvy. Pfipadna zména této osoby podiéhé
pisemnému schvaleni Objednatele, pficemZ stavbyvedouci musi mit véechny minimalni odborné
ZkuSenosti a kvalifikacni predpoklady, jak jsou vymezeny Zadavaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

11.18. V piipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zpiisobem ve smyslu zakona ¢. 61/1988 Sh., o homické &innosti, vybusninach a statni bariske
spravé, ve znéni pozdéjSich predpisi (dale ,ZHC"), je Zhotovitel povinen mit pro vykon téchto
ginnosti vydané opravnéni ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel
je opravnén béhem realizace Dila Zhotovitele pozadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovitel je
povinen mu je ve lhité 3 pracovnich dni od poZadani predloZit. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Smiouvy odstoupit (aniz by tim bylo dotteno jeho pravo na nahradu
Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

11.19. V pripadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho &ast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zpisobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti dle tohoto zakona. Zejména je
povinen plnit oznamovaci povinnost pfed zahajenim realizace Dila, oznamit pferuseni praci na
dobu vice jak 30 dni, dodrZovat bezpecnostni pravidia a pinit dal3i povinnosti stanovené ZHC a jeho
provadécimi pfedpisy.

11.20. V pfipadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje zménovy list podle odstavce 12.3 této Smiouvy (dale jen
Zmeénovy list’), se vyslovné sjednéva, ze Zhotovitel tento Zménovy list vypini a zajisti jeho
podepsani odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V ramci pfipadného uzavirani dodatku
k této Smlouvé je v dotenych pripadech Zménovy list v této formé nutnou pfilohou pfislusného
dodatku.

12. ZMENY DILA

121, Jakekoliv ndvrhy zmény &i Opravy provadéni Dila, zejména povahy technické, finanéni nebo
vyZadujici zmény Projektové dokumentace nebo Harmonogramu pinéni, vyZaduji pfedchozi
pisemny souhlas Objednatele. Objednatel neni povinen takovy souhlas poskytnout.

12.2. Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna pisemné navrhnout zmény Dila pred jeho dokongenim.
V piipadé, Ze zménu pfedmétu Dila navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynalozit veskeré
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Usili k tomu, aby zménu Dila pfijal. Objednatel neni povinen pfijmout zménu Dila navrhovanou
Zhotovitelem.

12.3.  Zhotovitel se na pisemnou vyzvu Objednatele zavazuje bezodkladné vypracovat Zménovy list, ktery
predstavuje dokument popisujici vyhodnoceni disledki navrhované zmény Dila na cenu, terminy a
dalSi podminky pinéni. Cena za vypracovani Zménového listu je zahmuta v cené plnéni Zhotovitele
dle ¢l. 5 Smlouvy. Soudasti Zménového listu musi byt vzdy informace o tom, zda bude mit
navrhovana zména Dila dopad na Harmonogram pinéni, pfipadné jaky.

124.  Jakékoliv zmény Dila musi byt dohodnuty formou pisemného dodatku k této Smilouvé, kterym dojde
k upravé smluvnich podminek v souladu se Zménovym listem, nebo pokud zménu navrhl Zhotovitel,
v souladu s dohodou smluvnich stran, neni-li v konkrétnim pfipadé touto Smlouvou stanoveno jinak.

125.  Upravy Dila v ramei zaruéni doby dle &l. 14 Smlouvy se nepovazuji za zmény Dila ve smyslu tohoto
¢lanku této Smiouvy.

12.6.  Jakékoliv zmény Dila mohou byt sjednany pouze v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi ZZVZ.

13. PREDANI A PREVZETI DiLA

13.1.  Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k prevzeti Dila, a to alespori 5 (pét) pracovnich
dni pfede dnem planovaného prevzeti Dila. Zhotovitel je pred predanim Dila nebo jeho Casti
Objednateli povinen uspoféadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na stavenisti tak,
aby bylo mozno Dilo nebo jeho &ast fadné prevzit a uzivat v souladu s touto Smlouvou.

13.2.  Nejpozdéji 3 dny pfed pfejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli vechny
doklady souvisejici s provedenim zkouSek, pfedepsanych zvlastnimi predpisy, zavaznymi normami,
Projektovou dokumentaci nebo poZadovanych Objednatelem, zejména doklady dle ¢l. 13.11 této
Smiouvy. PredloZeni vSech dokladi o provedeni téchto zkouSek je nezbytnou podminkou pro
pfevzeti Dila nebo jeho Casti Objednatelem. Doklady o provedenych zkouSkéach budou soucasti
protokolu o diléim pfedani a pfevzeti €asti Dila nebo zavérecného protokolu o predani a prevzeti
Dila.

13.3.  Objednatel pfevezme radné dokoncené Dilo po Gspésném provedeni zkousek dle odst. 13.2 této
Smlouvy a pfedloZeni vSech dokladd o provedeni téchto zkouSek a za predpokladu, Ze Dilo nebude
vykazovat Zadné vady a nedodélky, vyjma vad a nedodélki drobnych, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji a dale s vyjimkou vad a nedodélkil obsazenych ve Vymezenych ¢innostech (dale jen
»Drobné vady“). O pfedani a prevzeti Dila jako celku Smiluvni strany vyhotovi zavéreény protokol o
pfedani a prevzeti Dila (dale jen ,Protokol o pfedani Dila“). Objednatel je povinen v Protokolu o
pfedani dila uvést, zda Dilo pfevzal s vyhradami, ¢i bez vyhrad ve smyslu § 2605 obéanského
zakoniku.

13.4.  Dilo se povaZuje za fadné dokoncené a predané bez vyhrad podepsanim Protokolu o pfedani Dila
Smiuvnimi stranami, jestlize Dilo zarovei nevykazuje zadné vady a nedodélky ani Drobné vady.
Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady, povazuje se
takove Dilo podepsanim Protokolu o pfedani Dila Smluvnimi stranami za fadné dokonéené a
predané s vyhradami.

13.5.  Soudésti Protokolu o pfedani Dila bude seznam piipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
InGty pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lhdtu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel s
pfihlédnutim k zavaznosti, povaze a rozsahu pfislu$né vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné
vady na vlastni naklady a odpovédnost.

13.6.  Objednatel je s pfihlédnutim k povaze Dila opravnén poZadovat, aby pfedani apfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotiivych astech dle Harmonogramu plnéni. Smiuvni strany vyhotovi o
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pfedani dilSich Casti Dila dilci protokoly o pfedani Dila. Ustanoveni odst. 13.1 aZ odst. 13.5 této
Smlouvy se na pfedani ¢asti Dila vztahuiji piiméfené.

13.7.  Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Dila, neni-i Dilo fadné dokonéené, zejména jestlize
vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smiuvni strany vyhotovi o odepfeni
prevzeti Dila protokol, v némz budou vymezeny diivody Objednatele pro odepreni pievzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro fadné dokonéeni, zkousky a predani Dila. Pri
nahradnim pfedani Dila postupuji Smiuvni strany dle ustanoveni odst. 13.1 az odst. 13.5 této
Smiouvy.

13.8.  Zhotovite! je povinen pfizvat k pfejimacimu fizeni pfislusné spravni Grady, jejichz ucast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, a pfipadné i tfeti osoby, jejichZ u¢ast bude podle
povahy pfedavané ¢asti Dila nezbytna.

13.9.  Viastnické pravo k Dilu ¢i jeho éastem ma po dobu provadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
pfechazi okamZikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokolu o predani Dila), podle toho, co
nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v pribéhu provadéni Dila do uzivani urditou véc,
ma se za to, Ze do doby prechodu vlastnického prava ktéto véci na Objednatele poskytuje
Objednateli bezplatné pravo k uZiti takovéto véci.

13.10.  Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile a nebezpeci zni¢eni stavby aZ do okamzZiku
prevzeti Dila (podpisem Protokolu o predani Dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného Dila je
Zhotovitel povinen takové poSkozeni bez zbyte¢ného odkladu na viastni naklady odstranit.
NebezpeCi Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem piedani Dila, tedy okamZikem
podpisu Protokolu o predani Dila. Zhotovite! nese nebezpedi $kody na vécech, které pro provedeni
Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel predal Zhotoviteli, az do doby, kdy pfejde nebezpegi
Skody na Objednatele nebo kdy je vrati Objednateli.

13.11.  Pfed zaasfaltovanim komunikaci pfedloZi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich,
neni-li vyslovné uvedeno jinak;

13.11.1. zépisy o tlakovych zkouSkach, zkouskach tésnosti kanalizaci, zkouskach celistvosti
zemniciho pasku, zkouSkach o prichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle daného typu stavby);

13.11.2. doklad z prub&zného hutnéni zasypl ryh v komunikacich a chodnicich.

13.12. K piejimacimu fizeni predloZi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich, neni-l
vyslovné uvedeno jinak:

13.12.1. aplna technicka dokumentace opravena dle skuteéného provedeni stavby opatiena
razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele (i v elektronické podobé);

13.12.2. protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem;

13.12.3. zaméfeni tras budovanych inZenyrskych siti, véetné objektd na siti do soufadnic podle

prilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objekti do
katastralni mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna
bfemena;

13.12.4. zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
13.12.5. zapisy o provéfeni provedeni oprav Piipojek a pfepojeni Pripojek pred jejich zakrytim;
13.12.6. prohlaseni o shodé, atesty dodanych materialli a zafizeni na stavbu;

13.12.7. doklad o uloZeni odpadi dle zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist;

m
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13.12.8. 2x barevna fotodokumentace pofizena pred zahajenim, v pribéhu a po dokonceni stavby
(fotodokumentace bude pfedana na CD v rozsahu minimainé 10 fotografii stavby za
tyden);

13.12.9. zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby

(zkousky pfidrznosti apod.);

13.1210.  prohlaSeni Zhotovitele o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pii
dokonceni, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;

131211, Zzépisy o UspéSném predani dotéenych pozemkd vlastnikiim (uZivatelim) vietné
dot&enych komunikaci, chodnik( a vefejnych prostranstvi;

13.12.12.  1xoriginal Deniku;
13.1213.  prohlaseni o jakosti a kompletnosti Dila;

13.12.14.  dalsi doklady, pfipadné pfedem vyzadané Objednatelem.

14. PRAVA Z VADNEHO PLNENI A ZARUKA ZA JAKOST

14.1.  Uzavienim této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost spocivajici v tom, Ze Dilo
a veskeré jeho soucasti, véetné veSkerého pouzitého materialu, jeho provedeni a jakost Dila budou
v prubéhu zaruéni doby (i) v piném rozsahu spifiovat provozni, technické, bezpeénostni a
kvalitativni poZzadavky dle této Smlouvy a dalsi specifické kvalitativni (jakostni), funkéni,
bezpe€nostni, technické a jiné poZadavky a standardy upfesnéné nebo vypiyvajici z této Smiouvy
nebo Projektové dokumentace, (i) v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
technickymi a bezpe€nostnimi predpisy a (iii) zplsobilé pro pouziti k icelu, vyplyvajicimu z této
Smiouvy. Zhotovitel tedy poskytuje zaruku, Ze Dilo bude v pribéhu zaruéni doby prosto jakychkoliv
pravnich i faktickych vad.

14.2.  Zhotovitel odpovida za vSechny faktické i pravni vady, které ma Dilo nebo jeho &ast v okamziku
piedani a pfevzeti Dila nebo jeho ¢asti, a déle za vady, které se na Dile nebo jeho asti objevi
kdykoliv v pribéhu zaruéni doby. Zhotovitel je vramci zaruky za jakost zejména povinen
odstraiiovat havarijni stavy Dila.

14.3.  Zhotovitel neodpovidad za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou podkladi nebo
pisemnych pokynd Objednatele, které jsou pro provedeni Dila zavazné, nebo nevhodnou povahou
véci, které mél podie této Smlouvy opatiit Objednatel a které Objednatel poZadoval do Dila
zapracovat, pokud piitom Zhotovitel neporusil svoji povinnost pffi vynaloZeni odbomé péde pisemné
upozornit Objednatele na nevhodnost téchto podkladi, pokyni nebo véci nebo pokud na jejich
pouziti Objednatel i pfes takové upozoméni trval.

144.  Zarutni doba zacina plynout dnem podpisu Protokolu o piedani Dila druhou stranou této Smiouvy,
pficemz délka zaruéni doby je stanovena nasledovné:

14.4.1. zéruéni doba na dodavky stroji a technologického zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné
v3ak v délce dvacet Ctyfi (24) mésicl;

14.4.2. zarucni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce tficeti Sesti (36) mésicii ode dne
podpisu Protokolu o pfedani Dila & jeho €asti, jehoz soucasti byly povrchy komunikaci, druhou
stranou této Smlouvy;

14.4.3. zéruéni doba na celé Dilo, s vyjimkou jeho &asti, k nimZ se poskytuje samostatna zaruka dle
odst. 14.4.1 a odst. 14.4.2 této Smlouvy, se sjednava v délce Sedeséati (60) mésicli ode dne
podpisu Protokolu o piedani Dila druhou stranou této Smiouvy.

- . ___ .
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145.  Zarudni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemuze Dilo nebo jeho vadou dotéenou &ast
fadné uZivat pro vadu, za kterou odpovida Zhotovitel. Zaruéni doba nebézi také po dobu, po kterou
Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo jeho ¢asti, za které odpovida Zhotovitel a které sice nebrani
Objednateli v fadném uzivani Dila nebo jeho vadou dotéené Casti, ale vyskytnou se opakované.
Nem(ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo jeho ¢€asti uzivat kromé vadou dotéené Casti Dila i jinou
souvisejici ¢ast Dila, neb&zi ani zaruéni doba i ve vztahu k této souvisejici ¢asti Dila.

14.6. V pripadé, Zze Objednatel v zaruéni dobé uplatnil své pravo z vadného pinéni, na jehoZ zakladé
Zhotovitel dodal novou véc bez vady, opravil nebo vyménil &ast Dila, po¢ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich opravy nebo vymény béZet nova zaruéni doba v déice uvedené vodst.14.4 této
Smlouvy ve vztahu k vyménéné nebo opravené ¢asti Dila a ve vztahu k danému Zhotoviteli.

14.7.  Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, piicemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

14.8.  Objednatel je opravnén pozadovat odstranéni vad Dila, které se vyskytnou v pribéhu zaruéni doby
zplsobem odpovidajicim povaze vady, zejména dodanim nové véci bez vady, opravou, lpravou,
vyménou vadné soucasti nebo jinym pfiméfenym zplisobem dle volby Objednatele.

14.9.  Zhotovitel je povinen vady Dila odstranit bezplatné ve Ihité uvedené v pisemném (e-mailovém)
oznameni Objednatele o vzniku vad, jinak do ftficeti (30) dnii ode dne oznémeni vady
Objednatelem. U zavad, které nesnesou odkladu (zejména havarie), se Zhotovitel zavazuje
nastoupit k odstranéni vady do dvaceti &tyr (24) hodin od okamziku oznameni vady Objednatelem a
vady odstranit bezodkladné. Charakter vady (zda snese, ¢i nesnese odkladu) uréi Objednatel v
oznameni vady. V piipadé, Ze Zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad nebo neodstrani vady ve
lhité uvedené v tomto odst. 14.9, mize byt odstranéni vad provedeno Objednatelem nebo tieti
osobou na naklady Zhotovitele. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech az do rozhodnuti dle ¢l. 23 této Smiouvy.

14.10. Zhotovitel je povinen odstrafiovat zplisobem dle odst. 14.9 této Smiouvy vSechny vady, které se
vyskytnou v zaruéni dobe, pfi¢emZ bude-li po odstranéni takové vady zjisténo, Ze jde o vadu, za
kterou ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovida, uhradi mu Objednatel naklady vzniklé
v souvislosti s odstranénim takové vady a stanovené obdobné dle odst. 5.2této Smlouvy.

14.11.  Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladné pisemné oznamit Upiné odstranéni oznamené nebo
zjisténé vady. Zhotovitel je v navaznosti na Zadost Objednatele povinen bezodkladné provést
Objednatelem uréené zkousky nezbytné k ovéfeni, zda byla v piném rozsahu obnovena funkénost a
jakost Dila a dosazeno obnoveni technickych a jinych relevantnich parametrdi Dila, které byly
pfislusnou vadou dotéeny. V pfipadé pozitivniho vysledku zkousek podepisi Objednatel a Zhotovitel
protokol o odstranéni vady. Vada se povaZuje za odstranénou okamzikem podpisu tohoto
protokolu.

14.12.  Ustanoveni tohoto Elanku neplati pro Vymezené ¢innosti.

15. UZIVACI PRAVA

15.1.  Bude-li vysledkem pinéni provedeného Zhotovitelem na zakladé této Smlouvy dilo (zejména
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, dilenska dokumentace, popf. jiny dokument), které
poziva ochrany autorského dila podle zakona €. 121/2000 Sb., o prévu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym aozméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,Autorské dilo"), nabyva Objednatel dnem nabyti G€innosti Protokolu
o pfedani Dila nebo &asti Dila (tj., dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila ve smyslu ustanoveni
odst. 14.4 této Smiouvy), jehoZ je Autorské dilo soucasti, vyhradni pravo uzit takovéto Autorske dilo
v plivodni nebo zpracované &i jinak zménéné podobé, a to vSemi zplsoby uZiti v neomezeném
rozsahu, po celou dobu trvani autorského prava k Autorskému dilu, resp. po dobu autorskopravni
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15.2.

ochrany, bez omezeni rozsahu, a bez omezeni teritorialniho (dale jen ,Licence”). Souasti Licence
je rovnéz neomezené pravo Objednatele poskytnout tietim osob&m podlicenci k uZiti Autorského
dila v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupeni Licence na
tfeti osoby. Licence se automaticky vztahuje i na vSechny nové verze, aktualizované verze a jiné
Upravy a preklady Autorského dila. Zhotovitel timto udéluje Objednateli zéroveri souhlas
k provedeni jakychkoliv zmén nebo modifikaci Autorského dila, a to i prostiednictvim tretich osob.

Odména za poskytnuti, zprostfedkovani nebo postoupeni Licence k Autorskému dilu je zahmuta v
cené Diladle ¢l. 5 této Smiouvy.

16. SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Smluvni strany se zavazuiji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace potfebné pro
fadné plnéni svych zavazkd. Smiuvni strany jsou povinny informovat druhou smiuvni stranu o
veskerych skutec¢nostech, které jsou nebo mohou byt dilezité pro fadné pinéni této Smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny plnit své zavazky vyplyvajici z této Smiouvy tak, aby nedochazelo k
prodleni s pinénim jednotlivych termin( a se splatnosti jednotlivych penéznich zavazka.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami bude probihat prostiednictvim opravnénych osob
nebo jimi povéienych pracovnik(i nebo statutarmich organi smiuvnich stran, neni-li v této Smiouvé
vyslovné uvedeno jinak.

VSechna oznameni mezi smiuvnimi stranami, kterd maji mit viiv na platnost a ucinnost této
Smlouvy, musi byt uinéna v pisemné podobé a druhé strané doruéena bud osobné nebo
doporuéenym dopisem ¢&i jinou formou registrovaného poStovniho styku na adresu uvedenou na
itulni strance této Smlouvy, neni-li stanoveno nebo mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.
Nema-li komunikace dle piedchozi véty mit vliv na platnost a Ucinnost této Smiouvy, pfipousti se téz
doruceni prostrednictvim faxu nebo e-mailu na Cisla a adresy uvedené v Priloze ¢. 4 Ramcové
smiouvy.

Smiuvni strany se zavazuji, Ze v pfipadé zmény sve poStovni adresy, faxového Cisla nebo e-
mailové adresy budou o této zméné druhou smluvni stranu informovat nejpozdéji do péti (5) dnd.

17. OPRAVNENE OSOBY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.
17.5.

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu ve smluvnich a obchodnich zalezitostech souvisejicich s pinénim dle této
Smiouvy.

Opravnéné osoby jsou opravnény v zastoupeni smluvnich stran provadét veskeré ukony
v souvislosti s touto Smlouvou, s vyjimkou Ukonti majicich viiv na dalsi trvani této Smlouvy nebo
ukond ji ménicich, které jsou vyhrazeny k provedeni osobami opravnénymi zavazovat smluvni
strany, nebo jejimi zplnomocnénymi zastupci. V zajmu vylouéeni pochybnosti Smluvni strany uvadi,
Ze souhlas opravnéné osoby se zménami této Smlouvy automaticky neznamena, Ze tato zména
bude realizovana. Jakakoliv zména této Smlouvy nabyva platnosti a U€innosti az na zakladé
dodatku dle odst. 26.2 této Smlouvy podepsaného osobou opravnénou k takovému podpisu.
Zmocnéni zastupce opravnéné osoby musi byt pisemné s uvedenim rozsahu zmocnéni.

Opravnéné osoby nejsou zmocnény k jednani, jez by mélo za pfimy nasledek zménu této Smlouvy
nebo jejiho pfedmétu.

Ustanovenim tohoto ¢l. 17 neni dot¢eno ustanoveni odst. 10.24 této Smiouvy.

Jména opravnénych osob jsou uvedena v Pfiloze ¢. 4 Ramcové smiouvy a jejich role stanovi tato

Smlouva. Osoby opravnéné zastupovat smiuvni strany v smiuvnich a obchodnich zaleZitostech
souvisejicich s pinénim dle této Smlouvy jsou uvedeny v Pfiloze €. 2 této Smlouvy.
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17.6.

17.7.

Smluvni strany jsou opravnény zménit opravnéné osoby, jsou vSak povinny na takovou zménu
druhou smluvni stranu pisemné upozomit ve Ihité péti (5) dn(.

Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizaéni infrastrukturou Objednatele,
na niz jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile die této Smiouvy, jcll

18. POJISTENI A DALSi DOKLADY

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pro odpovédnost za zptisobenou $kodu pfi
vykonu své podnikatelské Cinnosti tfetim osobam s minimalni vysi pojistného pinéni 50.000.000,-
K& (slovy: padesat miliond korun Ceskych). Zhotovitel je povinen zajistit, aby takova pojistna
smlouva byla ucinnd po celou dobu G¢innosti této Smlouvy. V pfipadé, Zze by Gcinnost takové
pojistné smlouvy méla skoncit jesté pfed ucinnosti této Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout
veskeré Usili, aby tuto pojistnou smlouvu prodiouzil nebo uzaviel pojistnou smlouvu novou
s pojistnym pInénim minimainé ve stejné vysi.

Zhotovitel je dale nad ramec pojisténi dle odst. 18.1 této Smlouvy povinen mit uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem bude stavebné montazni pojisténi, a to ve vztahu ke stavbam
zhotovovanym na zakladé této Smiouvy. Stavebné montazni pojisténi a pojisténi odpovédnosti za
$kodu dle odst. 18.1 této Smiouvy mohou byt formainé sjednany v ramci jedné pojistné smiouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy
pokryvaly i ¢innost v3ech jeho poddodavatelii nebo aby vsichni jeho poddodavatelé méli uzaviené
také pojistné smiouvy.

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit original ¢i Gfedné ovéfenou kopii pislugné
pojistné smlouvy uzaviené Zhotovitelem nebo kterymkoliv z jeho poddodavateli a uspokojivé
doklady o tom, Ze pojistné smlouvy uzavfené Zhotovitelem jsou a zistavaji v platnosti a Géinnosti.

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit original ¢i Gfedné ovéfenou kopii jakychkoliv
dokladd, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku prokazal svou kvalifikaci
na realizaci Vefejne zakéazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a zlstavaiji v platnosti
a ucinnosti. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni dokladd dle predchozi véty maximéaing
jednou ro¢né.

19. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

19.1.

Smluvni strany berou na védomi, Zze kazda z nich mize v roli spravce zpracovévat osobni (idaje
fyzickych osob vystupujicich na strané druhé smluvni strany (identifikacni a kontaktni Udaje) a
pfipadné dalSich osob zapojenych na pinéni této smlouvy jakozZto subjektd Gdaji, a to pro
nasleduijici ucely:

19.1.1. uzavirani a plnéni smlouvy;

19.1.2. vnitini administrativni potfeby spravce;

19.1.3. ochrana majetku a osob spravce;

19.1.4. ochrana pravnich naroku spravce;

19.1.5. tvorba statistik a evidenci spravce;

19.1.6. pInéni zakonnych povinnosti spravce.

19.2.

Pravnimi zaklady pro zpracovéni osobnich udajd dle vySe uvedenych Uéell jsou:

19.2.1. opravnény zajem spréavce na pinéni uzavienych smiuv (pro Gcel dle odst. 19.1.1 vyse);
eaaaaaaeee——— ... ]
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19.2.2.

19.2.3.

opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smluv (pro acel dle odst. 19.1.2 vySe),
ochrané jeho majetku, zaméstnanct a tietich osob (pro ucel dle odst. 19.1.3 vy3e), ochrané
pravnich naroki spravce (pro Gcel die odst. 19.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci
spravce (pro el dle odst. 19.1.5 vySe);

plnéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dafiové a uetni (pro Gcel dle
odst. 19.1.6 vySe).

19.3.  Osobni udaje budou zpracovavany pro el dle odst. 19.1.1 vySe po dobu u¢innosti této smiouvy,
pro ucely dle odst. 19.1.2 az 19.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukon&eni G€innosti této smlouvy
a pro ucel dle odst. 19.1.6 vySe po dobu pinéni prisluSnych zakonnych povinnosti.

19.4.  Subjekty (dajl jsou opravnény:

19.4.1.
19.4.2.
19.4.3.
19.4.4.
19.4.5.
19.4.6.
194.7.

poZadovat pfistup k jeho osobnim tdajim;

poZzadovat opravu, doplnéni ¢i vymaz osobnich udajd;
pozadovat omezeni zpracovani osobnich Gdaju;
poZzadovat vysvétleni zpracovani osobnich tdaju;
vznést namitku proti zpracovani osobnich daj;
vyuzit prava na prenositelnost osobnich udaji; a

vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich idajGi k Ufadu pro ochranu osobnich
udaja.

20. OCHRANA INFORMACI

20.1.  Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci plnéni zavazk( z této Smiouvy:

20.1.1.

20.1.2.

si mohou vzajemné védomé nebo opomenutim poskytnout informace, které budou povazovany
za divémné nebo budou tvoiit obchodni tajemstvi (dale jen ,dlivérné informace"),

mohou jejich zaméstnanci a osoby vobdobném postaveni ziskat védomou &innosti druhé
strany nebo i jejim opominutim pfistup k divérnym informacim druhé smluvni strany.

20.2.  Zhotovitel se zavazuje, Ze nezpfistupni tfeti osobé dlivérné informace, které pfi pinéni této Smiouvy
od Objednatele ziskal.

20.3.  Zaftfeti osoby podle odst. 20.2 této Smlouvy se nepovazui:

20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.
20.34.

20.3.5.

zaméstnanci smluvnich stran a osoby v obdobném postaveni,
organy smiuvnich stran a jejich lenové,
ekonomicti a pravni poradci smluvnich stran,

ve vztahu k ddvémym informacim Objednatele poddodavatelé Zhotovitele vramci pinéni
konkrétniho Dila,

ve vztahu kdavémym informacim Zhotovitele extemni dodavatelé Objednatele, a to i
potencialni,

za predpokladu, Ze se podileji na plnéni této Smiouvy, divémé informace jsou jim zpfistupnény
vyhradné za timto (celem a zpfistupnéni divérnych informaci je provedeno v rozsahu nezbytné
nutném pro naplnéni jeho Ucelu a za stejnych podminek, jaké jsou stanoveny smluvnim stranam
v této Smlouvé.

204. Veskeré divéme informace pfedavajici strany jsou chranény a piijimajici strana vyvine pro
zachovani jejich davémosti a pro jejich ochranu stejné usili, jako by se jednalo o jeji viastni diivémé

e o ]
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.8.1. se staly vefejné znamymi, aniZ by jejich zvefejnénim doSlo k poruSeni zavazkd pfijimajici

20.9.

informace. S vyjimkou rozsahu, ktery je nezbytny pro pinéni této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje
neduplikovat Zadnym zplGsobem diivérné informace druhé strany, nepfedat je tfeti strané ani svym
vlastnim zaméstnancum a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi s nimi potiebuji byt seznameni, aby
mohli tuto Smiouvu pinit. Zhotovitel se zaroveri zavazuje nepouzit divérné informace jinak, nez za
ucelem pinéni této Smlouvy.

Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné pisemnou formou jinak, povazuji se za divémé
implicitné vSechny informace, které jsou anebo by mohly byt souéasti obchodniho tajemstvi, {j.
napfiklad, ale nejenom, konkurenéné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich
kruzich bézné nedostupne skutecnosti, které souviseji s pfedmétem plnéni této Smlouvy, a jejichz
vlastnik zajistuje ve svém zajmu odpovidajicim zplsobem jejich utajeni, popisy nebo ¢asti popis(
technologickych procesl a vzorcl, technickych vzorci a technického know-how, informace o
provoznich metodach, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jina ujednani s
tfetimi stranami, informace o vysledcich hospodafeni, o vztazich s obchodnimi partnery, o
pracovnépravnich otazkach a vdechny dalsi informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by
predavajici strané mohlo zplisobit Skodu.

Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se veSkeré informace vztahujici se k predmétu této
Smiouvy a prisluSné dokumentaci povazuiji vyluéné za divémé informace Objednatele a Zhotovitel
je povinen tyto informace chranit v souladu s touto Smiouvou. Zhotovitel pfi tom bere na védomi, Ze
povinnost ochrany téchto informaci podle tohoto €. 20 Smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele a
jeho pfipadné poddodavatele.

Pokud jsou divémé informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubort
na elektronickych nosicich dat (médiich), je predavaijici strana povinna upozomit piijimajici stranu
na davérnost takového materialu jejim vyznacenim alespon na titulni strance nebo piedni strané
média. Absence takovéhoto upozornéni vSak nezplsobuje zanik povinnosti ochrany takto
poskytnutych informaci.

Bez ohledu na vySe uvedena ustanoveni se za divérné nepovazuji informace, které:

smluvni strany ¢i pravnich predpis(,

20.8.2. méla pfijimajici strana prokazatelné legainé k dispozici pred uzavienim této Smiouvy, pokud

takové informace nebyly pfedmétem jiné, difve mezi smluvnimi stranami uzaviené smlouvy o
ochrané informaci,

20.8.3. jsou vysledkem postupu, pii kterém k nim pfijimajici strana dospéje nezavisle a je to schopna

dolozit svymi zaznamy nebo dlivérnymi informacemi tfeti strany,

20.8.4. po podpisu této Smlouvy poskytne piijimajici strané tfeti osoba, jez neni omezena v takovém

nakladani s informacemi,

20.8.5. maiji byt zpfistupnény na zakladé zakona &i jiného pravniho predpisu véetné prava EU nebo

zavazného rozhodnuti opravnéného organu vefejné moci.

Ukondeni dcinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv diivodu se nedotkne ustanoveni tohoto ¢l. 20
Smlouvy a jejich ucinnost pfetrva i po ukonéeni Gcinnosti této Smiouvy.

21. ODPOVEDNOST ZA SKODU

21.1.

Kazda ze smiuvnich stran nese odpovédnost za zplsobenou Skodu v ramci platnych pravnich
predpisii a této Smiouvy. Zhotovitel piné odpovida za pinéni povinnosti dle této Smlouvy rovnéz v
pfipadé, Ze piisluSnou Cast plnéni poskytuje prostfednictvim poddodavatele (tfeti osoby). Smiuvni
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strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili k pfedchéazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych
Skod.

21.2.  Zadna ze smiuvnich stran neodpovida za $kodu, ktera vznikla v diisledku vécné nespravného nebo
jinak chybného zadani, které obdrZela od druhé smiuvni strany. V pfipadé, Ze Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadani a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnéni s odbornou
peci mohl a mél chybnost takového zadani zjistit, smi se ustanoveni pfedchozi véty dovoléavat
pouze v piipadé, Ze na chybné zadani Objednatele pisemné upozoril a Objednatel trval na
plvodnim zadani.

21.3.  Zadna ze smiuvnich stran neni odpovédna za $kodu a neni ani v prodieni, pokud k tomuto doslo
vyluéné v disledku prodleni s plnénim zavazkd druhé smluvni strany nebo v disledku okolnosti
vyluéujicich odpovédnost (§ 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku).

21.4.  Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbyteéného odkladu na vzniklé
okolnosti vyluCujici odpovédnost branici fadnému pinéni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji
k vyvinuti maximalniho Gsili k odvraceni a piekonani okolnosti vyluujicich odpovédnost.

215.  Pfipadna nahrada $kody bude zaplacena v méné platné na (zemi Ceské republiky, pfiemz pro
propocet na tuto ménu je razhodny kurs Ceské narodni banky ke dni vzniku $kody.

22, ZAJISTENi RADNEHO PLNENI A SANKCE

22.1.  Radné pinéni Zhotovitele je zajisténo zejména sankcemi stanovenymi v tomto &l. 22 této Smlouvy,
pojistnymi smlouvami uzavienymi dle ¢l. 18 této Smiouvy a zadrznym die odst. 6.5 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen Objednateli pfed zahajenim praci na Dile doloZit existenci stavebné
montazniho pojisténi na Dilo s vySi pojistného plnéni odpovidajici Cené Dila.

22.2.  Zhotovitel je v piipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto Smiouvé povinen Objednateli
uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni smluvnich
pokut takto:

22.2.1. pfi prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a piedanim Dila nebo jeho ¢asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu pinéni je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z Ceny Dila nebo jeho pfislusné ¢asti za kazdy zapocaty den
prodleni;

22.2.2. pfi prodleni Zhotovitele se spinénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v predchozim bodé,
stanoveného v této Smlouvé (zejména terminu prevzeti staveni$té, zahajeni Stavebnich praci,
dokondeni Stavebnich praci, jinych termin(i stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za
kaZdy zapogaty den prodleni;

22.2.3. pii prodieni Zhotovitele se spinénim dodatecné Ihity poskytnuté Objednatelem nebo
dohodnuté Smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjiSténych pfi predani a prevzeti Dila nebo
jeho Casti nebo Ihity stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni vad v
prib&hu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve vysi 0,1 % z Ceny Dila za kazdy zapocaty den prodlenti;

22.24. pii prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy zapoCaty den prodleni aZ do dne vyklizeni stavenisté; a

22.25. v piipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zpisobem Denik (pfipadné
jednoduchy zaznam o stavb&) véetné dodrZeni pozadavk(i jeho obsahovych néleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi pfedpisy nebo touto Smlouvou je Objednatel opravnén po
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Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,- K& (slovy: tfi tisice korun
¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni uvedené povinnosti;

22.2.6. vpiipadé prodieni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti predloZit Objednateli seznam

22.3.

224

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

poddodavatell dle odst. 11.8 této Smlouvy vznika Objednateli narok na ihradu smiuvni pokuty
ve vy$i 1.000,- K& (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapo€aty den takového prodleni;

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.1 této Smlouvy alokovat na plnéni dle této Smiouvy
pracovni kapacitu osob realizaéniho tymu uvedeného v Priloze ¢. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni
dle této Smlouvy vyuzit vyhradné téchto osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem
Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét
tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.2 této Smlouvy poskytovat pinéni dle této Smlouvy sam,
nebo s vyuzitim poddodavatelli uvedenych v Prfiloze ¢. 5 Ramcové smilouvy, pfipadné tyto
poddodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vySi 25.000,- KE (slovy: dvacet pét tisic korun éeskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.3 této Smlouvy alokovat technické a strojové vybaveni
uvedené v Pfiloze ¢. 7 Ramcové smiouvy a k pinéni dle této Smiouvy vyuzit tohoto vybaveni, vazat
toto vybaveni vyhradné na pinéni dle této Smiouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym
souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 25.000,- K& (slovy:
dvacet pét tisic korun Eeskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.4 této Smlouvy zajistovat pinéni této Smlouvy
prostfednictvim provoznich a technickych Utvar( uvedenych v Pfiloze ¢. 8 Ramcové smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.5 této Smlouvy poskytovat pinéni die této Smiouvy
v kvalité uvedené v Pfiloze €. 9 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.6 této Smlouvy dodrzovat pii pinéni této Smlouvy Urover
zabezpeceni BOZP v souladu s Pfilohou €. 10 Ramcové smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruseni takové
povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.7 této Smiouvy dodrzovat pfi pinéni této Smlouvy Grovefi
ochrany Zivotniho prostfedi v souladu s Pfilohou €. 11 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni
takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.17 této Smiouvy a stavbyvedouci nebude na stavbé
pfitomen v dobé, kdy budou probihat stavebni préace, stavbyvedouci se nebude uéastnit kontrolnich
dnl, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvéleni Objednatele, nebo
stavbyvedouci nebude spliiovat kvalifikacni a jina kritéria dle Zadavaci dokumentace, je Objednatel
opravnén po ném poZadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE (slovy: pét tisic korun ceskych) za
kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 11.18 této Smiouvy disponovat v relevantnich piipadech
opravnénim ve smyslu § 5 odst. 2 ZHC, nebo ve stanovené Ihiité toto opravnéni doloZit, je
Objednatel opravnén po ném poZadovat smiuvni pokutu ve vysi 20.000,- K (slovy: dvacet tisic
korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.
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2212.

22.13.

2214,

22.15.

22.16.

22.17.

22.18.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 11.19 této Smlouvy plnit povinnosti dle ZHC (v piipadé, Ze
realizované Dilo je provadéno &innosti provadénou hornickym zplisobem ve smyslu ZHC), je
Objednatel opravnén po ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE (slovy: deset tisic korun
¢eskych) za kazdé poruseni takoveé povinnosti a 3.000,- K& (slovy: tii tisice korun Eeskych) za kazdy
den prodleni se spinénim oznamovaci povinnosti dle ZHC.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.1 a odst. 18.2 této Smlouvy mit uzavfenou pojistnou
smlouvu pro odpovédnost za zplsobenou Skodu pfi vykonu své podnikatelské Cinnosti tfetim
osobam a pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojiSténi nebo tyto pfedioZit Objednateli dle
odst. 18.4 této Smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy:
pét tisic korun eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti, a to ve vztahu ke kazdé pojistné
smlouvé.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 18.5 této Smlouvy pfedlozit original ¢i Gfedné ovéenou kopii
jakychkoliv dokladu, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Verejnou zakazku prokazal
svou kvalifikaci na realizaci Verejné zakazky a uspokojivé doklady o tom, Ze tyto doklady jsou a
zistavaji v platnosti a G¢innosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K&
(slovy: padesét tisic korun ¢eskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy ohledné ochrany divérnych informaci dle
¢l. 20 této Smiouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K¢ (slovy:
jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

Vsechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dni ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody v celém rozsahu. Vyse
smiuvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapoditava.

Neni-li vtéto Smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smluvni pokuty nezbavuje
povinnou smluvni stranu povinnosti spinit své zavazky.

23. RESENi SPORU

231.

23.2.

23.3.

Préva a povinnosti smluvnich stran touto Smiouvou vyslovné neupravené se fidi obanskym
zakonikem a pfisluSnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi.

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni dsili k odstranéni vzajemnych sporl vzniklych na
zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, véetné sporli o jeji vykiad Ci platnost
a usilovat o smirné vyfeSeni téchto sporii nejprve prostiednictvim jednani opravnénych osob nebo
povérenych zastupcd.

Nebude-li sporné zéleZitost vyfeSena do Sedesati (60) dnii ode dne doruceni vyzvy k smimému
vyfeSeni sporu zaslané kteroukoliv smluvni stranou druhé smiuvni strané, budou vSechny spory
vznikajici z této Smlouvy a v souvislosti s ni rozhodovany s kone¢nou platnosti u Rozhodéiho soudu
pfi Hospodarské komofe Ceské republiky a Agrami komore Ceské republiky podle jeho fadu jednim
rozhodcem jmenovanym predsedou Rozhod¢iho soudu.

24, PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

241,
24.2.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smiuvnich stran.

V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona &. 340/2015, o zviastnich podminkach Gginnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smiuv*),
se smluvni strany dohodly, Ze Objednatel zasle v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji
do 30 dni od podpisu této Smlouvy jeji znéni pfisluSnému spravci registru smluv k uverejnéni.
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Zhotovitel mlize tuto Smlouvu zvefejnit za predpokladu, Zze Objednateli umozni pinéni prav a
povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

24.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni této Smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1
zakona o registru smluv uvefejfiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle predpist
upravuijicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto
udaje budou pfi zverejnéni této Smlouvy podléhat anonymizaci.

244,  Tato Smlouva nabyva U¢innosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

245. Vpiipadé zmény, dopinéni &i zruSeni teto Smiouvy dodatkem plati povinnosti uvedené v tomto
¢lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

246. Kustanovenim tohoto élanku se nepiihlizi, pokud tato Smlouva nespliiuje nutné podminky pro
uverejnéni v registru smluv dle zakona o registru smiuv. V takovem piipadé nabyva Smlouva
udinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

25. UKONCENI SMLOUVY

25.1.  Pfedasné ukondit UCinnost této Smlouvy ize pisemnou dohodou mezi Objednatelem a
Zhotovitelem.

25.2.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud:

25.2.1. bude Zhotovitel v prodleni s fadnym provedenim a predanim Dila nebo jeho ¢asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu pinéni dle této Smiouvy trvajici déle nez Sedesat (60) dnd;

25.2.2. celkova vySe smluvnich pokut, na kterou Objednateli vznikl viiéi tomuto Zhotoviteli dle této
Smlouvy néarok, €ini vice nez 500.000,- K¢ (slovy: pét set tisic korun ¢eskych).

253. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smiouvy, pokud:

26.3.1. se Zhotovitel dostane do dpadku, bude-li viici nému zahajena likvidace, bude-li vici nému
uvalena nucend sprava, nebo uplatnén zajiStovaci prostfedek postihujici podstatnou ¢ast
Zhotovitelova majetku; nebo

25.3.2. pravomocnym rozhodnutim soudu byl vedouci zaméstnanec nebo ¢len organu Zhotovitele
anebo osoby jednajici se Zhotovitelem ve shodé odsouzen za trestny cin, ktery spachal v
souvislosti s uzavienim &i pinénim této Smlouvy; nebo

25.3.3. kterékoliv prohlaSeni Zhotovitele dle ¢l. 2 této Smlouvy se ukaZe byt nebo se stane
nepravdivym; nebo

25.34. doslo k jinému podstatnému poruSeni této Smlouvy Zhotovitelem ve smysiu § 2002
ob¢anského zékoniku; moZnost odstoupeni pro nepodstatné poruseni v souladu s § 2107
ob&anskeého zakoniku piitom zlistava nedotéena.

25.4.  Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smiouvy pouze ze zakonnych diivoda.

255.  Odstoupeni od této Smiouvy je ¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
pfisluSné smluvni strané s tim, Ze Objednate! je opravnén dle vlastniho rozhodnuti odioZit U&innost
odstoupeni od této Smiouvy.

25.6.  Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy pfed poskytnutim pinéni dle této Smlouvy ze strany
Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrétit Objednateli veskera penézitd plnéni Objednatelem
poskytnutd mu na zékladé této Smlouvy spolu s uroky ve vysi stanovené dle § 1970 obéanského
zakoniku.
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25.7.

26.8.

Dojde-li k odstoupeni od této Smlouvy poté, co bylo alespori z Casti na zakladé teto Smiouvy
Zhotovitelem poskytnuto pInéni, upravuji Smluvni strany vyporadani prav a zavazki odlisné od §
2005 ob¢anského zakoniku takto:

25.7.1. Objednatel neni povinen (ale je opravnén) vratit plnéni (s vyjimkou pinéni, které je ze své

podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na zakladé této ukonéené Smiouvy do okamZiku
udinnosti odstoupeni, pfiéemz Smluvni strany se vzajemné penézité vyrovnaji tak, Ze Zhotovitel
bude opravnén pozadovat uhrazeni ¢asti ceny za Dilo pfipadajici dle této ukoncené Smiouvy
na fadné poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnéni;

25.7.2. vréti-li Objednatel Zhotoviteli pinéni poskytnuta na zéakladé této ukonéené Smlouvy, Zhotovitel

neprodlené zaplati Objednateli veSkera penézni pinéni dfive poskytnuta Zhotoviteli za vracené
pInéni spolu s Groky ve vysi stanovené dle § 1970 obéanského zakoniku;

25.7.3. po Ucinnosti odstoupeni od této Smlouvy nadale trvaji zévazky Zhotovitele ze zaruk za

poskytnuté plnéni v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této Smiouvy a dalsi prava
Objednatele z vadného pinéni;

25.7.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvySené naklady na dokonéeni

pInéni, které Objednateli vzniknou z divodu odstoupeni od této Smlouvy z divodd na strané
Zhotovitele;

25.7.5. odstoupeni od této Smlouvy se nikterak nedotyka existence naroki Objednatele na nahradu

Skody vznikié porusenim této Smlouvy, uhrazeni smluvni pokuty, feSeni spori mezi Smiuvnimi
stranami, zaruk, ustanoveni o ochrané informaci a jinych ustanoveni, ktera dle projevené ville
Smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této Smlouvy; a

25.7.6. ostatni prava a povinnosti Smiuvnich stran této Smiouvy okamZikem U¢innosti odstoupeni od

této Smlouvy zanikaji, ledaZe tato Smlouva vyslovné stanovi jinak.

Ukoncenim Ucinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se nahrady Skody, smiuvnich
pokut, ochrany informaci, zaruk, prav z vadného plnéni, feSeni sporl a jinych ustanoveni, ktera dle
projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni této
Smlouvy.

26. ZAVERECNA USTANOVENI

26.1.
26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Tato Smiouva se Fidi Eeskym pravnim Fadem, zejména pak obCanskym zakonikem.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu smluvnich stran o jejim pifedmétu. Tuto Smlouvu je
mozné ménit pouze pisemnou dohodou viech smluvnich stran ve formé Cislovanych dodatki této
Smiouvy podepsanych opravnénymi zastupci vSech smluvnich stran, pfiemzZ jakakoliv zména
Smiouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluCuje, na pravni nastupce smluvnich stran.

Zhotovitelé nejsou opravnéni bez pisemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv prava
vyplyvajici z této Smlouvy na tfeti osobu.

V pfipadé, Ze tato Smiouva uvadi pojmy s velkym pismenem, které nejsou touto Smiouvou
definovany, maiji tyto pojmy stejny vyznam, jako v Ramcové smlouvé.

Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smiouvy dle zakona o registru smiuv.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze identifikace smiuvnich stran a dale smluvni ujednani tykajici se
¢asu plnéni, ceny za dilo, financovani a placeni, viastnictvi k dilu a pojiSténi stavby, projektove
dokumentace, stavenisté, podminek pro provedeni dila, pfedani a pfevzeti dila, zaruénich
podminek, sankci, stavebniho deniku, postupného upfesnéni smlouvy, a zavéredna ustanoveni
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obsazena, jakoz i veskeré pfilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou pfedmétem
obchodniho tajemstvi.

26.7.  Nedilnou sou¢ast této Smiouvy tvori tyto pfilohy (a tyto jsou k této Smlouvé i fyzicky pfiloZeny):
Priloha¢. 1:  Ocenény vykaz vymér

Pfiloha &. 2: Osoby opravnéné zastupovat smluvni strany v smluvnich a
obchodnich zalezitostech

Piiloha ¢. 3:  PoZadavky na sou¢innost a pfipravenost pii provadéni Vymezenych
¢innosti

26.8.  Nedilnou soucast této Smlouvy tvori také tyto pfilohy Ramcové smlouvy (tyto pfilohy vSak nejsou
k této Smlouvé fyzicky pfiloZeny a je na né pouze odkazovano prostrednictvim Ramcové smlouvy,
tvori tedy volnou prilohu této Smiouvy):

Pfiloha €. 4: Opravnéné osoby

Priloha €. 5: Seznam poddodavateli

Priloha €. 6: Realizaéni tym

Priloha €. 7: Technické vybaveni

Priloha €. 8: Provozni a technické Gtvary

Priloha €. 9: Specifikace kvality procesu realizace Dila
Priloha ¢. 10:  Specifikace Urovné zabezpeceni BOZP
Priloha¢. 11:  Specifikace urovné ochrany Zivotniho prostiedi
Pfiloha €. 13:  Vymezené Einnosti

26.9. Tato Smlouva je uzaviena ve trech (3) vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni
a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho k ni
pfipojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

. , 511, 2019
V Teplicichdne __. __. VUstin/lLdne __._.

Ing. Bronislav Spi¢ak " Vitézslav Chalupecky
generalni feditel ! piedseda predstavenstva
Severoceska vodarenska spolecnost a. s. Severoceska stavebni, a.s.

Verze 1.1
Smlouva o dilo podle ramcové smlouvy a ¢l. D4 6) VP16 (ORI} Stranka 28



LN095024 Citoliby, Ke hiisti, Skroupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Pfiloha ¢. 3

Pozadavky na soucinnost a pfipravenost pfi provadéni Vymezenych ¢innosti

Zhotovitel je povinen poskytnout souginnost a pripravenost vigi SCVK pfi provadéni Vymezenich Einnosti a
stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:

1/ zajisténi oznameni o planovanych odstavkach

ve Ihiité 20 dni pfed zahajenim stavby resp. pied planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihitu 15 dni pro
informovani odbératell pi'ed odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni pfedloZzeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

ve Ihité 15 dni pied planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateli o planované
odstavce

2 | manipulace, proplach a dezinfekce pii napojeni provizorniho fadu a provizorniho piepojeni pfipojek

ve h{it& 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

ve thité 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelii o planované
odstavce

ve lhaté 3 pracovnich dni pred ohlasenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost potiebnou
k napojeni provizomiho vodovodu a pfepojeni pripojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potiebného materialu

vterminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného prepojeni provizorniho
vodovodu, SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad pfepojenim zhotovitele, dezinfekei, proplach,
plipadné odbér vzorkli (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a pfepojeni jednotiivych pripojek na
provizorni vodovod véetné dodavky pomocného spojovaciho materialu. Na zaékladé rozhodnuti
manazera provozu vodovodli mohou byt pfipojky napojovany Zhotovitelem avSak pouze za dohledu
SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového fadu

ve Ihiit& 20 dni pied planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstavce

ve Ihité 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované
odstavce

ve Ihité 7 dni pfed dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém fadu (provadi
SCVK) sougasné viak 7 dni pred planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
¢innosti

ve |haté minimalné 3 pracovnich dnl pred planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou piipravenost
zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni vodovodu

v terminu odstavky (jsou-li rozbory vyhowuijici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
prepojent vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad pepojenim Zhotovitele vietné
prepojeni piipojek. Na zakladé rozhodnuti manaZzera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem avSak pouze za dohledu SCVK.
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4 | napojeni vodovodnich pfipojek na novy fad (termin realizace je totoZny jako vbodé 2 s podminkou
vyhovujiciho rozboru na novém fadu)

- ve Ihité 20 dni pred planovanou odstavkou Zhotovitel pfeda SCVK informaci o planované odstéavce

- ve Ihité 15 dni pfed planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované
odstavce

- vterminu 7 dni pied odstavkou probiha ,vzorkovani nového fadu” viz. bod 2

- ve lh(té minimalné 3 pracovnich dnt pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni pripojek na novy fad

- vterminu odstavky (totozny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a pfepojeni pfipojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

5 / ostatni a obecné informace
- kontaktni osobou za SCVK je osoba uvedena shora v téle této Provadéci smiouvy

- veSkeré Cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materialové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v pipadé nepfipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstéavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

- SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané &innosti zajistit dostateény pocet potiebnych pracovnik a
samotné techniky k provedeni praci

- sprovozem bude projednan zpisob napojeni, terminy ohlaSeni, tlakové zkousky, provéfeni
signalizaéniho vodice apod.

- tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pied proplachem a pied dezinfekci
- provadéni odstavek se z divodi provoznich doporuuje planovat v terminu utery - Etvrtek
- termin pro vyhodnoceni dodanych vzor(i vody je 2 pracovni dny

- vpfipadé potrubi scementovou vystelkou, jakoz pfi nadmémé zne€iSténém potrubi (prokazano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to az
do okamziku vyhovujicich rozbord

- veSkeré ¢innosti a postupy budou zapisovany do SD

- v pfipadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci fadu, bude pro
VP veden samostatny denik, kde bude vedena veSkera evidence praci na jednotlivych VP.
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Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitfni cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitini cementaci

Termin
(dny)

-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
}? Vyhodnoceni planu odstavky (v&. vypousténi pouZzité vody)
-16
-15 Informace odbératelim o planované odstavce
-14 | Vyzva k provedeni proplach, desinfekce a odbéru vzork(
-13
-12
-11 | Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodice, pfip.
-10 | viastni proplachy

Zhotovitel Provozovatel (SCVK) S.06.20.D

9
-8
-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorku, v¢. pfip. opakovani: 84.2
-6 . - do DN 150 5x objem nového fadu
-5 | Sou€innost s provozovatelem (SCVK) -nad DN 150 v¢. 3x objem nového radu
4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik
Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzork(i min. 3 dny predem
-3 Nejzazsi termin odbéru vzork( 8.4.1
-2__| Pfipravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) . (zvySeni davky chloru, kde je to mozné)
1 Posledni rozbory

Odstavka - manipulace, piepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad prepojenim fadu a pfipojek
(na zékladé rozhodnuti manaZera provozu vodovod), proplach celych odstavenych usekd, 8.4.1
nasledny odbér vzorki a kontrola kvality vody na siti

o+ | Souginnost s provozovatelem (SCVK), prepojeni vodovodu a
pfepojovani pfipojek

1
2 Rozbory

* Provéadéni odstavek se z provoznich diivodi doporuéuje planovat v terminu Gtery - Stvrtek

m
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LN095024 Citoliby, Ke hiisti, Skroupova — rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 véetné

m‘;'" Zhotovitel Provozovatel (SGVK) $.06.20.D
-20 Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18 o b s T
17 Vyhodnoceni planu odstavky (vé. vypousténi pouzité vody)
-16 Vyzva k provedeni proplach(, desinfekce a odbéru vzork{
-15 Informace odbératelim o planované odstavce
-14
-13 Tlakové zkousky, provérka signalizatniho vodice
-12
-1
-10 8.4.2
9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorku, vé. pfip. opakovani 8.4.2.1
-8 . - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
-7 Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
6
5 Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzork( min. 3 dny pfedem
-4
-3 (zvygeni dévky o 8.4.1
i . . . . zvySeni davky chloru,
? Piipravenost na odstavku (stavebni, materidlova, ...) Posledni rozbory kde je to mozné)
5 Odstavka - manipulace, pfepojeni radu a pfipojek, resp. dozor nad prepojenim fadu a
0* Soucinnost s provozovatelem (SCVK), pfepojovani pfipojek | pfipojek (na zakladé rozhodnuti manaZera provozu vodovodu), proplach celych 8.4.1
odstavenych usek, nasledny odbér vzorki a kontrola kvality vody na siti
1
> Rozbory

* Provadéni odstévek se z provoznich divodi doporuéuje pldnovat v terminu dtery - étvrtek
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LN095024 Citoliby, Ke hfiti, Skroupova — rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Harmonogram C - Provizorni vodovod (K-NZV)

Termin

(dny) Zhotovitel Provozovatel (SCVK) $.06.20.0

-20 Oznameni terminu a planu odstavek

-19 8.

-18

7 Vyhodnoceni planu odstavky (vé. vypousténi pouzité vody)

-16

-15 Informace odbératellim o planované odstavce

14

-13

-12

-1

-10

9 Tlakova zkouska

Pfipravenost na odstavku (stavebni, Informace pro laboratof (UKJ) o piipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny piedem

materialova, ...) (dle rozhodnuti manazera provozu)

Odstavka - manipulace, proplach K-NZV vodou s obsahem chloru cca 0,5 mg/l, proplach 2-3 nasobkem
objemu K-NZV, napojeni K-NZV a pfipojek resp. dozor nad napojenim K-NZV a pfipojek (na zékladé 8.5
rozhodnuti manazera provozu vodovod(), nasledny odbér vzorki a kontrola kvality vody na sii

0" Souginnost s provozovatelem (SCVK),
pfepojovani pfipojek

1

Rozbory vody

2

* Provadéni odstavek se z provoznich diivodii doporuéuje planovat v terminu utery - étvrtek

m
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