

Příloha č. 1 Dodatku_VPIC Havířov,přednádražní prostor,SO14

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2019.10

Položková databáze: 2019.10

Název stavby: VPIC Havířov,přednádražní prostor,SO14

Číslo SPP prvku: 11010-076355

Zhotovitel PD: Oldřich Ježek

KPO: Moravskoslezsko

HOST: Havířov

VUJ: RSU Havířov

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 912,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	430 249,67 Kč
MONTÁŽ	107 019,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	21 804,86 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 115,98 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	28 656,02 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	33 396,25 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	131 026,73 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 782 181,41 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	723 497,21 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	58 684,20 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210	Návrh cenový a technický bez projednání		1.00 ks	5 737,40 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		1.00 ks	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S	Podvrt řízený do 150 mm		100.00 m	305 580,00 Kč
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		242.00 m	4 435,86 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks	5 133,73 Kč
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		27776.00 JV	27 776,00 Kč
Obetonování chrániček ve výkopu-8m3 betonu bez dopravy				
951549 S	Přesun lávky přechodové z ocelové desky		20.00 ks	733,60 Kč
954959 S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.ø10cm		14.00 m	2 566,90 Kč
952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70		14.00 m	9 167,34 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		124.00 m	42 439,00 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110		64.00 m	28 944,64 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		294.00 m	3 228,12 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		2.00 ks	244,48 Kč
MONTÁŽ				
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba		448.00 m	1 621,76 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		4.00 ks	635,64 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		216.00 ks	7 922,88 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		216.00 ks	5 283,36 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka		4.00 ks	342,28 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		4.00 ks	635,64 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		120.00 ks	2 935,20 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent		10.00 ks	355,50 Kč

955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	7 428,10 Kč
Koordinační práce se stavbou			
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 711,25 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 322,42 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	94,80 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	448.00 m	5 308,80 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	370.00 m	7 710,80 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	146.00 m	5 355,28 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	146.00 m	3 752,20 Kč
958593 S	Provádění PEW o víkendu	1.00 ks	31 181,51 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	220.00 ks	5 381,20 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	1 772,35 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
Poplatek za kolaudaci stavby			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks	4 361,44 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	220.00 ks	3 759,80 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	5.00 ks	733,40 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	3.00 ks	9 055,11 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	294.00 m	7 261,80 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 487,95 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 115,98 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	20 000,00 Kč
Náhrada za VBŘ-odhad			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 939,16 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 716,86 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	5.00 ks	840,70 Kč
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	435.00 ks	13 189,20 Kč
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	5.00 ks	913,65 Kč
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	435.00 ks	18 452,70 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		202.00 ks	7 680,04 Kč
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová		64.00 m	245,76 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		202.00 m	892,84 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		588.00 m	1 346,52 Kč
300110 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4		146.00 m	25 182,08 Kč
300107 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4		146.00 m	5 112,92 Kč
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4		146.00 m	12 855,30 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		224.00 m	3 671,36 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson		5.00 ks	672,10 Kč
302814 S	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.		5.00 ks	1 126,95 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		18.00 ks	4 154,76 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		24.00 ks	553,44 Kč
407578 S	Souprava čistící 4413L		2.00 ks	1 277,36 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		1.00 ks	412,90 Kč
312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ		1.00 ks	517,18 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE		1.00 ks	720,84 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		52.00 ks	1 807,52 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson		2.00 ks	431,76 Kč
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá		146.00 m	4 004,78 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy		156.00 m	4 279,08 Kč
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová		146.00 m	4 004,78 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		41.00 ks	32 064,46 Kč

302752 S	Trubka PE 125/7,1/6000mm	17.00 ks	17 588,20 Kč
303465 S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	20.00 ks	423,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	6.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	6.00 ks	0,00 Kč