

|          |                                                       |                                         |      |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Stavba : | 2019/113 Staveb.úpravy kom. k Židovs.hřbitovu,Kemp Po | Rozpočet :                              | SO01 |
| Objekt : | SO01 Staveb.úpravy kom. k Židovs.hřbitovu,Kemp Podsk  | Staveb.úpravy kom. k Židovs.hřbitovu,Ke |      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 162 966        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání        | 5 827          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 4 470          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                        | 53 690         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 31 644         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci   | 24 122         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 4 556          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Přesun hmot                      | 11 690         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 7 102          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>306 066</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč    | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|-------|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0     | 0,0 | 306 066  | 0            |
| Oborová přírážka          | 0     | 0,0 | 306 066  | 0            |
| Přesun stavebních kapacit | 0     | 0,0 | 306 066  | 0            |
| Mimostaveništní doprava   | 0     | 0,0 | 306 066  | 0            |
| Zařízení staveniště       | 5 846 | 0,0 | 306 066  | 5 846        |
| Provoz investora          | 0     | 0,0 | 306 066  | 0            |
| Kompletační činnost (IČD) | 0     | 0,0 | 306 066  | 0            |
| Rezerva rozpočtu          | 0     | 0,0 | 306 066  | 0            |
| <b>CELKEM VRN</b>         |       |     |          | <b>5 846</b> |