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SMLOUVA 0 DÍLO
(dále jen „smlouva")

Došlo na právni oddělení ČZU dne:

1.,6. 12. 2019

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Karlem Půbalem, Ph.D., kvestorem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. : 500022222/0800
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel") na straně jedné

1.2 Zhotovitel: Colsys s.r.0.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Zastoupený: Jiřím Marešovským, jednatelem
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. ú. : 0200240009/2700

ČSOB, a.s.
117573603/0300

IčO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 902
(dále jen „,zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Doplnění napájecích kabeláží NN" smlouvu následujícího znění:

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího
v provedení následujících prací:
- napojení přívodů mezi Diesel agregátem a telefonní ústřednou TF 11,
- napojení přívodů mezi diesel agregátem a dřevařským pavilonem.

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této
smlouvě.
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2.3 Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované touto smlouvou, technickou specifikací,
obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených
v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy
a zásadami, tak aby předmět díla byl celkově vhodný z hlediska účelu smlouvy, zejména z
hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do
předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, na vlastní
odpovědnost, prostřednictvím zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a
kvalifikační skladbě.

2.5 Dílem dle této smlouvy se rovněž rozumí:
• provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí v souladu s příslušnými technickými

normami, pokud se vztahují na předmět díla,
• úklid místa plnění. Úklidem místa plněníse rozumízajištění odvozu a likvidace všech obalů

a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených plněním smlouvy o
dílo.

li.

Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy.
Dokončení a předání díla: do 18. 12. 2019

3.2 Místem plnění je areál sídla objednatele, objekty technické fakulty, kolektoru a dřevařského
pavilonu, v k.ú. Suchdol, obec Praha.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednané Ihůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na
předmět této smlouvy.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy sjednanou
cenu ve výši 925 225,50 Kč bez DPH. DPH bude stanovena a připočtena dle platných právních
předpisů.

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za
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skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího
okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po
dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony,
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi
a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla. Cena je doložena
položkovými rozpočty a zhotovitel odpovídá za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým
objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako
podklad pro úhradu ceny díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.

4.5 Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na
provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací.
Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Náklady na
dodatečné práce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a
nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Maximální cena položek
neobsažených v oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS
aktualizované pro dané období, případně budou použity ceny obvyklé v České republice.
Změnu ceny díla Ize provést v souladu s ČI. IX odst. 9.3 této smlouvy, kdy podkladem pro
dodatek ke smlouvě budou změnové listy písemně schválené objednatelem.

4.6 Cena za dílo bude objednatelem hrazena v české měně na základě daňového dokladu -
faktury, a to bezhotovostním převodem. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15
dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu.

4.7 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.8 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165

00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne
povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.9 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.
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4.10 Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně
provedených prací potvrzených ve zjišťovacím protokole. Oprávněný zástupce objednatele pro
potvrzování zjišťovacích protokolů bude uveden v protokolu z předání staveniště.

4.11 Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje:
a. soupis provedených prací v souladu s výkazem výměr v písemné a elektronické

podobě. Soupis bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací
a jejich jednotkovou a celkovou cenu,

b. prohlášení zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné
platbě.

4.12 Závazný časový průběh schvalování měsíčních plateb bude následující:
a. předložení zjíšťovacího protokolu zhotovitelem objednateli do 5 kalendářních dnů

následujícího měsíce po měsíci, v němž byly práce provedeny,

b. kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu objednatelem do 5 pracovních dní od
předání zhotovitelem.

4.13 Daňový doklad odešle zhotovitel objednateli do 3 pracovních dní od' obdržení písemného
potvrzeného zjišťovacího protokolu objednatelem. Pokud nedojde mezi objednatelem a
zhotovitelem k dohodě o množství a druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn účtovat
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k
dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství,
projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném jednání a po jejich prověření bude
dohodnutý rozsah nárokován v následujícím měsíci.

4.14 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna příslušným
správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si objednatel, jakožto
ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v odst. 4.2. snížit částku poskytnutou na
úhradu ceny díla zhotoviteli dle této smlouvy. Tuto skutečnost je objednatel povinen
zhotoviteli předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky
zhotovitele za objednatelem o příslušnou částku DPH a zhotovitel není oprávněn po
objednateli uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.

4.15 Objednatel v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel Je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, ktomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost
odpovídající obvyklému účelu díla.
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5.3 Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště dvě tištěná paré projektové dokumentace
".

zpracované v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve zneni
pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo dle projektové dokumentace předané
objednatelem a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Pro realizaci
stavby je zhotovitel povinen zajistit si realizační dokumentaci (RDS).

5.4 Součástí předání díla bude Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), kterou je
zhotovitel povinen zpracovat dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů. Zakreslené změny zapracuje zhotovitel do digitální formy
projektové dokumentace pro provedení stavby (předané na vyžádání objednatelem).
Zhotovitel objednateli předá dokumentaci skutečného provedení stavby 2x elektronicky na
nosiči dat např. CD-ROM a 3x v tištěné podobě. Elektronická forma dokumentace bude ve
formátu: výkresy DWG i PDF, ostatní DOC, XLS nebo v jiném kompatibilním formátu dle dohody
Smluvních stran.

5.5 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a
zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. 0 předání a převzetí staveniště bude
proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.
Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí
energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba.

5.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve
stavebním deníku, pokud budou písemně potvrzeny objednatelem.

5.7 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve
stavebním deníku pracovník generálního projektanta pověřený autorským dozorem, orgány
státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

5.8 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů,
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých
bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované
stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen
provést pro všechny své zaměstnance či jiné osoby pracující na díle vstupní školení
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

5.10 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.

5.11 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.
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5.12 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze. Současně se
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

5.13 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní.
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.14 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných
objednatelem v pravidelných týdenních intervalech a konaných přímo na staveništi. Případné
změny termínu kontrolních dnů budou v předstihu oběma stranami dohodnuty. Objednatel o
kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.15 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce
odkrýt na vlastní náklad.

5.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů. Seznam subdodavatelů
musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČO) a popis prací či
dodávek, které subdodavatel prováděl.

VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5
dnů po odstraněnítěchto případných vad a nedodělků.

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a CSN, je-li
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.
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6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole.

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. V případě věcí (strojů, technologického zařízení a
vybavení), které tvoří zabudované čj nezabudované vybavení stavby, jež je předmětem díla,
poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce trvání odpovídající záruční době, kterou na
příslušnou věc poskytuje výrobce/dodavatel, vždy však nejméně 24 měsíců. Seznam všech
položek záručních dob předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí díla.

6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
odstranit vady zdarma.

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo
provedeno nejpozději do 1 týdne od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího
upozornění na tuto skutečnost.

6.9 Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedení dokončeného díla.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve
sjednané Ihútě.

7.3 V případě prodíení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den
prodlení s odstraněním vady.

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den
prodlení s úhradou faktury.

7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za
dílo).
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7.6 Uhradou smluvnf pokuty zustavajf nedotcena prava objednatele na nahradu skody v pine vysi. 

VIII. 

Platnost a ucinnost smlouvy 

8.1 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnenymi zastupci obou smluvnfch 
stran a ucinnosti dnem jejfho uverejnenf v registru smluv v souladu se zakonem c. 340/2015 
Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejr'\ovanf techto smluv a o registru 
smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpisu. Smluvnf strany se dohodly, ze 
plnenf poskytnuta vzajemne mezi smluvnfmi stranami die predmetu teto smlouvy pred jejf 
ucinnostf se zapocftajf na plnenf die teto smlouvy. 

8.2 Smlouvu je mozne ukoncit pfsemnou dohodou smluvnfch stran. 

8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z duvodu stanovenych ve smlouve nebo zakonem. 

8.4 Objednatel je opravnen odstoupit bez jakychkoli sankcf od teto smlouvy zejmena v prfpadech, 
kdy: 

- bude zhotovitel v prodlenf s dodanfm i casti dfla oproti dohodnutemu termfnu,

- nebude zhotovitelem dodana i cast dfla ve smluvene kvalite, ci v kvalite dfla obvykle,

- postupuje-li zhotovitel pri provadenf dfla v rozporu s ujednanfmi teto smlouvy, s pokyny
opravneneho zastupce objednatele, ci s pravnfmi predpisy.

8.5 Objednatel je opravnen od smlouvy odstoupit v prfpade, ze podle udaju uvedenych v registru 
platcu DPH se zhotovitel stane nespolehlivym platcem DPH. 

8.6 Zhotovitel je opravnen odstoupit od teto smlouvy v prfpade, ze objednatel je v prodlenf 
s platbou faktury o vice jak 30 dnu od data splatnosti faktury za provedenf dfla. 

8.7 V prfpade odstoupenf od smlouvy kteroukoli ze smluvnfch stran je zhotovitel povinen predat 
objednateli dosud provedene prace i nedokoncene casti dfla a okamzite vyklidit, vycistit a 
opustit mfsto plnenf die cl. 6 odst. 6.3 smlouvy. 0 predanf a prevzetf bude vyhotoven protokol, 
ktery podepfsf objednatel i zhotovitel, soucastf tohoto protokolu bude take vykaz skutecne 
provedenych pracf. 

8.8 Skoncenfm ucinnosti smlouvy nebo jejfm zanikem zanikajf vsechny zavazky smluvnfch stran ze 

smlouvy. Skoncenfm ucinnosti smlouvy nezanikajf naroky na nahradu skody a na zaplacenf 
smluvnfch pokut sjednanych pro prfpad porusenf smluvnfch povinnostf vznikle pred skoncenfm 
ucinnosti teto smlouvy, a ty zavazky smluvnfch stran, ktere podle smlouvy nebo vzhledem ke 
sve povaze majf trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovf zakon. 

IX. 

Zaverecna ustanovenf 

9.1 Ve vzajemnem styku obou smluvnfch stran ve vecedr stmvisejfcfch s touto smlouvou, krome 
zastupcu uvedenych v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejmena pi'i operativnfm technickem rfzenf 
cinnostf pri realizaci dfla, pri potvrzovanf zapisu o splnenf podmfnek pro uvolnenf plateb, 
odsouhlasenf faktur nebo jinych podkladu pro placenf, potvrzovanf zapisu o predanf a prevzetf 
dfla nebo jeho casti zmocneni jednat: 
za objednatele: xxxx 
za zhotovitele: xxxx
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9.2 Vztahy mezi smluvnfmi stranami se rfdf ceskym pravnfm radem. Ve vecech smlouvou vyslovne 
neupravenych se pravnf vztahy z nf vznikajid a vyplyvajfd ridf prislusnymi ustanovenfmi 
obcanskeho zakonfku a ostatnfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy. 

9.3 Veskere zmeny ci doplnenf smlouvy lze ucinit pouze na zaklade pfsemne dohody smluvnfch 
stran. Takove dohody musf mft podobu datovanych, cfslovanych a obema smluvnfmi stranami 
podepsanych dodatku smlouvy. Smluvnf strany se zavazujf vyjadrit se pfsemne k navrhu zmeny 
smlouvy predlozeneho druhou stranou, a to nejpozdeji do 15 dnu od dorucenf tohoto navrhu. 
Smluvnf strany vyslovne vylucujf moznost prijetf nabfdky s dodatkem nebo odchylkou, ktere 
podstatne nemenf podmfnky nabfdky, die§ 1740 odst. 3 NOZ. 

9.4 Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanovenf smlouvy, je neplatnym pouze toto 
ustanovenf, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnostf, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, 
ze jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu smlouvy. 

9.5 Smluvnf strany budou vzdy usilovat o pratelske urovnanf pripadnych sporu vzniklych ze 
smlouvy. Pokud nebylo dosazeno pratelskeho urovnanf sporu ani do 30 pracovnfch dnu po 
jeho prvnfm oznamenf druhe smluvnf strane, je kterakoliv ze smluvnfch stran opravnena 
obratit se svym narokem k prfslusnemu sou du. 

9.6 Nedilnou soucastf teto smlouvy jsou nasledujfd prflohy: 
a) oceneny vykaz vymer

9.7 Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 
prfstupu k informadm, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel rovnez souhlasf s uverejnenfm 
plneho znenf smlouvy die§ 219 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf verejnych zakazek, ve znenf 
pozdejsfch predpisu a zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych 
smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znenf 
pozdejsfch predpisu. 

9.8 Zhotovitel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona 
c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel je povinen plnit
povinnosti vyplyvajfd pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 3 (trech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. 
Zhotovitel obdrzf 1 (jeden) a objednatel 2 (dva) stejnopisy. 

9.10 Smluvnf strany prohlasujf, ze si smlouvu pred jejfm podpisem precetly a s jejfm obsahem bez 
vyhrad souhlasf. Smlouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na 
dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci smluvnfch stran sve 
vlastnorucnf podpisy. 

V Praze dne ....... 1.. .. :-:12� .. 2019 

Za objednatele: ,.,.::.�;.;;.: ,.
,.#' .. 

"" !.,.. , 
; · . ELSKA 

......... : ... : .. .'--� -.. i:.: -:/�:.:, 
Ing. Karel Pubal, P 
kvestor 

1 3 -12- 2019 
V Praze dne .......................... .. 

Za zhotovitele: 

Jirf Maresovsky 
jednatel 

Colsys s.r.o. 
Bustehradska� 

272 03 no - ubr 
6 4 (15) 
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Nabídka - COLSYS.xlsx
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Popis Celk. cena
(Kč)

ČZU - TF - zálohovaný kabelový rozvod NN - ETAPA I 365 815,46

ČZU - propojení Dřevařského pavilonu 559 410,04

CELKEM Kč (bez DPH) 925 225,50



-

,  0 
Položka Popis Množství Jednotka Jed. cena Cell. cena

(Kč) (Kč)

ELEKTRO - kabely

1.1 celoplast. kabel typu AYKY J 4 x 5 0 mm'-silový (DA-RH) v připr.kabel. trase (k. kanál) 300 m 105,24 31 572,00
1.2 celoplastový kabel typu CYKY J 4 x 3 5 mmi pevně 50 m 427,08 21 354,00
1.3 celoplastový kabel typu CYKY 0 7 x 2,5 mm2 - povelový (DA-RH) v připr. kabel. trase 300 m 50,06 15 018,00
1.4 celoplast. kabel typu CYKY J 5 x 4 mm' - připojení rozvaděčů TF 1,TF 11, TF 111 - pevně 480 m 55,85 26 808,00
1.5 celoplast. kabel typu CYKY J 5 x 6 mm' - připoj rozvaděčů dílen R-Dl, R-D2 - pevně 350 m 82,05 28 717,50
1.6 kabelová koncovka do 4 x 50 2 ks 213,84 427,68
1.7 kabelový koncovka do 4 x 35 2 ks 213,84 427,68
1.8 kabelová koncovka do 5 x 6 8 ks 584,76 4 678,08
1.9 typový kabelový štítek popisný 30 ks 7,92 237,60
1.10 protipožární ucpávka kabelů zdivem do komunikačních prostor a stropu (do 100mm) 12 ks 646,80 7 761,60

137 002,14

Montáž

2.1 manipulace ve stávajícím rozvaděči distribuční síti NN (Energo) 10 hod 418,00 4 180,00
2.2 manipulace ve stávajícím rozvaděči zálohované síti NN (DA - diesel agregát) 10 hod 418,00 4180,00
2.3 výkop kabelové rýhy 35/80, vč. zřízení kabel. lože, záhozu zeminou a terén. úprav

8 m 1 087,45 8699,60
2.4 průraz zdiva do 300 mm 20 ks 202,29 4 045,80
2.5 průraz stropu ks 713,51 2 140,53
2.6 montáž požárních kabelových ucpávek 12 ks 439,08 5268,96
2.7 vrtání do betonového skeletu stropu pro upevnění hmoždinky kabel. objímky 100 ks 21,95 2 195,00
2.8 doprava materiálu

1 kpl 7 640,81 7 640,81
29 montáž kabelů a kabelových koncovek

1 kpl 102 422,04 102 422,04

140 772,74

Nosný materiál

3.1 kabelová chránička PVC 110 (kabel. vývod v trase rozvaděč DA - multikanál) 8 m 69,56 556,48
3.2 kabelový drátěný rošt š.250 mm vč uchycení 40 m 478,92 19 156,80
3.3 kabelový drátěný rošt š. 100 mm vč uchyceni 10 m 313,45 3 134,50
3.4 plastový podparapetní žlab š, 100, vč. víka 10 m 572,82 5 728,20
3.5 plastová vkládací lišta LV 40, vč. zákrytu 10 m 97,66 976,60
3.6 upevnění kabelu J 5 x 6 mmz ve stropním podhledu chodby - kabel. objímky 100 ks 58,32 5 832,00
37 hmoždinka pro kabelovou objímku 100 ks 20,56 2 056,00
3.8 pomocný a konstrukční materiál v rozsahu montáže kabelů

1 kpl. 4 000,00 4 000,00
3.9 spojovací a konstrukční materiál v rozsahu montáže kabelů

1 kpl. 2 700,00 2 700,00

44 140,58
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Ostatní
.p=

4.1 Dokumentace zhotovitele, dokumentace dílenská 1 kpl. 8 000,00 8 000,00
4.2 Dokumentace skutečného stavu 1 kpl. 8 000,00 8 000,00

4.3 Oživení, měření, revize kpl. 11 900,00 11 900,00
4.4 Lešení a pomocné konstrukce 1 kpl. 7 300,00 7 300,00
4.5 Přemístění po staveništi kpl. 3 300,00 3 300,00
4.6 BOZP 1 kpl. 2 000,00 2 000,00
4.7 Úklid 1 kpl. 2 000,00 2 000,00
4.8 Odpadové hospodářství 1 kpl. 1 400,00 1 400,00

43 900,00

CELKEM 365 815,46



Ostatní

4.1 Dokumentace zhotovitele, dokumentace dílenská 1 kpl. 8600,00 8 600,00
4.2 Dokumentace skutečného stavu 1 kpl 8 600,00 8600,00
4.3 Oživení, měření, revize kpl. 9 300,00 9 300,00
4.4 Lešení a pomocné konstrukce 1 kpl. 5 000,00 5 000,00
4.5 Přemístění po staveništi 1 kpl. 3 600,00 3 600,00

1 1,.1 9 9nn nn 9 inn nn

4,= . .0. - 'l. -... . 1--™"!,Il/'.

Položka POPiS Množství Jednotka Jed. cena Celk. cena
(Kč) (Kč)

ELEKTRO - kabely

1.1 1-CXKE-R 3x240+120 8251 dO 147 m 2 306,62 339 073,14
1.2 1-CXKE-R 12xl.5 82S1 dO 147 m 78,91 11 599,77
1.3 svorka řadová lx240mm 4 ks 961,17 3844,68
1.4 Pojistková vložka - PNA3 40OA gG ks 242,98 728,94
1.5 ucpávka proti vodě 1 ks 7 254,51 7 254,51

362 501,04

Montáž

2.1 rozebrání a obnova zámková dlažba m 3 512,68 7 025,36
2.2 výkop 80x40 10 m 1 265,00 12 650,00
23 jádrový vrt 160mm 1 ks 4 218,00 4 218,00
2.4 oprava hydroizolace 1 kpl. 3 294,51 3 294,51
2.5 otvor 100mm 1 ks 202,29 202,29
2.6 rozebrání a obnova sdk kaslík 5 m2 2 634,51 13172,55
27 rozebrání a obnova pož ucpávek (do 350mm) 5 ks 1 444,08 7 220,40
2.8 Doprava materiálu kp! 8 600,00 8 600,00
29 montáž kabelů 1 kpl 25 426,59 25 426,59

81 809,70

Nosný materjáI

3.1 kab.žlab s integr.spojkou 60x200 110 m 525,10 57761,00
3.2 držák LTS 300 30 ks 169,69 5 090,70
3.3 nosný profil NP 350 60 ks 117,46 7 047,60
3.4 záv.tzč 8mm 20 ks 0,00 v ceně
3.5 Drobný instalační materiál 1 kpl. 4 200,00 4 200,00

74 099,30
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4.7 Úklid 1 kpl. 2 200,00 1 2 200,00

4.8 Odpadové hospodářství 1 kpl. 1 500,00  1 500,00

41 000,00

Nabídka - COLSYS.xisx

CELKEM  559 410,04


