

Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce

katastrální území	parcelní číslo dle KN	výměra dle KN m2	trvalý zábor m2	dlouhodobý zábor nad 1 rok m2	krátkodobý zábor do 1 roku m2	SOD název stanice	stavební objekty na pozemku	zářez v situaci č.
Nusle	2838/15*	304	0	273	28	SOD11 Pankrác	ZS SO 11-01 Příprava území SO 11-09 Ochrana inž. sítí SO 11-76/30 Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády SO 11-10 Demolice SO 11-41 Provizorní komunikace SO 11-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě SO 11-90/21 Terénní úpravy SO 11-90/31 Sadové úpravy	1
Nusle		2667	34	2477	136	SOD11 Pankrác	SO 11-04/20 Kanalizační přípojka staveniště PAD2 SO 11-06/20 El. přípojka VN staveniště PAD2 SO 11-03/20 Vodovodní přípojka staveniště PAD2 ZS SO 11-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě SO 11-76/1 Definitivní přeložka a ochrana VO- 2.jáma SO 11-90/21 Terénní úpravy SO 11-42 SO 11-75/10 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD 2 SO 11-09 Ochrana inž. sítí SO 11-52/20 SO 11-52/11 Rušení vodovodu DN150 SO 11-69/10 Kanalizační přípojka stanice C SO 11-90/11 Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí SO 11-75/40 Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria SO 11-76/40 Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria SO 11-67/10 Kanalizační přípojky odvodnění SO 11-67/11 Provizorní kanalizační přípojky odvodnění SO 11-41 Provizorní komunikace ZS PAD2 SO 11-01 Příprava území SO 11-69/11 Provizorní kanalizační přípojka stanice C SO 11-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 11-90/41 Sanace nadzemních objektů SO 11-10 Demolice SO 11-26 Úpravy stanice PN pro napojení eskal. tunelu SO 11-51/10 Přeložka vodovodu DN300 - definitivní	1
Nusle	2838/28	789	0	568	203	SOD11 Pankrác	ZS SO 11-01 Příprava území SO 11-09 Ochrana inž. sítí SO 11-10 Demolice SO 11-21 Vestibul Arkády SO 11-26 Úpravy stanice PN pro napojení eskal. tunelu SO 11-06/20 El. přípojka VN staveniště PAD2 SO 11-51/20 Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní SO 11-90/11 Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí SO 11-76/30 Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády SO 11-75/40 Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria SO 11-76/40 Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria SO 11-67/10 Kanalizační přípojky odvodnění SO 11-67/11 Provizorní kanalizační přípojky odvodnění SO 11-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 11-41 Provizorní komunikace SO 11-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě SO 11-51/10 Přeložka vodovodu DN300 - definitivní SO 11-51/11 Rušení vodovodu DN300 SO 11-52/10 Přeložka vodovodu DN150 - definitivní SO 11-52/11 Rušení vodovodu DN150 SO 11-52/20 SO 11-54/10 Přeložka kanalizace DN800 - definitivní SO 11-54/11 Rušení kanalizace DN800 SO 11-54/20 Přeložka kanalizace DN800 - provizorní SO 11-55/10 Přeložka kanalizace DN400 - definitivní SO 11-55/11 Rušení kanalizace DN400	1 8
Krč	110/1	1356	0	1356	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 14-72 Definitivní přeložka a ochrana sítí VVN PREDI, a. s. SO 14-90/21 Terénní úpravy SO 14-90/31 Sadové úpravy SO 15-06/40 El. přípojka NN staveniště NAK4 SO 15-61 Přeložka STL plynovodu DN500 – definitivní SO 15-62 Přeložka NTL plynovodu DN300 – definitivní SO 14-09/30 Ochrana inž. sítí - plynovody SO 14-90/22 Obnova území po ZS	5

Krč	110/2	77	0	77	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 14-90/21 Terénní úpravy SO 14-90/31 Sadové úpravy SO 14-52/10 Zabezpečení stáv. vodovodu DN800 SO 14-90/22 Obnova území po ZS ZS SO 14-52/10 Zabezpečení stáv. vodovodu DN800	5
Krč	110/4	4205	1	4012	31	SOD15 Nádraží Krč	SO 14-51/10 Přeložka vodovodu DN300 - definitivní SO 14-51/11 Rušení vodovodu DN300 SO 14-51/20 SO 14-80/2 Přeložky metalických sítí Telefonica – 2. jáma SO 15-02 Vjezdy a výjezdy na stavenišťe SO 15-03/20 Vodovodní přípojka stavenišťe NAK3 SO 15-04/20 Kanalizační přípojka stavenišťe NAK3 SO 15-04/21 Kanalizační přípojka stavenišťe NAK3-deště SO 15-48 Definitivní úpravy chodníků u severního vestibulu SO 15-61 Přeložka STL plynovodu DN500 – definitivní SO 15-62 Přeložka NTL plynovodu DN300 – definitivní SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-90/31 Sadové úpravy SO 50-03 Zrušení vodovodní přípojky stavenišťe NAK3 SO 50-04 Zrušení kanalizačních přípojek stavenišťe NAK3 SO 50-20 Dispečink trasy metra D SO 50-41 Parkoviště u dispečinku SO 50-50 Přípojka NTL plynovodu dn50 SO 50-51 Vodovodní řad DN 150-nový SO 50-52 Zabezpečení stoky DN 400 SO 50-66 Odvodnění parkoviště SO 50-68 Vodovodní přípojka dispečinku SO 50-69 Kanalizační přípojka dispečinku SO 50-03 Zrušení vodovodní přípojky stavenišťe NAK3 SO 15-21 Severní vestibul SO 15-56 Zabezpečení sběrače DN1000 - definitivní SO 50-41/1	5
Krč	110/14	116	2	114	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 14-90/21 Terénní úpravy SO 14-90/31 Sadové úpravy SO 15-06/40 El. přípojka NN stavenišťe NAK4 SO 15-61 Přeložka STL plynovodu DN500 – definitivní SO 15-62 Přeložka NTL plynovodu DN300 – definitivní SO 14-09/30 Ochrana inž. sítí - plynovody SO 14-52/10 Zabezpečení stáv. vodovodu DN800	5
Krč	247/1	1587	0	49	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území	6
Krč	247/2	324	0	47	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-41 Obnova povrchů po stavbě -ZS NAK5	6
Krč	879/33	5766	505	1860	1683	SOD13 Olbrachtova	ZS SO 13-01 Příprava území SO 13-02 Vjezdy a výjezdy na stavenišťe SO 13-09 Ochrana inž. sítí SO 13-03/20 Vodovodní přípojka stavenišťe OL2 SO 13-04/20 Kanalizační přípojka stavenišťe OL2 SO 13-06/20 El. přípojka VN stavenišťe OL2 SO 13-06/30 El. přípojka NN stavenišťe OL3 SO 13-11 Prístřešky MHD SO 13-13 Šachta pro výstavbu stanice SO 13-14 Zajištění povrchové zástavby SO 13-22 Vestibul sever SO 13-28 Drobná architektura SO 13-42 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - severní vestibul SO 13-53/10 Přeložka vodovodu DN200-sever - definitivní SO 13-53/11 Rušení vodovodu DN200-sever SO 13-67/10 Kanalizační přípojky odvodnění-sever SO 13-68/10 Vodovodní přípojka stanice-sever SO 13-69/10 Kanalizační přípojka stanice -sever SO 13-72/10 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV PREDI a.s.- 1.jáma SO 13-80 Přeložka kabelů CETIN (dříve Telefonica) SO 13-81/01 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – I. etapa SO 13-81/02 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – II. etapa SO 13-82 SO 13-83 Přeložka kabelů UPC SO 13-90/21 Terénní úpravy	7
Krč	1052/84	15245	0	0	15	SOD13 Olbrachtova	SO 12-06 El. přípojka VN stavenišťe VO-OL	8
Krč	1052/110	1151	0	0	801	SOD11 Pankrác	SO 11-50 Definitivní dopravní značení	8
Krč	1052/178	214	0	0	121	SOD13 Olbrachtova	SO 13-83 Přeložka kabelů UPC	9

Krč	1142/32	2272	0	82	21	SOD12 Pankrác - Olbrachtova	ZS SO 12-01 Příprava území SO 12-04 Kanalizační přípojka staveniště VO-OL SO 12-09 Ochrana inž. sítí SO 12-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě SO 12-90/21 Terénní úpravy SO 12-90/31 Sadové úpravy	9
Krč	2276/1	5868	28	0	299	SOD17 Nemocnice Krč	SO 17-25 Objekt zázemí BUS SO 17-64 Vodovodní přípojka zázemí BUS SO 17-65 Kanalizační přípojka zázemí BUS SO 17-70 El. přípojka NN pro zázemí BUS SO 17-76/20 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTOD0) SO 17-90/31 Sadové úpravy SO 17-93 Slaboproudá zařízení	10
Krč	2581/2	1285	0	1285	0	SOD17 Nemocnice Krč	SO 17-42/01 Obnova povrchů po stavbě -ZS NEK 1	11
Krč	2869/124	49295	0	49022	0	SOD19 Nové Dvory	ZS ND1 SO 19-01 Příprava území SO 19-03/01 Vodovodní přípojka staveniště ND1 SO 19-06/10 El. přípojka VN staveniště ND1 SO 19-16 Větrací a přístupový tunel SO 19-61/01 Přeložka STL plynovodu dn225 - definitivní SO 19-61/02 Přeložka STL plynovodu DN200 - provizorní SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Krč	2869/125	9798	101	2496	3	SOD19 Nové Dvory	ZS ND1 SO 19-01 Příprava území SO 19-17 Větrací šachta stanice SO 19-18 Větrací objekty SO 19-48 Přijezdy k větracím šachtám SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy SO 19-06/10 El. přípojka VN staveniště ND1	12
Krč	2869/216	1595	0	0	116	SOD19 Nové Dvory	SO 19-06/20 El. přípojka VN staveniště ND2	12
Krč	2869/221	5089	0	0	136	SOD19 Nové Dvory	SO 19-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 19-42 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u severního vestibulu SO 19-52 Nový vodovod DN 150 SO 19-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 19-93 Slaboproudá zařízení	12
Krč	2869/227	217	0	108	0	SOD19 Nové Dvory	ZS ND2 SO 19-01 Příprava území SO 19-42 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u severního vestibulu SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Krč	2869/228	2553	17	302	66	SOD19 Nové Dvory	ZS ND2 SO 19-01 Příprava území SO 19-15 Drobná architektura SO 19-42 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u severního vestibulu SO 19-76/10 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTOD0) SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Krč	2869/259	81	0	0	47	SOD17 Nemocnice Krč	SO 17-72/11 SO 17-72/12 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s.	11
Krč	2869/260	217	0	39	56	SOD17 Nemocnice Krč	ZS SO 17-01 Příprava území SO 17-11 Přístřešky MHD SO 17-55 Přeložka kanalizací DN 800 a DN 600 SO 17-71/11 Provizorní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.PREDi a.s. SO 17-71/12 Provizorní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s. SO 17-72/11 SO 17-72/12 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s.	11

Krč	2869/265	2422	319	2102	0	SOD17 Nemocnice Krč	ZS SO 17-01 Příprava území SO 17-11 Přístřešky MHD SO 17-20 Stanice Nemocnice Krč SO 17-21 Jižní vestibul SO 17-44 Definitivní úpravy u stanice - jižní vestibul SO 17-52 Přeložka vodovodu DN 200 jih - definitivní SO 17-53 Provizorní přeložka dvou vodovodů DN 200 SO 17-55 Přeložka kanalizací DN 800 a DN 600 SO 17-61/01 Přeložka NTL plynovodu dn315 - definitivní SO 17-61/02 Přeložka NTL plynovodu DN250 - provizorní SO 17-62/01 Přeložka horkovodu DN500 - definitivní SO 17-62/02 Přeložka horkovodu DN500 - provizorní SO 17-68 Vodovodní přípojka stanice SO 17-69/10 Kanalizační přípojka stanice - jih SO 17-71/11 Provizorní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.PREDi a.s. SO 17-71/12 Provizorní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s. SO 17-72/11 SO 17-72/12 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s. SO 17-74 SO 17-75/12 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) SO 17-76/14 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 17-77 Nové VO (ELTODO) SO 17-80 SO 17-81/01 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTSN)	11
Krč	2869/273	11598	0	0	523	SOD17 Nemocnice Krč	SO 17-06/01 El. přípojka VN stavenišť NEK1 a NEK2 SO 17-72/11 SO 17-72/12 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s.	11
Krč	2869/275	324	0	0	131	SOD17 Nemocnice Krč	SO 17-72/11 SO 17-72/12 Definitivní přeložky a ochrana sítí 22kV a dif.DP-metro a.s.	11
Krč	2869/283	18059	4	17588	27	SOD19 Nové Dvory	ZS ND1 SO 19-01 Příprava území SO 19-04/01 Splašková kanalizační přípojka staveniště ND1 SO 19-04/02 Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND1 SO 19-06/10 El. přípojka VN staveniště ND1 SO 19-16 Větrací a přístupový tunel SO 19-48 Příjezdy k větracím šachtám SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Krč	2888/7	26397	0	0	157	SOD19 Nové Dvory	SO 19-04/02 Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND1	12
Krč	3129/1	2732	0	57	0	SOD19 Nové Dvory	ZS ND1 SO 19-01 Příprava území SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Krč	3129/2	9642	0	5332	3	SOD19 Nové Dvory	ZS ND1 SO 19-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 19-01 Příprava území SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Krč	3129/3	2394	0	182	0	SOD19 Nové Dvory	ZS ND1 SO 19-01 Příprava území SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12

Lhotka	1447/1	5229	4602	626	0	SOD19 Nové Dvory	SO 19-03/04 Vodovodní přípojka staveniště ND3 - jih SO 19-07/30 SO 19-10 Přístřešky MHD SO 19-15 Drobná architektura SO 19-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u jižního vestibulu SO 19-74 Definitivní přeložky a ochrana kabelů PREDi a.s. SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy SO 63-01 Příprava území SO 63-03 Zrušení vodovodní přípojky staveniště ND3 SO 63-06 El. přípojka NN staveniště SO 63-10 Demolice SO 63-20 Objekt obsluhy SO 63-21 Oplocení a gabionová zeď SO 63-30 Telefonní přípojka SO 63-43 Parkoviště P+R SO 63-66 Odvodnění parkoviště SO 63-67 Kanalizační přípojka odvodnění SO 63-68 Vodovodní přípojka SO 63-69 Kanalizační přípojka P+R splašková SO 63-71 El. přípojka NN SO 63-75 Venkovní osvětlení SO 63-90/21 Terénní úpravy SO 63-90/31 Sadové úpravy SO 63-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 63-50 Definitivní dopravní značení ZS ND3	12
Lhotka	1448/5	356	0	0	42	SOD19 Nové Dvory	SO 19-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u jižního vestibulu SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Lhotka	1448/8	171	87	84	0	SOD19 Nové Dvory	ZS ND3 SO 19-01 Příprava území SO 19-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - u jižního vestibulu SO 19-74 Definitivní přeložky a ochrana kabelů PREDi a.s. SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 63-01 Příprava území	12
Lhotka	1493*	5257	72	1478	283	SOD19 Nové Dvory	ZS ND4 SO 19-01 Příprava území SO 19-04/07 Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND4 SO 19-12 Větrací šachta odstavných kolejí SO 19-18 Větrací objekty SO 19-48 Příjezdy k větracím šachtám SO 19-70 Kanalizační přípojka ZNJ SO 19-75/50 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) SO 21-04 Zrušení kanalizační přípojky staveniště ND4 SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě SO 21-76/50 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 21-90/21 Terénní úpravy SO 21-90/31 Sadové úpravy	14
Lhotka	1494*	3053	38	1002	16	SOD19 Nové Dvory	ZS ND4 SO 19-01 Příprava území SO 19-12 Větrací šachta odstavných kolejí SO 19-18 Větrací objekty SO 19-48 Příjezdy k větracím šachtám SO 19-75/50 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě SO 21-76/50 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 21-90/11 Tenisové kurty SO 21-90/21 Terénní úpravy SO 21-90/31 Sadové úpravy	14
Lhotka	1495*	2228	0	534	1027	SOD19 Nové Dvory	ZS ND4 SO 19-01 Příprava území SO 19-14 Vrt pro výtlačné potrubí SO 19-70 Kanalizační přípojka ZNJ SO 19-75/50 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě SO 21-76/50 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 21-90/21 Terénní úpravy SO 21-90/31 Sadové úpravy	14
Lhotka	1496*	162	0	80	75	SOD19 Nové Dvory	SO 19-04/07 Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND4 SO 21-04 Zrušení kanalizační přípojky staveniště ND4 SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě	14
Lhotka	1497/1*	87	0	0	28	SOD19 Nové Dvory	SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě	14
Lhotka	1514/1*	72	0	0	17	SOD19 Nové Dvory	SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě ZS ND4	14

Lhotka	1521/4	2278	2	1510	708	SOD19 Nové Dvory	ZS ND4 SO 19-01 Příprava území SO 19-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 19-06/40 El. přípojka VN staveniště ND4 SO 19-41 Provizorní úpravy vozovek a chodníků SO 19-75/50 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) SO 21-06/40 Zrušení el. přípojky VN staveniště ND4 SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě SO 21-76/50 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 21-90/21 Terénní úpravy SO 21-90/31 Sadové úpravy SO 51-25 Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích	14
Lhotka	1988/1	155	0	69	0	SOD19 Nové Dvory	ZS ND3 SO 19-01 Příprava území SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy	12
Lhotka	1989/2	971	0	0	83	SOD19 Nové Dvory	SO 19-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 19-93 Slaboproudá zařízení	12
Lhotka	1993/2*	1041	0	376	56	SOD19 Nové Dvory	SO 19-75/50 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) SO 21-48 Obnova parkoviště po stavbě SO 21-76/50 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 21-90/21 Terénní úpravy SO 21-90/31 Sadové úpravy	14
Kamýk	255	180	0	0	16	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	18
Kamýk	257	89	0	0	13	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	18
Kamýk	345/75	25075	0	0	747	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	16
Kamýk	345/107	8677	0	0	347	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	16
Kamýk	580/24	78	0	0	8	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	17
Kamýk	580/25	659	0	0	100	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	17
Kamýk	580/52	1483	0	0	485	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	17
Kamýk	1864/37	1409	0	0	106	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	15
Kamýk	1867/1	38360	0	0	363	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	15
Kamýk	1867/11	90	0	0	15	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	15
Kamýk	1867/12	54	0	0	19	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	15
Krč	1142/42	112	0	112	0	SOD11 Pankrác	SO 11-09 Ochrana inž. sítí SO 11-44 Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD4 SO 11-90/21 Terénní úpravy SO 11-90/31 Sadové úpravy ZS PAD4 SO 11-01 Příprava území	8
Krč	1142/44	1350	393	957	0	SOD12 Pankrác - Olbrachtova	ZS SO 12-01 Příprava území SO 12-03 Vodovodní přípojka staveniště VO-OL SO 12-06 El. přípojka VN staveniště VO-OL SO 12-09 Ochrana inž. sítí SO 12-27 Šachta VZT SO 12-29 Větrací objekt SO 12-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě SO 12-48 Příjezdová komunikace k větrací šachtě SO 12-90/21 Terénní úpravy SO 12-90/31 Sadové úpravy	9

Krč	2276/7	923	0	0	358	SOD17 Nemocnice Krč	SO 17-06/02 El. přípojka VN staveniště NEK1 pro TBM SO 17-64 Vodovodní přípojka zázemí BUS SO 17-65 Kanalizační přípojka zázemí BUS SO 17-76/20 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 17-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 17-93 Slaboproudá zařízení SO 17-11 Přístřešky MHD	10
Krč	110/19	397	0	397	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 14-51/10 Přeložka vodovodu DN300 - definitivní SO 14-51/21 Přeložka vodovodu DN300 - provizorní - fáze 2 SO 14-54/10 Přeložka dešťové kanalizace DN300 - definitivní (Na Strži, Branická) SO 14-72 Definitivní přeložka a ochrana sítí VVN PREDi, a. s. SO 14-73/1 Provizorní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. - 1. jáma SO 14-74/1 Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. - 1. jáma SO 14-74/2 Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. - 2. jáma SO 14-75/1 Přeložky sítí VO ELTODO a.s. v průběhu výstavby - 1. jáma SO 14-90/21 Terénní úpravy SO 14-90/31 Sadové úpravy SO 15-61 Přeložka STL plynovodu DN500 - definitivní SO 15-62 Přeložka NTL plynovodu DN300 - definitivní SO 14-09/20 Ochrana inž. sítí - kanalizace SO 14-09/30 Ochrana inž. sítí - plynovody SO 14-42 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Bránická SO 15-06/40 El. přípojka NN staveniště NAK4 SO 14-90/22 Obnova území po ZS	5
Krč	110/23	1478	0	1478	0	SOD15 Nádraží Krč	SO 14-51/10 Přeložka vodovodu DN300 - definitivní SO 14-74/1 Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. - 1. jáma SO 14-74/2 Definitivní přeložky a ochrana sítí NN PREDi, a. s. - 2. jáma SO 14-90/21 Terénní úpravy SO 14-90/31 Sadové úpravy ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 15-03/30 Vodovodní přípojka staveniště NAK4 SO 15-04/31 Kanalizační přípojka staveniště NAK4-deště SO 15-06/40 El. přípojka NN staveniště NAK4 SO 15-61 Přeložka STL plynovodu DN500 - definitivní SO 15-62 Přeložka NTL plynovodu DN300 - definitivní SO 50-51 Vodovodní řad DN 150-nový SO 15-04/30 Kanalizační přípojka staveniště NAK4 SO 14-09/10 Ochrana inž. sítí - vodovody SO 14-09/30 Ochrana inž. sítí - plynovody	5
Krč	2869/417	24980	2	466	97	SOD19 Nové Dvory	ZS ND2 SO 19-01 Příprava území SO 19-06/20 El. přípojka VN staveniště ND2 SO 19-90/21 Terénní úpravy SO 19-90/31 Sadové úpravy SO 51-25 Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích	12
Krč	2869/419	6822	0	0	56	SOD19 Nové Dvory	SO 19-04/02 Nefekální kanalizační přípojka staveniště ND1	12

Krč	110/27	3359	1036	2216	107	SOD15 Nádraží Krč	SO 14-24 Hloubený dvoukolejný tunel SO 14-51/11 Rušení vodovodu DN300 ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-10 Demolice SO 15-20 Stanice Nádraží Krč SO 15-21 Severní vestibul SO 15-48 Definitivní úpravy chodníků u severního vestibulu SO 15-56 Zabezpečení sběrače DN1000 - definitivní SO 15-67/40 Odvodnění Jižní spojky SO 15-69/20 Kanalizační přípojka severní vestibul SO 15-71 Provizorní přeložka a ochrana sítí VVN PREDI, a. s. SO 15-76/4 Osvětlení přednádraží SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-90/31 Sadové úpravy SO 15-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 50-20 Dispečink trasy metra D SO 50-50 Přípojka NTL plynovodu dn50 SO 51-25 Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích SO 50-93 Sdělovací zařízení SO 15-61 Přeložka STL plynovodu DN500 – definitivní SO 15-62 Přeložka NTL plynovodu DN300 – definitivní	5
Krč	110/29	333	0	333	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 15-06/30 El. přípojka VN staveniště NAK3 SO 15-71 Provizorní přeložka a ochrana sítí VVN PREDI, a. s. SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-90/31 Sadové úpravy	5
Krč	110/30	17	0	16	1	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-12 Úprava koryta Kunratického potoka SO 15-71 Provizorní přeložka a ochrana sítí VVN PREDI, a. s. SO 15-73/2 Provizorní přeložky a ochrana sítí NN PREDI, a. s. – 2. jáma SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-80/22 Přeložky optických kabelů Telefonica – 2. jáma SO 15-80/4 Přeložky sítí Telefonica – 4. jáma SO 15-06/30 El. přípojka VN staveniště NAK3 SO 15-75/2 Přeložky sítí VO ELTODO a.s. v průběhu výstavby – 2. jáma SO 15-76/4 Osvětlení přednádraží SO 15-31/60 Provizorní koordinační kabel SSZ 4.457 Sulická - Před Nádražím SO 15-47/02 Parkové cesty u vestibulu metra SO 15-80/21 Přeložky metalických kabelů Telefonica – 2. jáma SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-90/31 Sadové úpravy	5
Krč	3350/10	3996	0	339	316	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-04/40 Kanalizační přípojka staveniště NAK5 SO 15-43 Úpravy Jižní spojky SO 15-75/3 Přeložky sítí VO ELTODO a.s. v průběhu výstavby – 3. jáma SO 15-76/3 Definitivní přeložky sítí VO ELTODO a.s. – 3. jáma SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-90/31 Sadové úpravy SO 15-41 Obnova povrchů po stavbě -ZS NAK5	6

Krč	3351/3	6504	368	2018	1985	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-12 Úprava koryta Kunratického potoka SO 15-20 Stanice Nádraží Krč SO 15-26 Nové opěrné zdi SO 15-43 Úpravy Jižní spojky SO 15-55/10 Přeložka kanalizace DN400 - definitivní SO 15-67/40 Odvodnění Jižní spojky SO 15-75/3 Přeložky sítě VO ELTODO a.s. v průběhu výstavby – 3. jáma SO 15-76/3 Definitivní přeložky sítě VO ELTODO a.s. – 3. jáma SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-90/31 Sadové úpravy SO 15-76/2 Definitivní přeložky sítě VO ELTODO a.s. – 2. jáma SO 15-76/4 Osvětlení přednádraží SO 15-55/11 Rušení kanalizace DN400 SO 15-31/50 Definitivní koordinační kabel SSZ 4.457 Sulická - Před Nádražím SO 15-31/60 Provizorní koordinační kabel SSZ 4.457 Sulická - Před Nádražím SO 15-47/02 Parkové cesty u vestibulu metra	5
Krč	1052/252	175	0	116	47	SOD11 Pankrác	SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na stavenišťe SO 11-41 Provizorní komunikace SO 11-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě SO 11-90/21 Terénní úpravy SO 11-75/10 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD2 SO 11-75/40 Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria SO 11-90/31 Sadové úpravy	8
Krč	1052/253	268	0	54	214	SOD11 Pankrác	SO 11-45 Definitivní úpravy chodníků po stavbě SO 11-90/21 Terénní úpravy SO 11-90/31 Sadové úpravy SO 11-19 VZT vrty	8
Krč	1052/275	59	0	0	59	SOD11 Pankrác	SO 11-19 VZT vrty SO 11-09 Ochrana inž. sítí	8
Krč	110/41	120	0	120	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 14-54/10 Přeložka dešťové kanalizace DN300 - definitivní (Na Strži, Branická) SO 14-90/21 Terénní úpravy SO 14-90/31 Sadové úpravy SO 15-61 Přeložka STL plynovodu DN500 – definitivní SO 15-62 Přeložka NTL plynovodu DN300 – definitivní SO 14-09/20 Ochrana inž. sítí - kanalizace SO 14-09/30 Ochrana inž. sítí - plynovody SO 14-90/22 Obnova území po ZS	5
Krč	110/42	145	0	145	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 14-01 Příprava území SO 14-51/10 Přeložka vodovodu DN300 - definitivní SO 14-51/21 Přeložka vodovodu DN300 - provizorní - fáze 2 SO 14-54/10 Přeložka dešťové kanalizace DN300 - definitivní (Na Strži, Branická) SO 14-72 Definitivní přeložka a ochrana sítě VVN PREDi, a. s. SO 14-73/1 Provizorní přeložky a ochrana sítě NN PREDi, a. s. – 1. jáma SO 14-75/1 Přeložky sítě VO ELTODO a.s. v průběhu výstavby – 1. jáma SO 14-90/21 Terénní úpravy SO 14-90/31 Sadové úpravy SO 14-09/10 Ochrana inž. sítí - vodovody SO 14-90/22 Obnova území po ZS	5
Kamýk	1947/69	254	0	0	8	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	17
Kamýk	1947/71	21	0	0	2	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	17
Krč	3186/3	1199	0	0	593	SOD11 Pankrác	SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na stavenišťe SO 11-44 Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD4	8

Krč	2869/435	55	11	44	0	SOD17 Nemocnice Krč	ZS SO 17-01 Příprava území SO 17-20 Stanice Nemocnice Krč SO 17-21 Jižní vestibul SO 17-44 Definitivní úpravy u stanice - jižní vestibul SO 17-53 Provizorní přeložka dvou vodovodů DN 200 SO 17-55 Přeložka kanalizací DN 800 a DN 600 SO 17-68 Vodovodní přípojka stanice SO 17-76/14 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) SO 17-81/01 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTSN) SO 17-81/03 Přeložka kabelů ČEZ SO 17-82 Přeložka kabelů UPC SO 17-83 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) SO 17-84 Přeložka kabelů Sitel SO 17-90/21 Terénní úpravy SO 17-90/31 Sadové úpravy SO 17-10 Demolice	11
Nusle	2804/11	1480	0	0	137	SOD11 Pankrác	ZS SO 11-01 Příprava území SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na stavenišťě SO 11-09 Ochrana inž. sítí SO 11-17 Sdružená šachta hlavního větrání a vstupu 22 kV SO 11-18 Povrchový kiosek hlavního větrání SO 11-48 Příjezdová komunikace k větrací šachtě SO 11-90/21 Terénní úpravy SO 11-90/31 Sadové úpravy SO 51-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Pankrác	13
Písnice	670/7	451	0	0	79	SOD25 Jáma- rezerva	SO 25-04 Kanalizační přípojka stavenišťě PI-DPI	27
Krč	879/87	385	0	0	21	SOD13 Olbrachtova	PC 93	7
Krč	879/88	876	54	819	3	SOD13 Olbrachtova	ZS ZS OL1 SO 13-01 Příprava území SO 13-03/10 Vodovodní přípojka stavenišťě OL1 SO 13-04/10 Kanalizační přípojka stavenišťě OL1 SO 13-06/10 El. přípojka VN stavenišťě OL1 SO 13-10 Demolice SO 13-11 Přístřešky MHD SO 13-21 Vestibul jih SO 13-28 Drobná architektura SO 13-32/50 Definitivní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži SO 13-44 Definitivní úpravy vozovky a chodníků - jižní vestibul SO 13-51/10 Přeložka vodovodu DN300,200 - definitivní SO 13-51/11 Rušení vodovodu DN300, 200 SO 13-54/10 Přeložka kanalizace DN600/1100 - definitivní SO 13-67/20 Kanalizační přípojky odvodnění-jih SO 13-69/11 Kanalizační přípojka stanice -jih SO 13-73 SO 13-75/10 Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) - 2.jáma SO 13-76/10 Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) -2.jáma SO 13-80 Přeložka kabelů CETIN (dříve Telefonica) SO 13-81/01 Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) – I. etapa SO 13-81/03 Přeložka kabelů Pražská teplárenská a.s. SO 13-82/1 SO 13-83/1	7
Krč	171/1	7308	0	234	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území	OCP1
Krč	247/4	247	0	9	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS	OCP1
Krč	3355	4061	0	826	0	SOD15 Nádraží Krč	ZS SO 15-01 Příprava území SO 15-12 Úprava koryta Kunratického potoka SO 15-59/10 Přeložka dešťové kanalizace DN300 - definitivní SO 15-59/11 Rušení dešťové kanalizace DN300 SO 15-90/21 Terénní úpravy SO 15-90/31 Sadové úpravy SO 15-80/21 Přeložky metalických kabelů Telefonica – 2.jáma SO 15-80/4 Přeložky sítí Telefonica – 4. jáma SO 15-55/10 Přeložka kanalizace DN400 - definitivní SO 15-55/11 Rušení kanalizace DN400 SO 15-41 Obnova povrchů po stavbě -ZS NAK5	OCP1
Kamýk	1866/2	35875	0	0	149	SOD19 Nové Dvory	SO 51-52 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory	OCP5

Kunratice	1892/1						SOD26 Depo Písnice	ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-71 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. SO 27-90/21 Hrubé terénní úpravy SO 27-90/22 Čisté terénní úpravy SO 66-22 Oplocení SO 66-45 Parkoviště P+R SO 66-56 Odvodnění parkoviště SO 66-90/21 Terénní úpravy	20
Kunratice	1892/4	894	187	707	0		SOD26 Depo Písnice	ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-90/21 Hrubé terénní úpravy SO 27-90/22 Čisté terénní úpravy SO 66-22 Oplocení SO 66-45 Parkoviště P+R SO 66-56 Odvodnění parkoviště SO 66-90/21 Terénní úpravy	20
Kunratice	2367/1	138	105	33	0		SOD26 Depo Písnice	SO 67-24 Propustek SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-80 Přeložka kabelů Telefonica SO 67-81 Přeložka kabelů T-Systems SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	19
Kunratice	2368/10*	7893	3450	0	88		SOD26 Depo Písnice	SO 27-06 El. přípojka VN staveniště DPI SO 67-30 Telefonní přípojka SO 67-73/02 El. přípojka VN – 2.etapa SO 67-90/21 Terénní úpravy	19
Kunratice	2372/2	96	0	0	40		SOD25 Písnice - Depo Písnice SOD26 Depo Písnice	ZS SO 25-01 Příprava území SO 25-10 Demolice SO 25-18 Ochrana vodovodů SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice SO 25-09 Ochrana inž. sítí SO 25-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště ZS SO 25-10 Demolice SO 25-18 Ochrana vodovodů SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice	21
Kunratice	2372/19	7640	1795	5845	0		SOD26 Depo Písnice	ZS SO 25-01 Příprava území SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální SO 27-51 Areálový vodovod SO 25-10 Demolice SO 25-06 El. přípojka VN staveniště PI-DPI	21
Kunratice	2372/38	123	0	0	2		SOD26 Depo Písnice	ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-71 Přeložka kabelů VN PREdi a.s. SO 27-80 Demontáž nadzemního vedení Telefonica SO 66-45 Parkoviště P+R SO 66-76 Venkovní osvětlení	20
Kunratice	2372/43	945	945	0	0		SOD25 Písnice - Depo Písnice SOD26 Depo Písnice	ZS SO 25-01 Příprava území SO 25-09 Ochrana inž. sítí SO 25-10 Demolice SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální SO 25-06 El. přípojka VN staveniště PI-DPI SO 27-51 Areálový vodovod ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 27-51 Areálový vodovod SO 67-90/31 Sadové úpravy SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy	21

Kunratice	2372/44	5971	2324	3647	0	SOD25 Písnice - Depo Písnice SOD26 Depo Písnice	ZS SO 25-01 Příprava území SO 25-09 Ochrana inž. sítí SO 25-10 Demolice SO 25-18 Ochrana vodovodů SO 25-19 Stavební jáma SO 25-25 Hloubené tunely SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice SO 25-06 El. přípojka VN staveniště PI-DPI SO 27-51 Areálový vodovod ZS SO 25-10 Demolice SO 25-18 Ochrana vodovodů SO 25-19 Stavební jáma SO 25-25 Hloubené tunely SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 27-51 Areálový vodovod SO 67-90/31 Sadové úpravy SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice	21
Písnice	837/18	762	762	0	0	SOD26 Depo Písnice	ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	20
Písnice	837/21*	4518	3663	855	0	SOD26 Depo Písnice	SO 25-19 Stavební jáma SO 25-25 Hloubené tunely SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 27-51 Areálový vodovod SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice SO 66-22 Oplocení SO 66-45 Parkoviště P+R SO 66-56 Odvodnění parkoviště SO 66-76 Venkovní osvětlení SO 66-90/21 Terénní úpravy	21
Písnice	837/35	37	37	0	0	SOD26 Depo Písnice	SO 26-45 Definitivní chodníky u stanice SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 27-51 Areálový vodovod SO 67-45 Terminál BUS SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	20
Písnice	837/36	350	350	0	0	SOD26 Depo Písnice	SO 26-20 Stanice Depo Písnice SO 26-21 Odstavné koleje SO 26-45 Definitivní chodníky u stanice SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální SO 26-90/21 Terénní úpravy ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 27-51 Areálový vodovod SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	20

Písnice	843/1	542	542	0	0	SOD26 Depo Písnice	SO 26-20 Stanice Depo Písnice SO 26-21 Odstavné koleje SO 26-45 Definitivní chodníky u stanice SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 27-51 Areálový vodovod SO 67-45 Terminál BUS SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	20
Písnice	844/2	531	531	0	0	SOD26 Depo Písnice	SO 26-20 Stanice Depo Písnice SO 26-21 Odstavné koleje SO 26-45 Definitivní chodníky u stanice SO 26-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální SO 26-90/21 Terénní úpravy ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-10 Demolice SO 27-51 Areálový vodovod SO 66-90/21 Terénní úpravy SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	20
Písnice	875/21	332	2	0	330	SOD24 Písnice	ZS SO 24-01 Příprava území SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 52-25 Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích	21
Písnice	878/9	951	392	0	260	SOD24 Písnice	SO 24-01 Příprava území SO 64-44 Přejezdová komunikace SO 64-90/21 Terénní úpravy SO 64-90/31 Sadové úpravy	22
Písnice	906/2	4065	0	3845	220	SOD24 Písnice	SO 23-44 Obnova chodníku mezi ulicemi Libušská a V Lužích SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-73/01 Přeložka kabelů NN PREDi a.s. – 1.etapa SO 23-73/02 Přeložka kabelů NN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa SO 23-75/02 Přeložka VO – 2.etapa ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-03 Vodovodní přípojka staveniště P11 SO 24-04 Kanalizační přípojka staveniště P11 SO 24-04 Kanalizační přípojka staveniště P11 SO 24-09 Ochrana inž. sítí SO 24-10 Demolice SO 24-43 Definitivní úpravy parkovišť SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-51 Vodovodní řad DN 150 SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 1.etapa SO 24-75/01 Přeložka VO – 1.etapa SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefónica – 1.etapa SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems – 1.etapa SO 24-90/21 Terénní úpravy SO 24-90/31 Sadové úpravy SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 24-68/20 Vodovodní přípojka vestibulu	23,24
Písnice	906/3	182	0	38	144	SOD24 Písnice	SO 23-44 Obnova chodníku mezi ulicemi Libušská a V Lužích ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-09 Ochrana inž. sítí SO 24-10 Demolice SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 1.etapa SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa	23,24

Písnice	906/12	323	0	323	0	SOD24 Písnice	SO 23-01 Příprava území SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-09 Ochrana inž. sítí SO 24-10 Demolice SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-51 Vodovodní řad DN 150 SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 24-75/01 Přeložka VO – 1.etapa SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefonica – 1.etapa SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems – 1.etapa SO 24-90/21 Terénní úpravy SO 24-90/31 Sadové úpravy SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	23,24
Písnice	910/65	1099	0	484	511	SOD24 Písnice	SO 23-71/01 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 1.etapa SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-73/01 Přeložka kabelů NN PREDi a.s. – 1.etapa SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa SO 23-75/02 Přeložka VO – 2.etapa ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-41 Provizorní vozovky a chodníky - ul. Libušská SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefonica – 1.etapa SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems – 1.etapa SO 24-90/21 Terénní úpravy SO 24-90/31 Sadové úpravy SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 1.etapa SO 24-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-73/02 Přeložka kabelů NN PREDi a.s. – 2.etapa	24
Písnice	911/5	104	0	99	5	SOD24 Písnice	SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-73/01 Přeložka kabelů NN PREDi a.s. – 1.etapa SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-41 Provizorní vozovky a chodníky - ul. Libušská SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-90/21 Terénní úpravy SO 24-90/31 Sadové úpravy SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 1.etapa SO 24-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-73/02 Přeložka kabelů NN PREDi a.s. – 2.etapa	23,24
Písnice	911/6	783	0	412	371	SOD24 Písnice	SO 23-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 2.etapa SO 23-73/01 Přeložka kabelů NN PREDi a.s. – 1.etapa SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-41 Provizorní vozovky a chodníky - ul. Libušská SO 24-43 Definitivní úpravy parkovišť SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREDi a.s. – 1.etapa SO 24-75/01 Přeložka VO – 1.etapa	23,24
Písnice	1012	12508	388	0	23	SOD26 Depo Písnice	SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	20
Písnice	1014	313	34	279	0	SOD26 Depo Písnice	ZS SO 27-01 Příprava území SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení	20

Písnice	1015/1	2550	1440	1110	0	SOD26 Depo Písnice	ZS SO 27-01 Příprava území SO 27-54 Požární vodovod, požární nádrž SO 66-06 El. přípojka VN staveniště SO 66-21 Provozní objekt SO 66-22 Oplocení SO 66-30 Telefonní přípojka SO 66-45 Parkoviště P+R SO 66-68 Vodovodní přípojka SO 66-74 El. přípojka NN SO 66-76 Venkovní osvětlení SO 66-90/21 Terénní úpravy SO 66-90/31 Sadové úpravy SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy	19
Libuš	873/46*	3324	1870	1355	65	SOD22 Libuš	ZS SO 22-01 Příprava území SO 22-20 Stanice Libuš SO 22-21 Jižní vestibul SO 22-28 Drobná architektura SO 22-45 Definitivní úpravy chodníků u stanice SO 22-51 Přeložka vodovodu DN 1200 SO 22-61 Přeložka STL plynovodu DN500 - definitivní SO 22-68/10 Vodovodní přípojka stanice SO 22-68/20 Vodovodní přípojka vestibulu SO 22-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální SO 22-69/20 Kanalizační přípojky stanice -nefekální SO 22-73 Ochrana kabelů NN PREdi a.s. SO 22-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 22-80 Přeložka kabelů Telefonica SO 22-90/21 Terénní úpravy SO 22-90/31 Sadové úpravy SO 22-93 Slaboproudá zařízení SO 52-25 Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích SO 22-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Novodvorská	26
Libuš	874/4	2291	0	553	0	SOD22 Libuš	ZS SO 22-01 Příprava území SO 22-90/21 Terénní úpravy SO 22-45 Definitivní úpravy chodníků u stanice	26
Libuš	1138/2	765	66	633	64	SOD22 Libuš	ZS SO 22-01 Příprava území SO 22-03 Vodovodní přípojka staveniště LI SO 22-04 Kanalizační přípojky staveniště LI SO 22-45 Definitivní úpravy chodníků u stanice SO 22-53 Prodloužení vodovodního řadu DN 150 SO 22-68/20 Vodovodní přípojka vestibulu SO 22-69/10 Kanalizační přípojka stanice-fekální SO 22-73 Ochrana kabelů NN PREdi a.s. SO 22-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 22-90/21 Terénní úpravy SO 22-90/31 Sadové úpravy	26
Libuš	1140/1	1202	0	344	346	SOD22 Libuš	ZS SO 22-01 Příprava území SO 22-06 El. přípojka VN staveniště LI SO 22-20 Stanice Libuš SO 22-51 Přeložka vodovodu DN 1200 SO 22-90/21 Terénní úpravy SO 22-90/31 Sadové úpravy	26
Kamýk	873/1	101792	0	0	616	SOD22 Libuš	SO 22-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Novodvorská SO 22-68/10 Vodovodní přípojka stanice SO 22-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 22-80 Přeložka kabelů Telefonica SO 22-93 Slaboproudá zařízení	26
Kamýk	873/47	191	0	0	6	SOD22 Libuš	SO 22-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Novodvorská	26
Písnice	931/6	36	0	31	5	SOD24 Písnice	SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	22
Písnice	1015/23	322	42	280	0	SOD26 Depo Písnice	SO 26-20 Stanice Depo Písnice SO 26-21 Odstavné koleje ZS SO 27-01 Příprava území SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení	20

Písnice	880/9	11	11	0	0	SOD24 Písnice	ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-09 Ochrana inž. sítí SO 24-45 Definitivní úpravy chodníků u stanice SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 24-93 Slaboproudá zařízení	22,23
Písnice	907/12	142	98	44	0	SOD24 Písnice	ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-09 Ochrana inž. sítí SO 24-10 Demolice SO 24-20 Stanice Písnice SO 24-22 Podchod ulice Libušská SO 24-26 Přístřešky MHD SO 24-28 Drobná architektura SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-45 Definitivní úpravy chodníků u stanice SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-69/20 Kanalizační přípojka stanice-nefekální SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 24-93 Slaboproudá zařízení SO 24-09 Ochrana inž. sítí	23
Písnice	907/13	208	29	179	0	SOD24 Písnice	SO 23-71/02 Přeložka kabelů VN PŘEDI a.s. – 2.etapa SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-09 Ochrana inž. sítí SO 24-20 Stanice Písnice SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-69/10 Kanalizační přípojky stanice-fekální SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems – 1.etapa SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	23
Písnice	659/39	269	141	128	0	SOD24 Písnice	ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 24-09 Ochrana inž. sítí SO 24-20 Stanice Písnice SO 24-45 Definitivní úpravy chodníků u stanice SO 24-52 Vodovodní řad DN 150 – P+R SO 24-75/01 Přeložka VO – 1.etapa SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 24-90/21 Terénní úpravy SO 24-93 Slaboproudá zařízení SO 64-21 Oplacení SO 64-45 Parkoviště P+R SO 64-73 El. přípojka NN	22
Písnice	659/42	121	0	0	121	SOD24 Písnice	SO 64-44; SO 64-90/21 SO 64-40 Provizorní dopravní značení SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	22
Písnice	836/11	19	19	0	0	SOD26 Depo Písnice	SO 67-23 Most SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-90/21 Terénní úpravy	20
Písnice	836/12	257	149	0	3	SOD26 Depo Písnice	SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-90/31 Sadové úpravy	20
Písnice	836/14	376	5	133	0	SOD26 Depo Písnice	ZS SO 27-01 Příprava území SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení	20
Kunratice	2373/31	281	0	0	73	SOD25 Písnice - Depo Písnice	SO 25-01 Příprava území SO 52-51 Přírodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice	25
Písnice	907/14	404	206	198	0	SOD24 Písnice	SO 65-45; SO 64-90/21 SO 24-20 Stanice Písnice SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-50 Definitivní dopravní značení SO 65-45 Terminál BUS SO 65-50 Definitivní dopravní značení SO 65-55 SO 65-90/31 Sadové úpravy	23

Písnice	907/15	904	0	497	38	SOD24 Písnice	SO 64-90/21; SO 24-02; SO 24-06-01; SO 24-81-01; SO 24-61-01 SO 24-01 Příprava území SO 24-10 Demolice SO 24-06/01 El. přípojka VN staveniště P1 SO 24-61/01 Přeložka STL plynovodu dn225 - definitivní SO 24-75/01 Přeložka VO – 1.etapa SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefónica – 1.etapa SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems – 1.etapa SO 24-90/21 Terénní úpravy SO 24-90/31 Sadové úpravy SO 64-06 El. přípojka VN staveniště	23
Písnice	878/27	626	174	452	0	SOD24 Písnice	ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 25-81 Definitivní přeložka kabelů Telefónica SO 25-83 Definitivní přeložka kabelů T-Systems SO 25-85 Definitivní přeložka kabelů Sitel SO 25-87 Definitivní přeložka kabelů Telia Sonera SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 64-20 Objekt obsluhy SO 64-44 Příjezdová komunikace SO 64-75 Venkovní osvětlení SO 64-90/21 Terénní úpravy SO 64-90/31 Sadové úpravy	22
Písnice	875/25	20	0	0	20	SOD24 Písnice	SO 52-25 Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích	22
Písnice	878/28	7	0	7	0	SOD24 Písnice	SO 24-01 Příprava území ZS SO 25-90/21 Terénní úpravy	22
Písnice	1013/1	887	86	0	2	SOD26 Depo Písnice	SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-90/21 Terénní úpravy SO 67-76 Venkovní osvětlení	20
Písnice	921/34	28	0	0	28	SOD24 Písnice	SO 64-90/21 Terénní úpravy SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PREDI a.s. – 1.etapa	23
Písnice	837/55*	49	49	0	0	SOD26 Depo Písnice	SO 27-10 Demolice SO 66-22 Oplocení SO 66-45 Parkoviště P+R SO 27-20	21
Písnice	837/56*	323	323	0	0	SOD26 Depo Písnice	SO 27-10 Demolice SO 66-22 Oplocení SO 66-45 Parkoviště P+R SO 27-20 SO 66-76 Venkovní osvětlení SO 66-56 Odvodnění parkoviště PC 100-30/04	21
Písnice	659/74	63	0	0	43	SOD24 Depo Písnice	SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 64-30 Telefonní přípojka	22
Písnice	659/76	30	0	30	0	SOD24 Depo Písnice	SO 24-41 Provizorní vozovky a chodníky - ul. Libušská SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-52 Vodovodní řad DN 150 – P+R SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 64-03 Vodovodní přípojka staveniště SO 64-73 El. přípojka NN	22
Kunratice	2372/6	23895	746	6251	182	SOD25 Písnice - Depo Písnice SOD26 Depo Písnice	ZS SO 25-01 Příprava území SO 25-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště SO 25-22 Propojky mezi trať. tunely SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice SO 25-09 Ochrana inž. sítí SO 25-18 Ochrana vodovodů	OCP2
Kunratice	2477/2	318	125	0	5	SOD26 Depo Písnice	SO 67-24 Propustek SO 67-44 Komunikační propojení Vídeňská - obchvat Písnice SO 67-76 Venkovní osvětlení SO 67-90/21 Terénní úpravy	OCP6

Kunratice	2372/76	494	21	201	201	SOD25 Písnice - Depo Písnice SOD26 Depo Písnice	ZS SO 25-01 Příprava území SO 25-90/21 Terénní úpravy SO 25-90/31 Sadové úpravy SO 25-09 Ochrana inž. sítí	OCP2
Kunratice	2373/41	935	0	0	10	SOD25 Písnice - Depo Písnice	SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice	OCP4
Kunratice	2373/43	4704	0	0	42	SOD25 Písnice - Depo Písnice	SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice	OCP4
Kunratice	2373/44	601	0	0	70	SOD25 Písnice - Depo Písnice	SO 52-51 Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice	OCP4
Písnice	921/15	2575	381	758	947	SOD24 Písnice	SO 23-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 23-75/01 Přeložka VO – 1.etapa ZS SO 24-01 Příprava území SO 24-22 Podchod ulice Libušská SO 24-26 Přístřešky MHD SO 24-41 Provizorní vozovky a chodníky - ul. Libušská SO 24-44 Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Libušská SO 24-55 Odvodnění komunikací a ploch SO 24-71/01 Přeložka kabelů VN PRÉdi a.s. – 1.etapa SO 24-75/01 Přeložka VO – 1.etapa SO 24-75/02 Přeložka VO – 2.etapa SO 24-80/01 Přeložka kabelů Telefonica – 1.etapa SO 24-81/01 Přeložka kabelů T-Systems – 1.etapa SO 24-81/02 Přeložka kabelů T-Systems – 2.etapa SO 24-90/21 Terénní úpravy SO 24-90/31 Sadové úpravy SO 24-90/61 Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí SO 24-93 Slaboproudá zařízení	23

zahájení užívání pozemků označených * se sjednává jako podmínka odkládací ve smyslu § 548 občanského zákoníku s tím, že toto nastane nejdříve uplynutím 12 měsíců ode dne doručení písemného oznámení půjčitelu