

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: BRNO-ZOOvyber

Stavba: ZOO Brno - Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů

JKSO:
Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

CC-CZ:
Datum: 16.10.2019

Objednavatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SKR stav, s.r.o.

IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

Projektant:
AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holého 16, Praha 8

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	9 465 141,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	9 465 141,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 465 141,00	1 987 679,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 452 820,61
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: BRNO-ZOOvyber

Stavba: ZOO Brno - Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Datum: ##

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Projektant: AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Hol

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	9 465 141,00	11 452 820,61
1	SO 01 Bazén	5 666 779,30	6 856 802,95
2	SO 02 Příprava území	1 352 064,21	1 635 997,69
3	PS 01 Bazénové technologie	2 446 297,49	2 960 019,96
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 465 141,00	11 452 820,61