
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00  Brno Datum:

Objednavatel: IČ:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holého 16, Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 856 802,95

0,00 0,00

5 471 779,30

195 000,00

5 666 779,30

5 666 779,30 1 190 023,65

269 61 474

SKR stav, s.r.o. CZ26961474

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ZOO Brno - Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů
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Stavba:

Objekt:

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00  Brno Datum:

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, BrnoProjektant:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 000,00

5 666 779,30

Územní vlivy 5 000,00

Provozní vlivy 5 000,00

Jiné VRN 5 000,00

12 625,26

106 588,35

195 000,00

Zařízení staveniště 145 000,00

Projektové práce 30 000,00

1 808 777,54

35 487,20

210 467,08

605 180,70

460 573,50

341 359,89

5 011 205,80

444 816,20

527 903,17

840 343,42

77 310,49

460 920,00

AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holého 16, Praha 8

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

5 471 779,30

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZOO Brno - Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů

1 - SO 01  Bazén
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Stavba:

Objekt:

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00  Brno Datum:

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, BrnoProjektant:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131301102 m3 44,174

44,174

2 K 131301109 m3 22,087

3 K 131401102 m3 44,174

44,174

4 K 131501102 m3 37,863

37,863

5 K 161101603 m3 88,348

88,348

6 K 161101653 m3 166,054

166,054

7 K 162301101 m3 172,481

88,348

84,133

172,481

8 K 162701155 m3 82,037

82,037

9 K 162701159 m3 656,296

10 K 167101102 m3 172,481

44,174

44,174

84,133

172,481

11 K 167101152 m3 82,033

82,033

12 K 171201201 m3 44,174

444 816,20

8 777,53

"pro přeložení" 82,033

Uložení sypaniny na skládky - pro zásyp 21,00 927,65

"pro přeložení" 44,174

"pro zásyp z výkopu" 44,174

"pro zásyp ze stáv. deponie" 84,133

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 

m3
107,00

"na skládku"

44,174+37,863

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

27,00 17 719,99

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
37,00 6 381,80

"ze stávající mezideponie pro zásyp"

84,133

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
330,00 27 072,21

"z výkopu + přes korunu"  2*83,027

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 - mezidepo
104,00 17 938,02

"z výkopu na mezidepo a zpět pro zásyp"

2*44,174

126,21*0,3

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod 

základy z hl do 6 m v hornině tř. 1 až 4
803,00 70 943,44

"z výkopu + přes korunu"  2*44,174

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod 

základy z hl do 6 m v hornině tř. 5 až 7
932,00 154 762,33

"výkop tř.5 - předpoklad 35%"

126,21*0,35

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 

objemu do 1000 m3
643,00 24 345,91

"výkop tř.6 - předpoklad 30%"

"výkop tř.4 - předpoklad 35%"

126,21*0,35

Příplatek za lepivost u hloubení jam 

nezapažených v hornině tř. 4
11,00 242,96

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 

objemu do 1000 m3
533,00 23 544,74

AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holého 16, Praha 8

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 

objemu do 1000 m3
184,00 8 128,02

5 471 779,30

5 011 205,80

ROZPOČET

ZOO Brno - Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů

1 - SO 01  Bazén
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13 K 171201211 t 137,002

137,002

14 K 174101101 m3 104,164

40,404

19,600

44,160

104,164

15 K 174101102 m3 46,910

46,910

16 M 583373020 t 117,510

117,510

17 K 175101201 m3 24,143

24,143

24,143

    2 - Zakládání

18 K 271572211 m3 36,212

21,375

12,608

1,829

0,400

36,212

19 K 273326241 m3 41,055

3,355

14,587

1,671

1,763

3,190

0,767

1,618

3,856

0,459

3,103

5,486

1,200

41,055

20 K 273356021 m2 25,722

4,350

8,487

527 903,17

"spodní deska"

(3,3+11,2)*0,3

"horní deska"

(1,55+6,52+5,94+4,59+8,08+1,61)*0,3

"opěrná stěna"

"čerpací šachta"

(1,7+3,3)*0,5*1,6*0,3

Součet

Bednění základových desek ploch rovinných 

zřízení
356,00 9 157,03

(1,75+2,8)*0,5*2,37*0,3

2,8*4,59*0,3

(2,8+2,3)*0,5*0,6*0,3

(5,7+7,15)*0,5*1,61*0,3

"opěrná stěna"

15,9*1,15*0,3

6,44*7,55*0,3

(6,44+4,7)*0,5*0,3

4,7*2,5*0,5*0,3

"horní deska"

(6,52+7,2)*0,5*1,55*0,3

1,55*1,65*0,3

Součet

Základové desky ze ŽB  tř. C 30/37 XC4 XF3 4 023,00 165 164,27

"spodní deska"

(5,65+6,44)*0,5*1,85*0,3

"horní deska"

50,43*0,25

"opěrná stěna"

18,29*0,1

"čerpací šachta"

4,0*0,1

Součet

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z netříděného štěrkopísku
952,00 34 473,82

"spodní deska"

71,25*0,3

46,91*1,5*1,67

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 

objektu

155,00 3 742,17

"opěrná stěna - výkopek"

(6,07+8,43)*0,9*1,85

"pod horní deskou bazénu"

24,82*0,9*2,1

štěrkopísek frakce 0-16 139,00 16 333,89

"pod horní deskou bazénu"

24,5*0,8*1,0

6,0*2,3*3,2

Součet

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 

zhutněním
503,00 23 595,73

82,037*1,67

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
106,00 11 041,38

"okolo bazénu"

25,9*1,2*1,3

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
214,00 29 318,43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9,540

0,690

2,655

25,722

21 K 273356022 m2 25,722

22 K 273356031 m2 12,420

6,315

6,105

12,420

23 K 273356032 m2 12,420

24 K 274326241 m3 5,754

0,954

4,800

5,754

25 K 274356021 m2 17,280

3,360

13,920

17,280

26 K 274356022 m2 17,280

27 K 275313811 m3 8,512

3,637

4,875

8,512

28 K 279113132 m2 6,600

6,600

29 K 279113133 m2 29,000

29,000

30 K 279351101 m2 7,015

2,140

4,875

7,015

31 K 279351102 m2 7,015

32 K 294122011 t 22,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 K 380326242 m3 35,430

2,424

7,721

2,448

0,324

9,990

840 343,42

7 768,20

3 369,58

"horní deska"

"spodní deska"

5,35*1,51*0,3

(1,75+7,75+5,55)*1,71*0,3

3,6*3,4*0,2

3,6*0,3*0,3

11,1*3,0*0,3

D+M volné kameny 100-4500 kg, včetně kotvení 

chem.maltou na trny - ozn. K
8 560,00 188 320,00

Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo 

vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 

XC4 XF3  tl do 300 mm

6 334,00 224 413,62

1,945*1,1

3,25*1,5

Součet

Odstranění bednění základových zdí 

jednostranné
240,00 1 683,60

"opěrná stěna"

(6,07+8,43)*2,0

Zřízení bednění základových zdí jednostranné 635,00 4 454,53

"schodiště - podklad"

"armaturní šachta"

(2*1,15+1,0)*2,0

Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu
1 342,00 38 918,00

"schodiště - podklad"

1,7*1,945*1,1

1,0*3,25*1,5

Součet

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu
1 177,00

Součet

Bednění základových pasů ploch rovinných 

odstranění
133,00 2 298,24

Základové patky z betonu tř. C 25/30 3 472,00 29 553,66

Součet

Bednění základových pasů ploch rovinných 

zřízení
459,00 7 931,52

2*2,65*0,6+0,6*0,3

2*2,5*2,4+2,4*0,8

Základové pasy ze ŽB  tř. C 30/37 XC4 XF3 4 023,00 23 148,34

"podbetonování"

2,65*0,6*0,6

2,5*2,4*0,8

"horní deska"

(5,5+1,65+7,5+5,7)*0,3

Součet

Bednění základových desek ploch zaoblených 

odstranění
131,00 1 627,02

Bednění základových desek ploch zaoblených 

zřízení
808,00 10 035,36

"spodní deska"

(5,65+1,8+7,75+5,85)*0,3

2*1,15*0,3

"čerpací šachta"

(1,7+1,6+3,3+2,25)*0,3

Součet

Bednění základových desek ploch rovinných 

odstranění
131,00

2*15,9*0,3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,200

1,565

3,845

0,636

5,312

0,800

-0,148

0,403

-0,090

35,430

34 K 380356211 m2 177,166

24,480

2,160

66,600

1,330

10,432

25,634

4,240

35,416

1,925

1,770

0,704

0,950

0,925

0,600

177,166

35 K 380356212 m2 177,166

36 K 380356221 m2 67,628

16,157

51,471

67,628

37 K 380356222 m2 67,628

38 K 380361006 t 10,640

    4 - Vodorovné konstrukce

39 K 416951112 m 85,000

40 K 434311113 m 19,800

6,800

13,000

19,800

41 K 434351141 m2 8,725

2,805

0,595

1,394

0,228

2,795

77 310,49

0,65*0,35

13*1,0*0,215

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 1 333,00 11 630,43

3*1,7*0,55

1,7*0,35

3*0,65*1,3*0,55

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu 

bez potěru
361,00 7 147,80

4*1,7

13*1,0

Součet

Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505
30 495,00 324 466,80

Úprava ŽB konstrukce vložením latí do bednění - 

zkosené hrany 15/15 mm
32,00 2 720,00

2*5,35*1,51

2*15,05*1,71

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených 

odstranění

231,00 15 622,07

270,00 47 834,82

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených 
1 129,00 76 352,01

"spodní deska"

2*(1,06+0,7)*0,2

0,95*1,00

(2*1,15+1,4)*0,25

4*0,6*0,25

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 

odstranění

2*2,65*0,8

"čerpací šachta"

2*4,66*3,8

"šachty - strop"

(1,3+2,2)*0,5*1,1

(1,7+1,6+3,3+2,25)*0,2

2*3,6*0,3

2*11,1*3,0

"horní deska"

2*0,95*0,7

2*6,52*0,8

2*18,31*0,7

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 

nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
856,00 151 654,10

"spodní deska"

2*3,6*3,4

(1,1+1,71+1,85)*3,8*0,3

"šachty - strop"

(1,7+3,3)*0,5*1,6*0,2

-1*1,06*0,7*0,2

1,4*1,15*0,25

-1*0,6*0,6*0,25

0,95*0,7*0,3

6,52*0,8*0,3

(5,94+4,59+7,78)*0,7*0,3

2,65*0,8*0,3

"čerpací šachta"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,908

8,725

42 K 434351142 m2 8,725

43 K 452311131 m3 15,856

7,125

5,043

1,829

0,400

0,054

0,555

0,850

15,856

44 K 452351101 m2 14,000

14,000

    5 - Komunikace

45 K 564851111 m2 120,000

46 K 581121214 m2 120,000

47 K 5811212141 m2 120,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 K 617001001 m2 126,000

49 K 617001002 m2 40,000

50 K 617001003 m2 20,000

20,000

51 K 617633111 m2 62,100

98,000

100,000

9,000

207,000

52 K 622131110 m2 21,112

4,420

3,400

2,367

3,250

2,800

4,875

21,112

460 920,00

1 808 777,54

977,20

1,0*3,25

2,8*1,0

3,25*1,5

Součet

922,00 19 465,26

"schodiště"

1,7*(1,95+0,65)

1,7*1,65+1,7*0,35

1,945*1,1+0,65*0,35

"lokální vyspravení - předpoklad 30%"

"desky"  65,0+33,0

"stěny"  100,0

"stěny horní líce"  9,0

Součet

Spojovací můstek nátěrem betonových ploch

D+M Reliéfní beton C25/30-XC4, XF3 

stříkaný/ražený torkret.beton+výztuž 100 

kg/m3, ručně tvarovaný, probarvený, včetně 

kotvení, nádržky na vodu s kletovaným 

povrchem, zapravení potrubí, nátěrů, min.tl. 

100 mm

13 330,00 266 600,00

"vodopád" 20,0

Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních 

ploch šachet čtyř a vícehranných
1 034,00 64 211,40

D+M Reliéfní beton C25/30-XC4, XF3 

stříkaný/ražený torkret.beton+výztuž 100 

kg/m3, ručně tvarovaný, probarvený, na 

bet.kce, včetně kotvení a nátěrů, min.tl. 100 

mm

8 186,00 1 031 436,00

D+M Reliéfní beton C25/30-XC4, XF3 

stříkaný/ražený torkret.beton+výztuž 100 

kg/m3, ručně tvarovaný, probarvený, včetně 

kotvení, podpůrné zídky z bet.tvárnic, 

podkladní kce, zásypu, nátěrů, min.tl. 100 mm

10 120,00 404 800,00

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 

140 mm
798,00 95 760,00

Příplatek za povrchovou úpravu - metičkování 

povrchu, probarvení, vložení kamenů cca 10% 

vč.dodání

2 844,00 341 280,00

433,00 6 062,00

140,0*0,1

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 199,00 23 880,00

"náběhy, přesahy"

1,8*0,2*0,15

3,7*0,3*0,5

85,0*0,1*0,1

Součet

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 

sedlového lože otevřený výkop

"horní deska"

50,43*0,1

"opěrná stěna"

18,29*0,1

"čerpací šachta"

(1,7+3,3)*0,5*1,6*0,1

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 

otevřený výkop
3 076,00 48 773,06

"spodní deska"

71,25*0,1

13*0,25*1,3*0,215

Součet

Odstranění bednění stupňů přímočarých 

schodišť
112,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

53 K 629995213 m2 4,737

2,187

2,550

4,737

54 K 631362021 t 0,370

0,370

55 K 632481213 m2 152,470

152,470

    8 - Trubní vedení

56 K 899001001 kus 8,000

57 K 899101111 kus 2,000

58 M 286619330 kus 1,010

59 M 286619340 kus 1,010

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 931199000 kmpl 1,000

1,000

61 K 931199001 m 4,000

62 K 931199002 m 30,000

63 K 931199003 m 70,000

64 K 931199005 m 8,000

65 K 931994105 m 50,000

66 K 931994111 m 13,500

13,500

67 K 949101111 m2 65,000

65,000

68 K 952903112 m2 125,000

69 K 953171031 kus 18,000

70 M 552437710 kus 18,180

71 K 953331111 m2 5,100

5,100

72 K 953943123 kus 6,000

2,000

4,000

6,000

    998 - Přesun hmot

73 K 998142251 t 923,940

35 487,20

210 467,08

605 180,70

510 938,82

2,0

"prolisy pro hladinové přepady 270/270/50  mm"

4,0

Součet

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a 

jámy betonové monolitické v do 25 m
553,00

"styk kcí bazén-opěrná stěna"

(11,1+2,0+2,5+1,4)*0,3

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez 

jejich dodání
235,00 1 410,00

"prolisy pro krycí mříže dnových vpustí 

320/320/50 mm"

stupadlo vidlicové DIN 1212- E 91,00 1 654,38

Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky 

nepískované kladené volně
112,00 571,20

"bazén"  65,0

Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů 

při v do 3,5 m
70,00 8 750,00

Osazování stupadel z betonářské oceli nebo 

litinových nádrže - ozn. Z06
107,00 1 926,00

Těsnění styčné spáry opěrné stěny 97,00 1 309,50

6,4+7,1

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

155,00 10 075,00

D+M Smykový trn dilatační 94,00 752,00

Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce 

vnitřním pásem "waterstop"
547,00 27 350,00

D+M Těsnicí křížový plech do řízené spáry stěn 336,00 10 080,00

D+M Spárový těsnicí plech do pracovní spáry 162,00 11 340,00

WAVIN, kód výrobku: RF720000W

Scénické řešení - výtvarné řešení + dohled 

výtvarníka
134 285,00 134 285,00

"dohled nad realizací scénických úprav vč. 

návrhu  a vizualizace scénického řešení"  1

D+M Vylamovací výztuž d12/150 včetně 

těsnicího systému
241,00 964,00

poklop litinový 600/600 mm B125 s těsněním,  

včetně rámu
12 788,00 12 915,88

WAVIN, kód výrobku: RF710000W

poklop kvadratický litinový  1060/700 mm C250 

včetně rámu
13 532,00 13 667,32

D+M odvodnění DN 30, dl.500 mm včetně 

osazení do bednění
792,00 6 336,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů hmotnosti do 50 kg - ozn.Z04, Z05
1 284,00 2 568,00

"komunikace"

120,0*3,08*0,001

Separační vrstva z PE fólie 55,00 8 385,85

"kluzná spára"  152,47

2 595,88

"schodiště"

2*(1,7+1,945)*0,3

2*(1,0+3,25)*0,3

Součet

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 30 495,00 11 283,15

Očištění vnějších ploch otryskáním 548,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

74 K 998142252 t 923,940

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

75 K 711413110 m2 107,000

76 K 711413111 m2 107,000

98,000

9,000

107,000

77 K 711413120 m2 100,000

100,000

78 K 711413121 m2 100,000

100,000

79 K 711491171 m2 272,470

152,470

120,000

272,470

80 M 693660770 m2 286,094

    713 - Izolace tepelné

81 K 713131145 m2 37,895

82 M 283758610 m2 38,653

83 K 998713201 % 122,575

84 K 998713292 % 122,575

    767 - Konstrukce zámečnické

85 K 767000001 kus 1,000

86 K 767000002 kus 1,000

VP - Vícepráce

106 588,35

0,00

460 573,50

341 359,89

12 625,26

D+M Mříž 200/200 mm, nerez včetně osazení do 

bednění - ozn. Z03
2 247,00 2 247,00

D+M Dveře + mříž 1040/2075 mm, společný 

rám, včetně osazení, chem.kotvy a povrchové 

úpravy - ozn. Z01+02

104 341,35 104 341,35

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
2,00 245,15

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za 

zvětšený přesun do 100 m
1,00 122,58

43,00 12 302,04

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

bodově rohoží, pásů, dílců, desek
198,00 7 503,21

deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 

1000 x 100 mm
123,00 4 754,32

"kluzná spára"

71,25+50,43+18,29+4,0+8,5

"komunikace"

120,0

Součet

textilie ochranná 300g/m2

Izolace proti vodě za studena svislé 

hydroizolační stěrkou na bázi cementu tl.4 mm
1 065,00 106 500,00

"bazén"

"stěny"  100,0

Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií 

vrstva podkladní
55,00 14 985,85

Součet

Izolace proti vodě za studena svislé 

hydroizolační stěrkou mineralizační nátěr
582,00 58 200,00

"bazén"

"stěny"  100,0

Izolace proti vodě za studena vodorovné 

hydroizolační stěrkou na bázi cementu tl.4 mm
904,00 96 728,00

"bazén"

"desky"  65,0+33,0

"stěny horní líce"  9,0

Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a 

zásobníky betonové monolitické za přesun do 

1000 m

102,00 94 241,88

Izolace proti vodě za studena vodorovné 

hydroizolační stěrkou mineralizační nátěr
492,00 52 644,00
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