
Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00  Brno Datum:

Objednavatel: IČ:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holého 16, Praha 8 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 635 997,69

0,00 0,00

1 322 064,21

30 000,00

1 352 064,21

1 352 064,21 283 933,48

269 61 474

SKR stav, s.r.o. CZ26961474
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Stavba:

Objekt:

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00  Brno Datum:

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, BrnoProjektant:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Kompletační činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 5 000,00

Jiné VRN 5 000,00

5 000,00

1 352 064,21

Zařízení staveniště 5 000,00

Projektové práce 5 000,00

Územní vlivy 5 000,00

33 004,48

8 000,00

8 000,00

143 850,02

143 850,02

30 000,00

1 170 214,19

276 682,60

7 888,55

7 855,97

366 640,60

478 141,99

16.10.2019

AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holého 16, Praha 8

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 322 064,21
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Stavba:

Objekt:

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00  Brno Datum:

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, BrnoProjektant:

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111201101 m2 130,000

130,000

2 K 113107177 m2 120,000

120,000

3 K 113151111 m2 80,000

4 K 113152111 m3 8,000

8,000

5 K 121101103 m3 12,000

12,000

6 K 122301102 m3 250,000

250,000

7 K 122301109 m3 125,000

8 K 162301101 m3 512,000

512,000

9 K 167101102 m3 262,000

250,000

12,000

262,000

10 K 171101105 m3 250,000

250,000

11 K 171201201 m3 262,000

262,000

12 K 181301102 m2 80,000

13 K 184807111 m2 19,200

19,200

14 K 184807112 m2 19,200

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 K 317351107 m2 2,330

2,330

16 K 317351108 m2 2,330

1 322 064,21

1 170 214,19

276 682,60

7 888,55

Zřízení bednění překladů v do 4 m 916,00 2 134,28

"doplnění rýh nosníků"

2*1,8*0,25+1,1*1,3

Odstranění bednění překladů v do 4 m 235,00 547,55

Zřízení ochrany stromu bedněním 1 070,00 20 544,00

15*0,8*0,8*2,0

Odstranění ochrany stromu bedněním 268,00 5 145,60

"dočasný násyp"  250,0

Uložení sypaniny na skládky - mezidepo 24,00 6 288,00

"ornice+dočasná rampa"  12,0+250,0

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
91,00 7 280,00

"rampa násyp"  250,0

"ornice zpětné rozprostření"  80,0*0,15

Součet

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 103 % PS
95,00 23 750,00

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4 - mezidepo
112,00 57 344,00

2*250,+12,0

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
37,00 9 694,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 4 objem do 1000 m3
227,00 56 750,00

"dočasný násyp"  250,0

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených 

v hornině tř. 4
37,00 4 625,00

80,0*0,10

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

250 m
91,00 1 092,00

"rampa"

80,0*0,15

Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců 70,00 5 600,00

Odstranění podkladů zpevněných ploch z 

kameniva těženého
310,00 2 480,00

"spodní příjezd"

80,0+50,0

Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z 

betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm
594,00 71 280,00

"zpevněná plocha výběh"  120

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
37,00 4 810,00

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K 317944323 t 0,119

0,119

18 K 319201321 m2 6,890

6,890

    4 - Vodorovné konstrukce

19 K 411388532 m3 0,585

0,585

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 K 960000001 kmpl 1,000

21 K 960000002 kmpl 1,000

22 K 961043111 m3 65,000

65,000

23 K 971042551 m3 1,000

1,000

24 K 974049126 m 7,200

7,200

25 K 981511114 m3 24,474

12,500

11,029

0,945

24,474

    997 - Přesun sutě

26 K 997002611 t 277,828

27 K 997013112 t 277,828

28 K 997013501 t 277,828

29 K 997013509 t 4 723,076

30 K 997013802 t 277,828

31 K 997241612 t 277,828

    998 - Přesun hmot

32 K 998001123 t 30,335

33 K 998142252 t 30,335

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

34 K 767996702 kg 250,000

250,000

7 855,97

366 640,60

478 141,99

33 004,48

8 000,00

"stávající dveře a mříž vč. rámů"  250,0

8 000,00

8 000,00

Nakládání nebo překládání suti

Příplatek k přesunu hmot pro nádrže, jímky a 

zásobníky betonové monolitické za přesun do 

1000 m

54,00 1 638,09

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg
32,00

166,00 46 119,45

Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m 1 034,00 31 366,39

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
13,00 61 399,99

Poplatek za uložení stavebního 

železobetonového odpadu na skládce 
321,00 89 182,79

44 730,31

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace

589,00 163 640,69

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
263,00 73 068,76

(1,8+2,0+2,2+5,0+5,3+2,3+12,25)*1,43*0,25

"šachty"

2*(0,9+0,6)*(0,9+1,2)*0,15

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot 161,00

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

železového postupným rozebíráním
8 046,00 196 917,80

"deska bazén"

50,0*0,25

"stěny bazén"

"zvětšení otvoru"  1,0

Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š 

do 250 mm
274,00 1 972,80

"zvětšení otvoru"

4*1,8

Bourání základů z betonu proloženého kamenem 2 268,00 147 420,00

"opěrná konstrukce bazénu"  65,0

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

pl do 1 m2
11 235,00 11 235,00

1,8*0,25*1,3

Demontáž  a zpětná montáž stávajícího 

el.ohradníku cca 30,0 bm
5 350,00 5 350,00

Demontáž a zpětná montáž stávajícího 

výrobníku ledu
3 745,00 3 745,00

"otvor v ohradní zdi"

(2*2,1+1,1)*1,3

Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách 13 429,00 7 855,97

"doplnění rýh nosníků"

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 

osazované do připravených otvorů
30 495,00 3 628,91

"zvětšení otvoru"

4*1,8*0,0158*1,05

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 

maltou
229,00 1 577,81
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

35 K 460650141 m2 80,000

36 M 593811850 kus 26,934

26,667

VP - Vícepráce 0,00

80,0/3,0

Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze 

silničních panelů se štěrkovým ložem
375,00 30 000,00

panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm 4 227,00 113 850,02

143 850,02

143 850,02
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