

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZOO Brno - Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvědů

Objekt: 3 - PS 01 Bazénové technologie

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Datum: 16.10.2019

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Projektant: AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holéh

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 416 297,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 416 297,49
8 - Trubní vedení	2 416 297,49
2) Ostatní náklady	30 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	5 000,00
Územní vlivy	5 000,00
Provozní vlivy	5 000,00
Jiné VRN	5 000,00
Kompletační činnost	5 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 446 297,49

ROZPOČET

Stavba: ZOO Brno - Přestavba bazénu ve výběhu ledních medvěďů

Objekt: 3 - PS 01 Bazénové technologie

Místo: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno

Datum: 16.10.2019

Objednavatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Projektant: AND, spol. s r.o., Nám.Dr.Holéh

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 416 297,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 416 297,49

8 - Trubní vedení

2 416 297,49

1	K	871000001	Bazénové technologie - strojní část	kmpl	1,000	2 056 261,49	2 056 261,49
2	K	871000002	Bazénové technologie - elektročást	kmpl	1,000	360 036,00	360 036,00

VP - Vícepráce

0,00