

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: JP662  
Stavba: Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí ubyt.jednotek-4.etapa

KSO:  
Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel

CC-CZ:  
Datum: 10.11.2019

Zadavatel:  
Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
OSBAU s.r.o.

IČ: 02117436  
DIČ: CZ02117436

Projektant:  
ing.Simona Zelenková

IČ: 451 90 631  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **5 817 720,47**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>5 817 720,47</b>	<b>1 221 721,30</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 039 441,77</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JP662

**Stavba:** Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí ubyt.jednotek-4.etapa

Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel

Datum: 10.11.2019

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a

Projektant: ing.Simona Zelenková

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 817 720,47</b>	<b>7 039 441,77</b>
1	Stavební úpravy hyg.zázemí ubyt.jednotek-4.etapa	2 561 943,90	3 099 952,12
2	ZTI - 4. etapa	1 948 867,80	2 358 130,04
3	ÚT - 4.etapa	222 677,96	269 440,33
4	VZT - 4.etapa	85 768,17	103 779,49
5	Elektro 4.etapa- rekapitulace buněk	893 016,86	1 080 550,40
55	stavební úpravy hygienického zázemí ubytovacích jednotek	38 826,82	46 980,45
D.1.4.3	Ostatní náklady	1 100,00	1 331,00
D.1.4.3 - SP	D.1.4.3 - SP	37 726,82	45 649,45
555	stavební úpravy hygienického zázemí střešního bytu	18 464,32	22 341,83
D.1.4.3	Ostatní náklady	1 100,00	1 331,00
D.1.4.3 - SP	D.1.4.3 - SP	14 434,07	17 465,22
D.1.4.4	Příprava pro byty	2 930,25	3 545,60
6	Vedlejší rozpočtové náklady	48 154,64	58 267,11