
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel Datum: 10.11.2019

Zadavatel: IČ:

Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a DIČ:

Uchazeč: IČ:  02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ: 451 90 631

ing.Simona Zelenková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 100,00 21,00% 231,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 331,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí 

ubyt.jednotek-4.etapa

555 - stavební úpravy hygienického zázemí střešního bytu

D.1.4.3 - Ostatní náklady

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel Datum: 10.11.2019

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a Projektant:
ing.Simona 

Zelenková

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 100,00

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí 

ubyt.jednotek-4.etapa

555 - stavební úpravy hygienického zázemí střešního bytu

D.1.4.3 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel Datum: 10.11.2019

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a Projektant:
ing.Simona 

Zelenková

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 100,00
1 K Pol1 Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav kpl 1,000 500,00 500,00

2 K Pol2 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 200,00 200,00

3 K Pol3 Přesun dodávek kpl 1,000 300,00 300,00

4 K Pol4 GZS kpl 1,000 100,00 100,00

D.1.4.3 - Ostatní náklady

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí 

ubyt.jednotek-4.etapa

555 - stavební úpravy hygienického zázemí střešního bytu
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