
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel Datum: 10.11.2019

Zadavatel: IČ:

Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a DIČ:

Uchazeč: IČ:  02117436

DIČ: CZ02117436

Projektant: IČ: 451 90 631

ing.Simona Zelenková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 154,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 154,64 21,00% 10 112,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 267,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí 

ubyt.jednotek-4.etapa

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

OSBAU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel Datum: 10.11.2019

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a Projektant:
ing.Simona 

Zelenková

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 154,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 24 131,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 023,12

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 095,52

    VRN3 - Zařízení staveniště 9 576,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 394,00

    VRN7 - Provozní vlivy 957,60

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí 

ubyt.jednotek-4.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel Datum: 10.11.2019

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a Projektant:
ing.Simona 

Zelenková

Uchazeč: OSBAU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 154,64

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 24 131,52
1 M HZS Elektroinstalace-vedení prací,AD,zkutečný stav hod 84,000 287,28 24 131,52

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 023,12

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 095,52

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 11 095,52 11 095,52

D VRN3 Zařízení staveniště 9 576,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 9 576,00 9 576,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 394,00

4 K 045203000 Kompletační činnost soubor 1,000 1 436,40 1 436,40

5 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 957,60 957,60

D VRN7 Provozní vlivy 957,60

6 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 957,60 957,60

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8,Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí 

ubyt.jednotek-4.etapa

6 - Vedlejší rozpočtové náklady
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