

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí
ubyt.jednotek-4.etapa

Objekt:

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel

CC-CZ:

Datum: 10.11.2019

Zadavatel:

Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

OSBAU s.r.o.

IČ:

02117436

DIČ:

CZ02117436

Projektant:

ing.Simona Zelenková

IČ:

451 90 631

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 154,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 154,64	21,00%	10 112,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 267,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí
ubyt.jednotek-4.etapa

Objekt:

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel

Datum: 10.11.2019

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a

Projektant: ing.Simona
Zelenková

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 154,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

24 131,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 023,12

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 095,52

VRN3 - Zařízení staveniště

9 576,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 394,00

VRN7 - Provozní vlivy

957,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hotelový dům- Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel-stavební úpravy hyg.zázemí
ubyt.jednotek-4.etapa

Objekt:

6 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel

Datum: 10.11.2019

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc a.s. Školní 202/2a

Projektant: ing.Simona
Zelenková

Uchazeč: OSBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 154,64

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 131,52
1	M	HZS	Elektroinstalace-vedení prací,AD,zkutečný stav	hod	84,000	287,28	24 131,52
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 023,12
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 095,52
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	11 095,52	11 095,52
D		VRN3	Zařízení staveniště				9 576,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	9 576,00	9 576,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 394,00
4	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	1 436,40	1 436,40
5	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	957,60	957,60
D		VRN7	Provozní vlivy				957,60
6	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	957,60	957,60