



KUJCP01K9P2B

SMLOUVA O DÍLO
Číslo: SDL/OZZL/090/19

Tato smlouva o dílo (dále „**smlouva**“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Podkladem pro uzavření smlouvy je schválený Návrh na uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce dle ustanovení § 11, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Čj. KUJCK 143047/2019/OZZL ze dne 9. 12. 2019:

**„Zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území
Jihočeského kraje v roce 2020 – speciální část“**

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: **Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Vlášek, Bc. Milena Vlášková, DiS., RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., Ing. Šárka Máchová, Ing. Hana Machartová - Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

(dále jen „**objednatel**“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: **Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČ: 71294775

DIČ: CZ71294775

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Petr Stehlík, ředitel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“).

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen „lokality“), která jsou předmětem této smlouvy.

Dílem se podle této smlouvy rozumí zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje, a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Dílčí částí díla se rozumí provedení všech požadovaných prací na jedné lokalitě (zvláště chráněném území), a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen je nedílnou přílohou této smlouvy.

Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu vzoru, který byl předán zhotoviteli. Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli při přejímání dokončené dílčí části díla dle čl. III. této smlouvy.

Článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou vybraná zvláště chráněná území dle seznamu, který je přílohou této smlouvy.
2. Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokalit zhotoviteli. Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 30. 11. 2020, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 15.12. 2020.
3. Objednatel předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, zpravidla přímo v dané lokalitě. O předání lokality bude sepsán protokol, ve kterém bude upřesněn rozsah zásahů a termíny plnění dle místních klimatických nebo vegetačních podmínek. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání lokality.
5. O předání a převzetí zásahu, dílčí části díla nebo celého díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo zásah nepřevzít, pokud bude vykazovat vady. V případě zjištění vad bude stanoven termín pro jejich odstranění. Kontrola postupu prací bude průběžně prováděna zástupci objednatele ve věcech technických.
6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení a předání předmětu plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.) je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným protokolem. To platí i pro termín pro odstranění méně závažných vad. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu prací v terénu.

Článek IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši:
cena díla bez DPH: 1 915 320 Kč
DPH ve výši 21%: 402 2017 Kč
cena díla včetně DPH: 2 317 537 Kč
(dále jen „cena díla“).
Dílčí ceny díla za jednotlivé dílčí části jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Po nabytí účinnosti smlouvy objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 2 317 537 Kč na realizaci díla.
3. Cena celková je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.
4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí dílčí části díla (lokality) bez vad a nedodělků objednatelem a odevzdáním realizační dokumentace.
5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3 tohoto článku. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III této smlouvy) lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích


V Českých Budějovicích

dne 12 -12- 2019

dne 12 -12- 2019



Bc. Petr Stehlík
ředitel



Příloha: Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen.

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Maximální přípustná cena zásahu (včetně DPH)	Maximální přípustná cena zásahu (bez DPH)
Máchová	CB	Děkanec	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Obtížněji přístupná, členitá a podmáčená lokalita. Plocha 1 (0,4 ha) bude kosena 1x ročně, a to mozaikovitě - zhruba polovina v termínu 15.8. - 15.9. a druhá polovina v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 2 (0,04 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 3 (0,2 ha) bude kosena 2x ročně, a to v termínu 15.5. - 15.6. a v termínu 15.8. - 15.9. Plocha 4 (0,5 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.8. - 15.9. Celkový rozsah: 0,51 ha kosené 1x ročně + 0,2 ha koseno 2x ročně Před každou sečí je případně nutno odstanit větve a polomy ze sečené plochy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat.	1,34	60 875 Kč	50 310 Kč
Vlášková	CB	Dvorčice	nPP	Ruční kosení trvale zamokřené členité louky, pročištění porostních okrajů	Velmi náročný terén - silně podmáčený, částečně bultý, členitý, porostní okraje s výskytem kamenů a pařezů. Plocha 1: (0,41 ha) - dvě ruční seče v termínu 15.7. - 15.8. a 15.9. - 15.10. V porostních okrajích odstranění drobných výmladků, případně menší polomy a napadané větve sklídit na deponii na okraji plochy (místo bude určeno při předání lokality). Plocha 2: (0,11 ha) - letní sečení (1.7. - 30.7.) po dozrání a vysemenění vstavačů. Druhá seč v termínu 15.9. - 15. 10. Hmotu po usušení odklidit z plochy zásahu. Dočasné deponování travní hmoty je možné na okraji zpevněné plochy (příjezdové komunikace).	1,04	49 344 Kč	40 780 Kč
Zimmerman	CB	Kaliště	PP	Ruční kosení vlhkých luk s odstraňováním drobných výmladků dřevin	Členitá a obtížněji přístupná lokalita, místy podmáčená. Plocha 1 (1,08 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.6. - 31.7. Plocha 2 (0,24 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	1,32	57 173 Kč	47 250 Kč
Vlášková	CB	Pašínovická louka	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Plocha 1 (0,29 ha): a) ruční kosení mokřadní louky s vynecháním neposečených částí mimo ruderál, třtinu a pod., termín do 15.6., ponechat 30% plochy b) seč celé plochy v termínu od 30.9. Plocha 2 (0,08 ha): c) odstranění polámaných větví a suchých dřevin na okrajích tůní, částečné prosvětlení křovin. d) dvě seče plochy s odstraněním biomasy v termínu do 15.6. a od 30.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na okraji PP - max. 14 dnů). Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,73	32 368 Kč	26 750 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Maximální přípustná cena zásahu (včetně DPH)	Maximální přípustná cena zásahu (bez DPH)
Vlášková	CB	V Rájích	PR	Obnova biotopu rašelinné louky kosením rákosiny a náletů	Podmáčená a obtížně přístupná lokalita. Plocha 1 (0,3 ha) mozaikovitá seč poloviny plochy 1x ročně, a to v termínu 1.9. - 30.9., tedy 0,3 ha. Vynechána budou místa s kriticky ohroženými druhy hub, porosty rosnatek a klikvy. Upřesnění mozaiky při předání lokality. Plocha 2 (0,2 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 1.7. - 30.8. Nutno odklidit napadané větve a polomy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,50	28 592 Kč	23 630 Kč
Máchová	CB	Vrbenská tůň	PP	Kosení ochranného pásma a části PP, obsékání okraje tůně, odstraňování výmladků dřevin a křovin, potlačení ruderalních druhů, lehkou mechanizací	Zásah 1x ročně v období 1.7. - 30.9. V případě příznivých klimatických podmínek lze částečně využít strojní seč. Sběr a odvoz hmoty ze sečené plochy, doložit doklad o likvidaci, vynechat cca 20% plochy pro zvěř a hmyz na vhodných místech.	4,86	185 239 Kč	153 090 Kč
Máchová	CB	Vrbenské rybníky	PR	Selektivní kosení mokřadních luk pod hrází Černíše lehkou mechanizací	Seč 2x ročně (červenec, listopad). První seč provést v termínu od 15.7. - 30.7. - šetrně s vyšším nastavením min. výšky sečení - min. 4 cm. Druhou, podzimní seč provést po odkvětu očních v termínu do 30. 11. Ruční vyhrabání zamokřených ploch. Posečená hmota musí být vyvezena mimo ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci.	3,74	128 720 Kč	106 380 Kč
Máchová	CB	Zámek	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	Zásah v období 15.6. - 30.7. Při zásahu budou v ploše ponechána neposečená místa (budou stanovena zadavatelem při předání lokality), jejich plocha vůči celku zanedbatelná. Před zásahem v případě potřeby odstranit z plochy napadané větve a polomy, lze deponovat na okraji lesa. Biomasu odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Členitá, obtížně přístupná a silně podmáčená lokalita.	2,81	123 928 Kč	102 420 Kč
Zimmerman	CB	Žemlička	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	První seč pro potlačení terestické rákosiny v období do 30.5. na ploše 0,2 ha a ruderalizované plochy na okraji pole cca 0,2 ha. Druhá seč celé plochy v období od 15.8. - 30.8. Obtížně přístupná, členitá a silně podmáčená lokalita. Biomasu je nutno po každém zásahu odstranit ze sečené plochy. Vzhledem k tomu, že odvoz je možný až po sklizni sousedního pole, může být hmota dočasně deponována na místě určeném zadavatelem při předání lokality.	1,01	51 074 Kč	42 210 Kč
Vlášková Milena	CK	Slavkovský chlumeck	PP	Mozaikovitá ruční seč, částečné prosvětlení ploch, probírky a prožávky	Plocha 1 (cca 0,2 ha) mozaikovitá ruční seč s částečným odstraňováním náletových dřevin (bez, líska) 1x ročně, a to v termínu 1.8. - 30.9. Plocha 2 (cca 0,2 ha) kosení ruderalních okrajů 1x ročně, a to v termínu 1.6. - 30.6. Vynechat lilie zlatohlavé (roztroušené se vyskytují u S a V okrajů) Plocha 3 (cca 0,12 ha) redukce dřevinného náletu, a to v termínu 15.9. - 15.11. Po každém zásahu je nutno biomasu odstranit z plochy, doložit doklad o likvidaci. Na zbytku plochy v případě nutnosti odstranit polomy.	0,52	31 206 Kč	25 790 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Maximální přípustná cena zásahu (včetně DPH)	Maximální přípustná cena zásahu (bez DPH)
Zimmerman Kamil	JH	Blanko	PR	Ruční kosení rašelinné výtopy rybníka s odstraňováním drobných náletových dřevin.	Plocha č. 1 dva segmenty (0,12 a 1,02 ha): Seč a odstranění křovin 1x ročně v termínu 15.9. - 15.11, sběr a odvoz hmoty mimo PR. Plocha č. 2 – čtyři segmenty (0,7 ha): Částečné rozšíření stávajících ploch – potlačení vrbových a rákosinových porostů. Vrbové porosty po 1.9. Rákosiny po vyhnízdění - cca po 15.8. Rašelinné, obtížné přístupné plochy.	1,83	83 974 Kč	69 400 Kč
Machartová Hanka	JH	Hrádeček	PR	Mozaikovitě ruční kosení rašeliniště s odstraňováním drobných náletových dřevin a rákosin	Plocha 2 (1,46 ha) Seč 1x/rok v termínu od 1.9. do 30.9. Pokosenou biomasu neponechávat déle než 5 dní ležet a důkladně ji vyhrabat a odklidit mimo vlastní lokalitu. Vzhledem k ochraně významných druhů hmyzu (zejména denních motýlů) ponechat ostrůvkovitě části plochy neposekané (cca 10% plochy, tj. bude posečeno 1,30 ha). Plocha 3: (0,49 ha): Odstranění rákosu a jiné expandující nežádoucí vegetace - příprava plochy pro pravidelné seče. Kosit v termínu 1.10. - 30.10. Pokosenou biomasu důkladně vyhrabat a odstranit mimo území PR. Neponechávat nepokosené části. Plocha 1 a plocha 4: (1,37 + 0,54 ha): mozaikovitě v termínu od 1.9. do 30.9., sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ, v plochách budou vynechána nepravidelná místa dle zadání objednatele, cca 15% plochy, tj. bude posečeno 1,60 ha, doložit doklad o likvidaci, zákaz pálení a deponování hmoty (deponovat lze pouze dočasně v případě nepříznivých podmínek na základě písemného protokolu). Velmi náročný terén, nepřístupný pro mechanizaci na odvoz z plochy zásahu (pouze okraje), podmáčené plochy, rašeliniště, velké množství biomasy.	3,39	152 787 Kč	126 270 Kč
Máchová	PI	Dehetník	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů	Obtížněji přístupná lokalita, silně podmáčená, velké množství biomasy. a) na plochách 1 a 2 v termínu do 30.4. vysečení okrajů stok, důkladný výhrab, odstranění mechového patra na ploše cca 400m2 (místo zásahu bude upřesněno při předání lokality) b) první seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.6. do 30.6., celkem 1,23 ha c) druhá seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.8. do 15.9., celkem 1,23 ha d) částečné prořezání rozpadlých vrb na ploše 4 v termínu do 30.4. e) plocha 3 - tůň (0,02 ha) seč orobince nebo ruční vytrhání 3x za sezonu v termínech do 30.4., 30.6. a 15.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na zpevněném okraji u vjezdu na lokalitu - max. 14 dnů).	3,79	154 674 Kč	127 830 Kč
Vlášková	PI	Malý Kosatín	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů, potlačení expanze rákosin	Silně podmáčená lokalita, obtížněji přístupná (pouze z jednoho místa na okraji), velké množství biomasy. a) první seč ploch 1 (0,83 ha) a 2 (0,17 ha) na vyšší strniště (vynechání vstavačů) a plochy 3 (0,05 ha) v termínu do 15.5. b) potlačení rákosin v termínu 15.6. - 30.6. na plochách 1 a 2. Posekat pouze vršky rákosu nad vegetací, hmotu neodklízet. c) druhá seč všech tří ploch v termínu od 1.9. do 30.9. Mimo zásahu b) je posečenou hmotu nutno okamžitě po zásahu odstranit z plochy PP, nelze deponovat, nutno doložit doklad o likvidaci.	3,10	125 029 Kč	103 330 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Maximální přípustná cena zásahu (včetně DPH)	Maximální přípustná cena zásahu (bez DPH)
Máchovej	PI	Zelendárky	PP	Ruční kosení silně podmáčené, rašelinné louky ve výtopě rybníka	Zásah 1x ročně v období 1.9. - 30.9. Biomasy je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci. Obtížně přístupná, členitá plocha s velkým množstvím biomasy.	0,24	13 855 Kč	11 450 Kč
Machartová Hanka	PT	Mastnice	PP	Mozaikovitě ruční kosení podmáčené, členité louky v nivě potoka.	Plochu s bledulemi kosit 1x ročně (cca 0,30 ha) v období 15.6. - 15.7. Zbylou část (0,60 ha) kosit 2x v období 15.7. - 30.7., 15.9. - 30.9. Přesné termíny a rozdělení ploch budou upraveny podle stavu vegetace při předání lokality a průběžně během sledovaného období. Veškerou hmotu je nutno odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Před každým zásahem je nutno odstranit případně napadané větve, polomy a splávi ze sečených ploch. Lokalita je obtížně přístupná, členitá a místy silně podmáčená.	1,50	67 143 Kč	55 490 Kč
Vlášková + Machartová	PT	Pančice - V řečách	PP	Ruční sečení vlhkých, nelesních enkláv	První seč v období 15.7. - 30.7., druhá seč v období 15.9. - 30.9. Lokalita je svažité, členitá, místy silně podmáčená. Biomasy je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci hmoty.	2,26	98 833 Kč	81 680 Kč
Vlášková	PT	Pod Sviňovicemi	PP	Ruční kosení podmáčených a rašelinných luk	Podmáčená, členitá a obtížně přístupná plocha. Mozaikovitě kosení silně podmáčených luk (prameniště) s odstraňováním drobných náletových dřevin. Plocha 1 (0,67 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8. Plocha 2 (0,03 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.9. - 30.10. Biomasy je nutno do 5 dnů odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci.	0,69	36 966 Kč	30 550 Kč
Zimmerman	PT	Štěrbů louka	PP	Ruční mozaikovitě kosení ploch, odstraňování drobných náletových dřevin,	Zásah průběžně od 15.5. do 30.9., během mozaikovitě sečení bude 1,5x posečena celá plocha. Místa a přesné termíny zásahů budou průběžně stanoveny podle vývoje vegetace. Po každém zásahu odstranit biomasu z plochy ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Hůře přístupná a členitá lokalita.	0,81	39 882 Kč	32 960 Kč
Vlášková	PT	U Narovců	PP	Speciální management pro lokality s hořečkem (Gentianella sp.) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	a) Jarní vyhrabání s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 30.4. b) Letní seč v období do 15.6. (optimálně do 30.5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm, nejlépe lištovou sekačkou nebo ruční kosou. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s výhrabem, který nepoškodí drnovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč po dozrání a vysemenění hořečků (cca 15.10. - 15.11 dle stavu vegetace), posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Jarní výhrab nebo převláčení na obou plochách. Plocha 1 (0,45 ha) - 1 x ročně kosení na konci vegetace (druhá pol X.) Plocha 2 (0,15 ha) - seč 2 x ročně. První seč ve 2. pol. V. a druhá seč společně s Plochou 1. Seče lze nahradit extenzivní pastvou s dosečením nedopasků. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	1,35	61 408 Kč	50 750 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Maximální přípustná cena zásahu (včetně DPH)	Maximální přípustná cena zásahu (bez DPH)
Vlášková	PT	Upoliny	PP	Ruční kosení prameništích luk, odstranění invazivní třtiny, starčku a maliníku	Dvě seče obou ploch v období 15.7. - 1.8. a 15.9. - 15.10. Na ploše 2 v ochranném pásmu byl v roce 2015 prováděn prvozásah. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči, doložit doklad o likvidaci. Při seči budou případně vynechány ohniska vzácných druhů, bude upřesněno při předání lokality, vynechávané plochy tvoří zanedbatelnou část celkové sečené plochy.	0,74	39 168 Kč	32 370 Kč
Máchová	ST	Bavorovská stráň	PP	Ruční kosení mokřadu a obsečení okraje tůně	Plocha 1: Ruční seč 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8., sběr a odvoz hmoty mimo PP. Na svahu mozaika s vynecháním cca 250m2. Plocha pro vynechání bude upřesněna při předání lokality podle aktuálního stavu vegetace. Podmáčená, silně svažitá lokalita. Plocha 2: Seč podmáčené plochy lehkou strojní mechanizací v termínu 15.6. - 15.9. dle stavu lokality s odklizením biomasy. Plocha 3: Odstranění orobince z tůně lehkou mechanizací v období 15.9. - 15.11.	1,66	83 018 Kč	68 610 Kč
Máchová	ST	Dolejší rybník	PR	Lokalita srpnatky fermežové, ruční seč silně podmáčené, rašelinné louky s vytrháváním orobince	Rašelinná louka: Plocha je silně podmáčená, neúnosná ani pro lehkou techniku, nutné ruční provedení nebo použití speciální techniky pro rašeliniště. Pro naložení a odvoz hmoty je pouze jedno přístupné místo, nutný ruční transport biomasy z plochy. První zásah v termínu od 15.5. do 30.5 ruční vytrhání orobince před květem, vytrhání drobných náletových dřevin případně odstranění napadených větví a polomů z plochy, hmotu odstranit z plochy a odvézt. Druhý zásah v termínu 15.8. - 30.9. ruční seč celé plochy a důkladné vyhrabání hmoty (letos vynechání jarního výhrabu stařiny!). Veškerou biomasu je nutno hned po zásahu odstranit z plochy (vyhrabat).	1,00	50 639 Kč	41 850 Kč
Máchová	ST	Chvalšovické pastviny	PP	Ruční kosení (v případě příznivých podmínek lehkou mechanizací) prameništích luk s vynecháváním skupin kosatců	Plocha č. 1: kosení prameništích luk 2x (1,39 ha, celkem 2,78 ha). První seč 15.7. - 30.7. s vynecháním skupin kosatců. Druhá seč po odkvetu kosatců společně s plochou č. 2 v září. Plocha č. 2 (0,38 ha): plocha s kosatci. V termínu 1.9. - 30.9. kosení 50% trsů Iris sibirica a vysévání semen (po dozrání), tj. bude posečeno 0,19 ha. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každém zásahu, doložit doklad o likvidaci.	2,97	130 995 Kč	108 260 Kč
Máchová	ST	Sedlina	PP	Ruční odstraňování náletových dřevin a výmladků křovin, vyhrabání plochy s výskytem vstavače bledého a údržba, popřípadě výměna klíček	Jarní vyhrabání plochy do 15.5. cca 0,10 ha. První zásah na celé ploše v období 15.6. - 30.7., druhý zásah v období 1.11. - 15.11. Při vzcházení vstavačů je nutno jejich zakrytí připravenými klíčkami, průběžně kontrolovat a doplňovat. Skládkování vyhrabané hmoty možné po souhlasu příslušného odborného lesního hospodáře na zadavatelem určeném místě v lokalitě ZCHÚ.	0,42	24 624 Kč	20 350 Kč
Vlášková	TA	Kozlov	PP	Ruční kosení silně podmáčené, místy rašelinné louky. Ruční pročištění odtokových stoček	Obtížná ruční seč v termínu 15.7. - 15.8. (po odkvetu a dozrání vstavačovitých). Ruční pročištění odtokových stoček dle potřeby, hmotu lze rozprostít na okrají stočky směrem ven z PP. Celková délka cca 400 m, mocnost sedimentu do 10 cm. Plocha ne nepřístupná pro odvoz hmoty, tu je nutno ručně přepravit na okraj PP k příjezdové cestě. Veškerou biomasu po zásahu odklidit z plochy do 5 dnů, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci.	0,61	30 165 Kč	24 930 Kč

Garant	Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů (ha)	Maximální přípustná cena zásahu (včetně DPH)	Maximální přípustná cena zásahu (bez DPH)
Vlášková	TA	Luna	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Ruční mozikovitá seč silně svažité lokality a nivy potoka. a) mozaiková seč ploch 1 a 3 v termínu do 15.6, bude ponecháno cca 30% ploch bez zásahu formou pásů směrem po svahu, podle použité technologie sečení vždy jeden záběr ponechat, další dva záběry posekat. Bude posečeno 0,58 ha. b) seč celých ploch 1 a 3 v termínu od 15.9. do 15.10. s důkladným výhrabem celých ploch - 0,88 ha. c) seč plochy 2 (niva - 0,4ha) bez mozaiky, 2x za období v termínu do 15.6. a v termínu od 15.9. do 15.10. Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmotu bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na okraji plochy 2 (na základě písemného souhlasu vlastníka pozemku - LČR LS Tábor).	2,26	109 481 Kč	90 480 Kč
Zimmerman	TA	Nový rybník u Soběslavi	PP	Strojní sečení vlhkých, částečně podmáčených luk	Obtížnější přístupná lokalita, nutné ruční dosečení části plochy (cca 5%). Plocha 1 (0,65 ha) bude kosena 2x ročně, a to v termínu 15. 7. - 15.8. (mozaikovitě polovina plochy) a 1.9. - 30.9. (celá plocha) Plocha 2 (1,65 ha) bude kosena 2x ročně celá, a to v termínu 15.6. - 15.7. a 1.9. - 30.9. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	4,30	158 728 Kč	131 180 Kč
Vlášková	TA	Ostrov Markéta	PP	Podpora obnovy biotopu druhu hvozdík pyšný, potlačení expanze rákosu a náletových dřevin	a) důkladné vysečení rákosin a částečné prosvětlení křovin na ploše 1 (0,5 ha) v termínu do 30.5. b) odstranění výmladků rákosin a dřevin na plochách 1 (0,50 ha) 2 (0,31 ha) a 3 (0,22 ha) v termínu do 30.6. c) druhá seč celých ploch 1-3 v termínu od 15.10. do 15.11, celkem 1,03 ha Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmotu bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na severně od plochy 1 (na základě písemného souhlasu vlastníka pozemku - LČR LS Tábor).	2,56	107 654 Kč	88 970 Kč
Celkem						52,00	2 317 537 Kč	1 915 320 Kč