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HSV Dodávky 6 801,91  0,00 5 684,26

  Montáž 93 935,63 3 430,34  0,00

PSV Dodávky  0,00  0,00  0,00

  Montáž  0,00    0,00

"M" Dodávky  0,00    0,00

  Montáž  0,00    0,00

 0,00    

88 737,86    

189 475,40 3 430,34 5 684,26

 0,00

 0,00  0,00 198 590,00

198 590,00 41 703,90 240 293,90
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Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

 

DN celkem NUS celkem

 

 

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

 

Kulturní památka

 

 

  NUS z rozpočtu

Zpracoval:

18.12.2019

002-19

Práce přesčas

Bez povné podl.

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek:

Datum:

20.01.2020

Ing.Libor Irmiš

Začátek výstavby:

JKSO:

16

13.12.2019

Konec výstavby:

Střední obchodní Husova 1846/9,Č.Budějovice

podle výzvy ze dne 5.12.2019

Stavebniny Irmiš s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby a účel:

Lokalita:

Objednatel: 00510874/

 

26084767/CZ26084767

Bourání komínových těles 5.NP

Odstranění komínů dle požadavku objednatele

5.NP objektu SŠO Husova 9

Projektant:

Zhotovitel:


