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Smlouva o zajištění projektové dokumentace a povolení 

přeložky vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 
č. žadatele:                             č. VST: 2/2019/V 

uzavřená dle ustanovení § 24 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 

 

Žadatelem: 

Jihočeský kraj 

se sídlem:  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

IČO:   70890650 

DIČ:   CZ70890650 „Jsme plátci DPH“ 

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. XXX 

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

   Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje 

a 

 

Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – ředitel společnosti 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax:   XXX  

e-mail:   XXX   

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003 

zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka, ředitel společnosti       

zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek (tel.: 603 151 

640) 

 

(dále jen „VST“) 

 

I. Předmět smlouvy a specifikace přeložky 

1) Předmětem této smlouvy je závazek VST zajistit projektovou dokumentaci včetně vydání 

všech potřebných povolení pro stavbu přeložení níže specifikované části vodovodu a 

kanalizace pro veřejnou potřebu a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené se 

zpracováním projektové dokumentace a zajištění povolení a souvisejících nákladů s tímto 

zajištěním. 

2) VST je vlastníkem vodovodu PE 110 a kanalizace SKLL 1000 pro veřejnou potřebu 

vedených v současné době v pozemcích v k.ú. Tábor, parcela 5824/2. 

 

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: „přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“, je nutno přeložit 

výše uvedenou část vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a to následujícím způsobem: 

Stávající vodovod a kanalizace, budou položeny do nové trasy tak, aby nebyly v kolizi se 

základem mostu a aby byla zajištěna možnost jejich bezpečného provozu, včetně případných 

oprav a údržby a aby byla zachována minimální podjezdná výška v místě jejich nového 

umístění minimálně 3,5 m. Přičemž u kanalizace nesmí dojít k prodloužení trasy z důvodu 

zachování spádu. Samotnou přeložku vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu zajistí 



2 
 

žadatel na své náklady pod názvem „přeložka silnice II/137 Slapy – přeložka vodovodu a 

kanalizace pro veřejnou potřebu“. Realizace bude prováděna žadatelem v koordinaci se stavbou 

„přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“.  

 

II. Termín zajištění projektové dokumentace a povolení 

1) VST se zavazuje za sjednaných podmínek zajistit projektovou dokumentaci a povolení 

v následujících termínech:  

  DÚR + DSP   do 28. 2. 2020 

  Podání žádosti o SP  do 3 týdnů od projednání PD 

  DPS    do 10 týdnů od nabytí právní moci SP    

  a to za předpokladu, že: 

a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy, 

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění 

prací souvisejících s provedením projektové dokumentace přeložky, 

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací 

přeložky umožní VST provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání 

věcných břemen, 

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění 

předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, pokud tato 

smlouva dále nestanoví jinak. 

2) VST má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky uvedeného 

v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného 

v článku IV. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek 

stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v 

důsledku technického rozvoje. VST uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu 

provedení projektové dokumentace provedení přeložky včetně jejího povolení nebo o 

jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky 

dozví. 

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky 

1) V souladu s platnými právními předpisy a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy 

je výše předpokládaných nákladů na zpracování projektové dokumentace pro provedení 

přeložky včetně jejího povolení 191 900,-Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 

investičních nákladů stavby přeložky je 2 400 000,- bez DPH. 

2) Úhrada nákladů bude provedena takto: 

- první splátka ve výši 122 600,- Kč bez DPH je splatná po zpracování projektové 

dokumentace DÚR+DSP do 28. 2. 2020 na účet VST uvedený v záhlaví této smlouvy. 

- druhá splátka ve výši 26 900,- Kč bez DPH bude uhrazena po vydání stavebního povolení 

stavby na základě předpisu platby, který vystaví a zašle VST Žadateli. 

- třetí splátka ve výši 42 400,- Kč bez DPH bude uhrazena po zpracování projektové 

dokumentace pro realizaci stavby na základě předpisu platby, který vystaví a zašle VST 

Žadateli. 

3) Úhrada jakékoliv platby vyplývající z této smlouvy bude provedena na základě předpisu 

platby, který vystaví a zašle VST. Závazek splacení ze strany Žadatele je splněn dnem 

připsání částky v požadované výši na účet VST uvedený v záhlaví této smlouvy. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Povinnosti Žadatele: 

a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na 
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účet VST na základě předpisu platby vystavené VST. 

b) zajistit předání podkladů od zhotovitele PD „přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“ 

s potřebným výškopisem a polohopisem v otevřeném formátu dwg.  

2) Povinnost VST: 

Zajistit zpracování projektové dokumentace provedení přeložky včetně vydání povolení 

k provedení stavby v termínu uvedeném v článku II., v rozsahu dle článku I., odst. 2) této 

smlouvy. 

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran: 

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména 

zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho prováděcími předpisy. 

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy 

1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány 

vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy. 

2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran. 

3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou 

listinnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně. 

4) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran 

v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních 

předpisů. 

5) VST má dále právo na odstoupení od této smlouvy 

a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s VST neuhradí své finanční závazky dle čl. III. 

odst. 2) této smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne termínů splatnosti 

kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě. 

b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy. 

6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením 

smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé 

straně. 

7) V případě ukončení smlouvy, kdy VST dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit 

oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli. 

8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou 

z důvodů, které nelze přičítat VST nebo v případě ukončení smlouvy odstoupením VST dle 

této smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5) písm. b) tohoto článku) je Žadatel povinen 

uhradit VST veškeré oprávněné náklady, které VST dosud vynaložila anebo které bude 

nucena ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou. 

9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany VST z důvodu dle čl. V. odst. 5) písm. 

b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které VST vynaložila nebo které 

bude nucena ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to společně a nerozdílně. V 

tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako první splátka dle čl. III. 

odst. 2) této smlouvy. 

10) Smluvní strany se dohodly, že nároky VST odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a 

odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel VST již poskytl za 

trvání smlouvy, jejich započtením. VST je povinna započtení oznámit Žadateli. V případě, 

že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek VST uhradí 

na základě předpisu platby. 

V případě, že nároky VST již poskytnuté platby nepřevýší, VST zbylou částku po započtení 

vlastních nároků Žadateli vrátí. 
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VI. Ostatní ujednání 

1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu 

uvedená v článku I. této smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby 

předání a převzetí stavby přeložky ve funkci a do tohoto data nebude provedena jeho 

demontáž. 

2) Žadatel bere na vědomí, že VST po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem 

přeloženého zařízení ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných 

dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele 

(údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného 

oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údaj ů nastává 

doručením tohoto oznámení VST. 

4) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. 

v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

5) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro 

řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to 

nejpozději do 30 dnů od provedení této změny. 

6) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou 

smluvních stran. 

7) Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní 

strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem 

Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích. 

8) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran 

obdrží po jednom výtisku. 

9) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz 

čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

10) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

11) Je-li žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, 

smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků 

(základní identifikační údaje VST) mohou být poskytnuty třetím stranám na základě žádosti 

nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit 

(např. začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců VST, jakož i jakékoliv 

jiné osobní údaje. 

12) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit 

povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 

uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by 

nesplněním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla VST, odpovídá Žadatel 

 

V Českých Budějovicích dne: 10. 12. 2019 V Táboře dne: 10. 12. 2019 

 

 

 ………………………..…….. ………………………..…….. 

 Mgr. Ivana Stráská Ing. Milan Míka 

 hejtmanka Jihočeského kraje ředitel společnosti 

  Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 


