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Smlouva o dílo 

č. E633-S-4828/2019 
č. zhotovitele: 123/2019 

na realizaci:    
 

„Odstranění drobných staveb“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na 
základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. 

zákona o cenách v platném znění. 

Čl. I. Smluvní strany 

1.1. OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:  

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 
na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
a 

1.2. ZHOTOVITEL:   

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 

Sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00 

IČ: 267 82 014, DIČ: CZ26782014 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246 

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení:  

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

B.H.S. BOHEMIA, a.s. 
Praha 8, Valčíkova 1370/13, PSČ: 182 00 
 
 
na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník) 
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1.3. Kontaktní osoby za objednatele: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc; 

b) ve věcech technických:  
 
 

Kontaktní osoby za zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních:  

 

b) ve věcech technický:  

 
c) vedoucí prací:  

1.4. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů 
uvedených v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 - 1.3 této Smlouvy a to ve formě doporučeného 
dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení 
s písemným potvrzením o převzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u 
některé ze smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska trvání tohoto smluvního 
vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. např. 
při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování 
veškerých písemností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení 
dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou 
změnu údajů.  

1.5. Ustanovení odst. 1.4 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní 
strany do likvidace, zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce 
smluvní strany, v případě zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.  

1.6. Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u 
objednatele, tak i u zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností 
a daňových dokladů“ je adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podmínek 
zhotovení stavby, OPI/OŘOLC/08/15, které jsou součástí zadávací dokumentace, viz. ust. 
Čl. II, odst. 2.1 této smlouvy (dále v textu jen: „OP“). 

 

Čl. II Výchozí podklady a údaje 

2.1 Dílo specifikované v ust. Čl. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu 
s následujícími dokumenty:  

a) výzvou k  podání cenové nabídky v rámci nezávazného průzkumu trhu na realizaci 
zakázky názvu: „Odstranění drobných staveb“ ZN. (č.j.): 30506/2019-SŽDC-OŘ 
OLC-NPI ze dne 12. 12. 2019 (dále v textu jen: „Výzva“), vč. všech součástí Výzvy 
specifikovaných v bodě 14. Zadávací dokumentace Výzvy; 

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 16. 12. 2019, vč. Formuláře pro 
sestavení nabídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele“), která byla vybrána 
jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele ZN. (č.j.): 31085/2019-OŘ OLC-NPI ze 
dne 18. 12. 2019. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu 
byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen a že je jejich obsah pro něj závazný. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětu smluvního vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v Čl. III této smlouvy), i pokud 
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k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou 
řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v Čl. III této 
smlouvy) použít některá ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná. 

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od 
ustanovení OP, dohodly se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní 
ujednání ve smlouvě přednost před ustanovením či ustanoveními OP. 

 

Čl. III Předmět smlouvy 

3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je 
specifikován v ust. Čl. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem 
dílo. 

3.2 Název díla: „Odstranění drobných staveb“. 

3.3 Místo provedení díla: 

Kraj:    Olomoucký, Zlínský 
Obec:    Jesenec, Drahotuše, Lužná, Ptení 
Místo stavby:   Jesenec, Drahotuše, Lužná, Ptení 
Katastrální území:  Jesenec, Drahotuše, Lužná, Ptení 
Číslo parcely: 746, 1610/1, 3316/1, 3832/1 Olomouc - výpravní 

budova hl. n., Jeremenkova, k. ú. Hodolany  

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Odstranění 
drobných staveb“ v rozsahu, který je specifikován v bodu č. 2. Předmět veřejné 
zakázky Výzvy. 

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.   

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
objednatele.     

 

Čl. IV Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu: 

zahájení prací: Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv 

ukončení prací: Prosinec 2019 

 

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky 

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:   
                                              
        Celková cena díla bez DPH: 198 828,43 Kč 

slovy: jedno sto devadesát osm tisíc osm set dvacet osm korun českých a čtyřicet tři 
haléřů bez DPH. 

        K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).  

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat 
poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim 
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přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti 
v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.  

5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k 
realizaci díla a související náklady s provedením díla. 

5.3 Při fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených prací a na 
základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré potřebné 
dokumentace vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po doručení 
daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových 
dokladů, uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1 této smlouvy. Daňový doklad je zhotovitel povinen 
doručit na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových dokladů 
uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání díla bez vad a nedodělků, do tří 
měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. kalendářního roku. 

5.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je 
dlužník povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení 
objednatele s placením, tj. s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli 
po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči 
objednateli úroky z prodlení. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

5.7 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.  

 

 

Čl. VI Technický dozor investora 

6.1 Technický dozor investora:  

 
 
  

     
6.2 Osoby odpovědné za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury jsou:  

 

 

 Čl. VII Povinnosti smluvních stran 

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na 
základě kterého byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější: 

a)  řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy; 
b)  že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů 
SŽDC;  
c)  odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. 

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje 
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a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a 
nedodělků; 

b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 
 
7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem 

obchodní firmy zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při 
plnění díla dle této smlouvy a při provádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v 
jeho bezprostřední blízkosti.  

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o nutnosti 
odstavovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, která 
objednatel na požádání určí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace. 

7.6 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro 
zhotovitele dílo či jeho část (dále jen „Zaměstnanec“) dle této smlouvy v  a na místech, 
k nimž má objednatel jakýkoli právní titul k jejich užívání, zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu.  

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.6) strpěl. 

7.8 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý takový 
případ a současně bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na 
díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne. 

7.9 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel 
povinen bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho 
části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.  

7.10 V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí 
objednateli škodu, je povinen ji zhotovitel nahradit. 

7.11 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost 
alkoholu v dechu Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.  

7.12 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod 
vlivem návykové látky, a to pomocí slinného testu. 

7.13 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem alkoholu 
či jiné návykové látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení 
takového testu. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, 
ze kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle bodu 5.8 této smlouvy.  Doklad 
prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních 
dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato žádost k součinnosti 
bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou. 

7.15 V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje 
zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů  
č. 2016/679 (GDPR).   

 

Čl. VIII Záruka za dílo 

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců (viz. Nabídka zhotovitele). 

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a 
také po celou záruční dobu bez vad, bude způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou 
určen, a bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci, této smlouvě, Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, v platném znění, OP, i dané obchodními 
zvyklostmi a bude odpovídat všem příslušným právním předpisům, zejména technickým 
normám, které se na něj vztahovaly v době jeho zhotovení.  

8.3. Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté vady díla. 

8.4. Záruční doba počíná běžet od okamžiku jeho předání a převzetí.  
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8.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat po zhotoviteli 
odstranění zjištěných vad díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje tyto vady bezplatně 
odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. 

8.6. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a OP. 

 

Čl. IX Smluvní pokuty (sankce) 

9.1 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli 
právo na provedení jednostranného zápočtu pohledávky. 

9.2 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.  

9.3 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. Čl. VII, odst. 7. 4., 
a odst. 7.5. Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč. 

9.4 V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků  svař. deníku apod.) nebo 
nezajištění obecných zásad stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za každý týden z prodlení. 

9.5 V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení. 

9.6 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a 
za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení následující dnu dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla 
oběma smluvními stranami. 

9.7 V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% 
z fakturované částky za každý týden z prodlení. 

9.8 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při 
posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku. 

9.9 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou 
smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP. 

9.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele 
splnit převzatý závazek. 

9.11 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% 
z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou vadu). 

9.12 V případě neposkytnutí součinnosti dle bodu 7.14 této smlouvy, nebo dojde-li k pochybení 
zhotovitele v prodlení z plnění dle bodu 5.8 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení. 

 

 

Čl. X Ostatní ujednání 

10.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká 
odpovědnost zhotovitele za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy 
nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady 
provedeného díla nebo provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, 
resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle však 
v dohodnutých záručních dobách za podmínek Občanského zákoníku. 

10.2 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na 
základě předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, 
tj. plnění díla dle této smlouvy. 
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10.3 V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce poddodavateli, které neuvedl 
v nabídce, případně nedodal kvalifikační předpoklady poddodavatelů před uzavřením této 
smlouvy, musí takto učinit před samotnými pracemi těchto poddodavatelů. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

Čl. XI Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.2 Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků. 

  Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených v ust. Čl. I, odst. 1.5 
této smlouvy. 

11.3 Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení Občanského zákoníku. 

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
OP, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

11.5 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
„Technických podmínek na realizaci stavby“, které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. 

11.6 Tato smlouva obsahující bez příloh 7 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena 
ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží 
každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení smlouvy. 

11.7 Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému 
vyhotovení smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty: 

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod  
č. 14. Zadávací dokumentace Výzvy); 

2. Nabídka zhotovitele. 

 

V Olomouci dne 18. 12. 2019        V Olomouci dne 18. 12. 2019 

 za objednatele       za zhotovitele 

Správa železniční dopravní cesty,    B.H.S. BOHEMIA, a.s. 
státní organizace 
 

 

 

        ................................................                 ......................................... 

                  Ing. Ladislav Kašpar                 Bc. Jana Štůlová 
                           Ředitel                                                    Člen představenstva 
          Oblastní ředitelství Olomouc  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
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