

Cenová nabídka-Horské lázně Karlova Studánka, malby

Bezruč: II: patro pokoj č. 301-319 oprava malby pokojů a koupelen 397m²

Oprava omítek 397m² x 9,- Kč = 3.573,- Kč

Oprava malby primalexem plus 397m² x 29,- Kč = 11.513,- Kč

15.086,- Kč

I. patro pokoj č. 201-228 543m²

Oprava omítek 5% 543m² x 9,- Kč = 4.887,- Kč

Oprava malby primalexem plus 543m² x 29,- Kč = 15.747,- Kč

20.634, - Kč

Přízemí: pokoj č. 108-130 479m²

Oprava omítek 5% 479m² x 9,- Kč = 4.311,- Kč

Oprava malby primalexem plus 479m² x 29,- Kč = 13.891,- Kč

18.202,- Kč

Nátěr radiátorů pokoj č. 219, 223, 119, 110. 5.570, - Kč

Provedení prací za 4 dnů

Libuše: oprava malby,

Dependance III. patro 331-347 292m²

Oprava omítek 5% 292m² x 9,- Kč = 2.628,- Kč

Oprava malby primalexem plus 292m² x 29,- Kč = 8.468,- Kč

11.096,- Kč

Dependance II. patro pokoj č. 221-247 327m²

Oprava omítek 5% 327m² x 9,- Kč = 2.943,- Kč

Oprava malby primalexem plus 327m² x 29,- Kč = 9.483,- Kč
12.426,- Kč

Libuše: III. patro pokoj č. 301-322 382m²
Oprava omítek 5% 382m² x 9,- Kč = 3.438,- Kč
Oprava malby 382m² x 29,- Kč = 11.078,- Kč
14.516,- Kč

II. patro pokoj č. 211-221 279m²
Oprava omítek 5% 279m² x 9,- Kč = 2.511,- Kč
Oprava malby 279m² x 29,- Kč = 8.091,- Kč
10.602,- Kč

Oprava malby na všech chodbách schodištích a veřejných toaletách a výtahu

Libuše 492m²
Oprava omítek 5% 492m² x 9,- Kč = 4.428,- Kč
Oprava malby 492m² x 29,- Kč = 10.585,- Kč
14.268, Kč

Provedení práce 5dnů

Opava: oprava malby II. patro pokoj č. 301-314 278m²
Oprava omítek 5% 278m² x 9,- Kč = 2.502,- Kč
Oprava malby 278m² x 29,- Kč = 8.062,- Kč
10.564,- Kč

I. patro pokoj č. 201-214 292m²

Oprava omítek 5% 292m² x 9,- Kč = 2.628,- Kč

Oprava malby 292m² x 29,- Kč = 8.468,- Kč

11.096,- Kč

Provedení prací 2 dny

U lesa: oprava malby I. patro pokoj č. 201-218 298m²

Oprava omítek 5% 298m² x 9,- Kč = 2.682,- Kč

Oprava malby 298m² x 29,- Kč = 8.642,- Kč

11.324,- Kč

Přízemí: pokoj č. 104-117 223m²

Oprava omítek 5% 223m² x 9,- Kč = 2.007,- Kč

Oprava malby 223m² x 29,- Kč = 6.467,- Kč

8.474,- Kč

Chodby, schodiště a kuchyňka 278m²

Oprava omítek 5% 278m² x 9,- Kč = 2.502,- Kč

Oprava malby 278m² x 29,- Kč = 8.062,- Kč

10.564,- Kč

Provedení práce 2dny

Pošta: oprava malby I. patro a přízemí 223m²

Oprava omítek 5% 223m² x 9,- Kč = 2.007,- Kč

Oprava malby 223m² x 29,- Kč = 6.467,- Kč

8.474,- Kč

Provedení prací 2dny

Eugen: oprava malby schodiště a chodba	59m2
Oprava omítek 5%	59m2 x 9,- Kč = 531,- Kč
Oprava malby	59m2 x 29,- Kč = <u>1.711,- Kč</u>
	2.242,- Kč

Provedení práce 2dny

Stravovací úsek: zatečené stropy, kuchyň, myčka, sklad, hala, chodba šatny,

zadní východ z myčky	126m2
sklad: chodby, sklad nápojů, sklad suchého zboží	132m2
Kancelář stravování a nutričního terapeuta	82m2
chodba v prostoru mezi Velkou jídelnou a výdejem	49m2
malba	396m2
Oprava omítek 5%	396m2 x 9,- Kč = 3.501,- Kč
Izolace po zatečení	62m2 x 60,- Kč = 3.720,- Kč
Oprava malby	396m2 x 29,- Kč = <u>11.484,- Kč</u>
	18.705,- Kč

Provedení prací 2 dny

Zdravotní úsek: Letní lázně – Uhličité koupele

Oprava malby-kabin a chodby 198m²

**Vodoléčba: oprava vodoléčba, odpočívárna, maserny, vířivka na DK a WC +
šatny 132m²**

Solná jeskyně: 14m²

Rašelina: oprava malby stropu v pracovně vedoucího maséra, kabin 122m²

Oprava omítek 466m² x 9,- Kč = 4.194,- Kč

Oprava malby 466m² x 29,- Kč = 13.514,- Kč
17.708,- Kč

Provedení prací 3 dny

**Lázeňský dům: Libuše – vodoléčba: u van, parafín, chodba, masérna, WC
139m²**

Elektroléčba: oprava malby u umyvadla a psacího stolu 16m²

Ordinace MUDr. Penjaka 50m²

Malá tělocvična: 55m²

Oprava omítek 260m² x 9,- Kč = 2.340,- Kč

Oprava malby 260m² x 29,- Kč = 7.540,- Kč
9.880,- Kč

Provedení prací 3 dny