



OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje

Datum vystavení:

13.10.2016

Vystavil:

Moll Marek Ing.

Telefon:

108

E-mail:

moll.or@roznov.cz

Dodací lhůta:

31.12.2016

OBJEDNÁVKA č.: **OBJ/2016/1049/ORM**

Dodavatel:

REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19
75131 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme u Vás dodávku a montáž stavebních úprav vjezdu na p.č. 324 v k.ú. Tylovice. Dodávka a montáž bude provedena v rozsahu dle cenové nabídky a položkového rozpočtu prací ze dne 13.10.2016. Cena je stanovena nabídkou dodavatele na 97.722,30 včetně DPH 21%. Konečná faktura bude vystavena včetně DPH, objekt není určen pro ekonomickou činnost města. Termín pro dokončení je stanoven do 31.12.2016. Záruka na dílo se poskytuje po dobu 60 měsíců.	97722,30 CZK
Celkem s DPH	97722,30 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem doručení objednávky podepsané zhotovitelem(dodavatelem)/osobou oprávněnou jednat za zhotovitele (dodavatele) zpět objednateli.



Za objednavatele


Marcin Ivo ing.
Vedoucí odboru rozvoje

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

jméno a příjmení: *ING. DAVID BAROŠ*

dne: 13.10.2016



podpis:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro pěší, Rožnov p. R. - Tylovice - Vícepráce
Objekt: 02 - Úprava vjezdu u - 02 - Úprava vjezdu u č.p....

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.11.2016
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				80 762,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				80 762,23
DPH základní	21,00%	ze	80 762,23	16 960,07
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	97 722,30

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace pro pěší, Rožnov p. R. - Tylovice - Vícepráce

Objekt: 02 - Úprava vjezdu u - 02 - Úprava vjezdu u č.p....

Místo:

Datum:

22.11.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 762,23
HSV - Práce a dodávky HSV	80 762,23
1 - Zemní práce	3 771,03
2 - Zakládání	1 809,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 723,20
5 - Komunikace pozemní	7 057,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 182,00
96 - Bourání konstrukcí	61 992,70
998 - Přesun hmot	226,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	80 762,23

ROZPOČET

Stavba: Komunikace pro pěší, Rožnov p. R. - Tylovice - Vícepráce

Objekt: 02 - Úprava vjezdu u - 02 - Úprava vjezdu u č.p....

Místo:

Datum:

22.11.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

80 762,23

HSV - Práce a dodávky HSV

80 762,23

1 - Zemní práce

3 771,03

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 12,5*0,4 Součet	m3	5,000	127,00	635,00
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 hloubení rýh s přes 2000 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,000	28,00	140,00
3	K	132202201	0,9*0,3*2,0 Součet	m3	0,540	469,00	253,26
4	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,540	93,90	50,71
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5,0+0,54 Součet	m3	5,540	140,00	775,60
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 5,54*19 Součet	m3	105,260	5,00	526,30
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,540	16,60	91,96
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 5,54*2,0 Součet	t	11,080	80,00	886,40
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 23,0+12,5 Součet	m2	35,500	11,60	411,80

2 - Zakládání

1 809,00

10	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 0,9*0,3*2,0 Součet	m3	0,540	3 350,00	1 809,00
					0,540		
					0,540		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 723,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárníc ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,200	1 350,00	1 620,00
			0,6*2,0		1,200		
			Součet		1,200		
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,003	34 400,00	103,20
5 - Komunikace pozemní							7 057,40
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	71,000	99,40	7 057,40
			" celkem 30cm" (23,0*2)+(12,5*2)		71,000		
			Součet		71,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 182,00
14	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	180,00	3 060,00
15	M	592174120	obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	17,000	66,00	1 122,00
96 - Bourání konstrukcí							61 992,70
16	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,200	4 860,00	44 712,00
			"betonová plocha" 23,0*0,4		9,200		
			Součet		9,200		
17	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	22,080	45,20	998,02
18	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	618,240	8,48	5 242,68
			"doprava 29 km" 22,08*28		618,240		
			Součet		618,240		
19	K	979099125	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,080	500,00	11 040,00
998 - Přesun hmot							226,90
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,869	46,60	226,90