

S00JP012KGTA
S00JP012KGTA

OBJEDNÁVKA O340190150

ze dne: 18.12.2019

Objednatel:statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 ZlínIČO: 00283924
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 3048982/0800Vyřizuje:
Tel./Mail:**Dodavatel:**

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519
687 12 BíloviceIČO: 04929845
DIČ: CZ04929845**1. Předmět plnění**

V rámci akce „Oprava oplocení hřiště č. 378, ul. Dětská, Zlín“ u Vás objednáváme zemní práce dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 82 207,00 Kč (bez DPH)**3. Termín plnění**

01/2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Z důvodu přítomnosti zhotovitele původní zakázky v místě plnění a držení záruky za dílo by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další zhotovitele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Dětské hřiště č.378, ul. Dětská, Zlín - [REDACTED] [REDACTED]

Varianta s Recyklátem		MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Hloubení Jam	m3	63	350	22050,00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	5	1320	6600,00
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	51,71000	90,00	4653,90
Přesun do 50 m	m3	68	36	2448,00
Poplatek za skládku zeminy, skládka Suchý důl	m3	51,71000	50,00	2585,50
Zřízení podsypu 30cm	m2	226,8	32	7257,60
Betonový recyklát fr. 0-63, Moravskoslezsky Kraj	t	108	254	27432,00
Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	108	85	9180,00
Celkem bez DPH				82 207,00 Kč

[REDACTED]
jednatel společnosti

sport cité+ s.r.o.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
Czech Republic

