

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]

DODAVATEL:

GRESS CZ, s.r.o.
IČ: 29269547
DIČ: CZ29269547
Příkop 843/4
60200 Brno

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum vystavení: 11.12.2019

OBJEDNÁVKA č. 4579/19

Objekt: MERHAUTOVA 945/65

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení výměny vchodových dveří ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Nájemce: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Cena: **255 787,37 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 31.12.2019


vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 11.12.2019



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna dveří v BD Merhautova 65 v Brně	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	0	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Merhautova 65 v Brně	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:	0	Zpracoval:	0	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 740,73	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 450,12
	Montáž	15 352,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	219 101,10	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	3 709,51			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	3 433,32				
	ZRN celkem	248 337,25	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 450,12
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	255 787,37	DPH 15%	38 368,11	Celkem bez DPH	255 787,37
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	294 155,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel <div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Výměna dveří v BD Merhautova 66 v Brně	Doba výstavby: 0	Objednatel: 0
Druh stavby: 0	Začátek výstavby:	Projektant: 0
Lokalita: Merhautova 65 v Brně	Konec výstavby:	Zhotovitel: 0
JKSO: 0	Zpracováno dne:	Zpracoval: 0

C	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Poznámka
	61	Úprava povrchů vnitřní					14 709,08	
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	(1,5+2,2*2)*1 P1 (1,35+2,4*2)*1 P2	12,05 6,15	115,13	1 387,29	115,13
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	12,05*0,5	6,03	903,79	5 445,31	
3	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	12,05	12,05	77,86	938,22	
4	622481211RT2	Montáž výzlužné sítě(perlinky)do stěrky-vnějš.stěny	m2	12,05*0,5	6,03	309,43	1 864,34	
5	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	12,05*0,5	6,03	222,00	1 337,52	
6	28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30-50 mm	m2	12,05*0,5	6,03	128,92	776,72	
7	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	12,05	12,05	93,97	1 132,32	
8	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	2,85*0,5	1,43	418,13	595,84	
9	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	2,85*0,5	1,43	722,35	1 029,35	
10	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	2,85*0,5	1,43	141,87	202,17	
	62	Úprava povrchů vnější					4 768,52	
11	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	12,05*0,2	2,41	88,51	213,31	
12	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	12,05*0,2	2,41	248,12	597,96	
13	622424500P1	Oprava ostění vnějších omítek štukových, do 50 %	m2	12,05*0,2	2,41	892,63	2 151,23	
14	763797100P1	D+M spárování tmelením ostění exteriér	m	12,05	12,05	149,88	1 806,01	
	766	Konstrukce truhlářské					221 924,46	
15	766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	(1,5+2,2*2)*1 P1 (1,35+2,4*2)*1 P2	12,05 6,15	265,69	3 201,56	265,69
16	766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	(1,5)*1 P1 (1,35)*1 P2	2,85 1,35	548,19	1 562,33	548,19
17	766-1	P1 D+M Dveře plastové 2 křídlové1500x2200	kus	1	1,00	83 715,37	83 715,37	
18	766-2	P2 D+M Dveře hliníkové 2 křídlové s nadsvětlením 1350x2400	kus	1	1,00	133 445,18	133 445,18	
	784	Malby					886,17	
19	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	12,05*0,5	6,03	53,91	324,79	
20	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	12,05*0,5	6,03	93,17	561,37	
	1199	Ostatní přesuny hmot					1 274,42	
21	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,342	1,34	949,64	1 274,42	
	96	Bourání konstrukcí					2 616,71	
22	968072455R00	Vybourání kovových rámu oken a dveří	m2	(1,35*2,4)*1 P2	3,24	497,54	1 612,04	
23	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	(1,5*2,2)*1 P1	3,30	304,15	1 003,68	
	S	Přesuny suti					2 168,91	
24	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	0,4744	0,47	865,21	410,46	
25	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,4744*2	0,95	378,39	359,01	
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,4744	0,47	310,41	147,26	
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,4744*10	4,74	56,61	268,56	
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,4744	0,47	413,06	195,96	
29	979990162R00	Poplatek za skládku suti	t	0,4744	0,47	1 639,24	777,66	

Celkem:

248 337,26

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna dveří v BD Merhautova 65 v Brně	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	0,00 Kč	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Merhautova 65 v Brně	Konec výstavby:	Zhotovitel:	0,00 Kč
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	Zpracoval:	0,00 Kč

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				5 030,46	9 678,61	14 709,08		0,93	
1		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	12,05	115,13	129,12	1 258,17	1 387,29	0,00	0,03	RTS II / 2018
2		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	6,03	903,79	1 152,08	4 293,23	5 445,31	0,03	0,21	RTS II / 2018
3		622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	12,05	77,86	389,50	548,72	938,22	0,00	0,00	RTS II / 2018
4		622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	6,03	309,43	478,99	1 385,35	1 864,34	0,00	0,02	RTS II / 2018
5		713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	6,03	222,00	254,61	1 082,92	1 337,52	0,00	0,02	RTS II / 2018
6		28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30-50 mm	m2	6,03	128,92	776,72	0,00	776,72	0,00	0,01	RTS II / 2018
7		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	12,05	93,97	1 132,32	0,00	1 132,32	0,00	0,01	RTS II / 2018
8		631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,43	418,13	260,88	334,96	595,84	0,01	0,02	RTS II / 2018
9		631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	1,43	722,35	456,25	573,10	1 029,35	0,44	0,62	RTS II / 2018
10		631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,43	141,87	0,00	202,17	202,17	0,00	0,00	RTS II / 2018
		62	Úprava povrchů vnější				1 469,01	3 299,50	4 768,52		0,11	
11		622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	2,41	88,51	92,13	121,19	213,31	0,00	0,00	RTS II / 2018
12		622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	2,41	248,12	263,73	334,23	597,96	0,00	0,00	RTS II / 2018
13		622424500P1	Oprava ostění vnějších omítek štukových, do 50 %	m2	2,41	892,63	167,89	1 983,35	2 151,23	0,05	0,11	RTS II / 2016
14		763797100P1	D+M spárování tmelením ostění exteriér	m	12,05	149,88	945,27	860,74	1 806,01	0,00	0,00	RTS II / 2016
		766	Konstrukce truhlářské				218 975,47	2 948,98	221 924,45		0,29	
15		766601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	12,05	265,69	1 395,85	1 805,71	3 201,56	0,00	0,00	RTS II / 2018
16		766601229R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	2,85	548,19	419,07	1 143,26	1 562,33	0,00	0,00	RTS II / 2018
17		766-1	P1 D+M Dveře plastové 2 křídlové1500x2200	kus	1,00	83 715,37	83 715,37	0,00	83 715,37	0,13	0,13	RTS II / 2016
18		766-2	P2 D+M Dveře hliníkové 2 křídlové s nadsvětlíkem 1350x2400	kus	1,00	133 445,18	133 445,18	0,00	133 445,18	0,16	0,16	RTS II / 2016
		784	Malby				125,63	760,54	886,17		0,00	
19		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	6,03	53,91	85,42	239,38	324,79	0,00	0,00	RTS II / 2018
20		784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,03	93,17	40,21	521,16	561,37	0,00	0,00	RTS II / 2018
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 274,42	1 274,42		0,00	
21		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,34	949,64	0,00	1 274,42	1 274,42	0,00	0,00	RTS II / 2018
		96	Bourání konstrukcí				241,26	2 374,46	2 615,71		0,47	
22		968072455R00	Vybourání kovových rámu oken a dveří	m2	3,24	497,54	127,18	1 484,85	1 612,04	0,08	0,25	RTS II / 2018
23		968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,30	304,15	114,08	889,60	1 003,68	0,07	0,22	RTS II / 2018
		S	Přesuny sutí				0,00	2 158,91	2 158,91		0,00	
24		979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	0,47	865,21	0,00	410,46	410,46	0,00	0,00	RTS II / 2018
25		979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,95	378,39	0,00	359,01	359,01	0,00	0,00	RTS II / 2018
26		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47	310,41	0,00	147,26	147,26	0,00	0,00	RTS II / 2018
27		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,74	56,61	0,00	268,56	268,56	0,00	0,00	RTS II / 2018
28		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,47	413,06	0,00	195,96	195,96	0,00	0,00	RTS II / 2018
29		979990162R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,47	1 639,24	0,00	777,66	777,66	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:		248 337,25			

Poznámka: