

**OBJEDNATEL:**

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Odbor bydlení, oddělení správy budov
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno
bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]

DODAVATEL:

P a P Okno stav, s.r.o.
IČ: 26965968
DIČ: CZ26965968
Masná 229/34
60200 Brno

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum vystavení: 11.12.2019

OBJEDNÁVKA č. 4580/19

Objekty: MERHAUTOVA 1034/170, MERHAUTOVA 1036/172

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení výměny vchodových dveří ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Nájemce: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Cena: **300 381,16 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 31.12.2019


vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení [redacted]

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 11.12.2019



Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|----------|----|
| Název stavby: | Výměna dveří v BD Merhautova 170 v Brně | Objednatel: | 0 | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | 0 | Projektant: | 0 | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Merhautova 170 v Brně | Zhotovitel: | 0 | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 27 |
| JKSO: | 0 | Zpracoval: | 0 | Datum: | |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|----------|
| HSV | Dodávky | 3 115,66 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 4 374,48 |
| | Montáž | 7 433,53 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 131 854,28 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 1 749,76 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 1 662,87 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 145 816,10 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 4 374,48 |
| | | | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 150 190,58 | DPH 15% | 22 528,59 | Celkem bez DPH | 150 190,58 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 172 719,17 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | | |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Název stavby: Výměna dveří v BD Merhautova 170 v Brně | Doba výstavby: | Objednatel: 0 |
| Druh stavby: 0 | Začátek výstavby: | Projektant: 0 |
| Lokalita: Merhautova 170 v Brně | Konec výstavby: | Zhotovitel: 0 |
| JKSO: 0 | Zpracováno dne: | Zpracoval: 0 |

| C | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Poznámka |
|----|--------------|--|------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|
| | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | | 6 818,18 | |
| 1 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | (1,35*2,2*2)*1 P1 | 5,75 | 107,16 | 616,20 | |
| 2 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 900,20 | 2 588,07 | |
| 3 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž | m | 5,75 | 5,75 | 70,37 | 404,62 | |
| 4 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 303,46 | 872,45 | |
| 5 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 215,91 | 620,73 | |
| 6 | 28375933 | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30-50 mm | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 122,68 | 352,70 | |
| 7 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 5,75 | 5,75 | 87,88 | 505,34 | |
| 8 | 631351101R00 | Bedněný stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 1,35*0,5 | 0,68 | 414,04 | 279,48 | |
| 9 | 631310002RA0 | Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm | m2 | 1,35*0,5 | 0,68 | 720,15 | 486,10 | |
| 10 | 631351102R00 | Bedněný stěn, rýh a otvorů v podlahách -odsíranění | m2 | 1,35*0,5 | 0,68 | 137,03 | 92,49 | |
| | 62 | Úprava povrchů vnější | | | | | 2 248,79 | |
| 11 | 622323041R00 | Penetrace podkladu HC-4 | m2 | 5,75*0,2 | 1,15 | 84,06 | 96,66 | |
| 12 | 622471317R00 | Nálěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 5,75*0,2 | 1,15 | 244,81 | 281,53 | |
| 13 | 622424500P1 | Oprava ostění vnějších omítek štukových, do 50 % | m2 | 5,75*0,2 | 1,15 | 892,96 | 1 026,90 | |
| 14 | 763797100P1 | D+M spárování tmelením ostění exteriér | m | 5,75 | 5,75 | 146,73 | 843,69 | |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | 133 193,50 | |
| 15 | 766601216R00 | Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska | m | (1,35*2,2*2)*1 P1 | 5,75 | 263,80 | 1 516,84 | |
| 16 | 766601229R00 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska | m | (1,35)*1 P1 | 1,35 | 548,08 | 739,90 | |
| 17 | 766-1 | P1 D+M Dveře hliníkové 2 křídlové s nadsvětlíkem 1350x2200 | kus | 1 | 1,00 | 130 936,75 | 130 936,75 | |
| | 784 | Malby | | | | | 410,54 | |
| 18 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalox 1x | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 51,50 | 148,06 | |
| 19 | 784195112R00 | Malba Primalox Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 91,30 | 262,48 | |
| | H99 | Ostatní přesuny hmot | | | | | 615,33 | |
| 20 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,6458 | 0,65 | 952,82 | 615,33 | |
| | 98 | Bourání konstrukcí | | | | | 1 482,22 | |
| 21 | 968072455R00 | Vybourání kovových rámu oken a dveří | m2 | (1,35*2,2)*1 P1 | 2,97 | 499,06 | 1 482,22 | |
| | S | Přesuny sutí | | | | | 1 047,54 | |
| 22 | 979017111R00 | Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m | t | 0,2292 | 0,23 | 868,53 | 199,07 | |
| 23 | 979017192R00 | Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m | t | 0,2292*2 | 0,46 | 379,53 | 173,98 | |
| 24 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,2292 | 0,23 | 311,54 | 71,41 | |
| 25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,2292*10 | 2,29 | 56,77 | 130,12 | |
| 26 | 979082111R00 | Vnitrostavební doprava sutí do 10 m | t | 0,2292 | 0,23 | 415,38 | 95,21 | |
| 27 | 979990162R00 | Poplatek za skládku sutí | t | 0,2292 | 0,23 | 1 648,18 | 377,76 | |

Celkem: **145 816,10**

Stavební rozpočet

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|---------|
| Název stavby: | Výměna dveří v BD Merhautova 170 v Brně | Doba výstavby: | Objednatel: | 0,00 Kč |
| Druh stavby: | 0,00 Kč | Začátek výstavby: | Projektant: | 0,00 Kč |
| Lokalita: | Merhautova 170 v Brně | Konec výstavby: | Zhotovitel: | 0,00 Kč |
| JKSO: | 0,00 Kč | Zpracováno dne: | Zpracoval: | 0,00 Kč |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|----|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | 2 311,07 | 4 507,11 | 6 818,18 | | 0,44 | |
| 1 | | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 5,75 | 107,16 | 57,35 | 558,85 | 616,20 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2018 |
| 2 | | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 2,88 | 900,20 | 547,56 | 2 040,51 | 2 588,07 | 0,03 | 0,10 | RTS II / 2018 |
| 3 | | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž | m | 5,75 | 70,37 | 167,98 | 236,64 | 404,62 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 4 | | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny | m2 | 2,88 | 303,46 | 224,15 | 648,30 | 872,45 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2018 |
| 5 | | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 2,88 | 215,91 | 118,16 | 502,57 | 620,73 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2018 |
| 6 | | 28375933 | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30-50 mm | m2 | 2,88 | 122,68 | 352,70 | 0,00 | 352,70 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 7 | | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 5,75 | 87,88 | 505,34 | 0,00 | 505,34 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 8 | | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 0,68 | 414,04 | 122,37 | 157,11 | 279,48 | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2018 |
| 9 | | 631310002RA0 | Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm | m2 | 0,68 | 720,15 | 215,46 | 270,64 | 486,10 | 0,44 | 0,29 | RTS II / 2018 |
| 10 | | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 0,68 | 137,03 | 0,00 | 92,49 | 92,49 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| | | 62 | Úprava povrchů vnější | | | | 687,65 | 1 561,14 | 2 248,79 | | 0,05 | |
| 11 | | 622323041R00 | Penetrace podkladu HC-4 | m2 | 1,15 | 84,06 | 41,75 | 54,91 | 96,66 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 12 | | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 1,15 | 244,81 | 124,17 | 157,36 | 281,53 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 13 | | 622424500P1 | Oprava ostění vnějších omítek štukových, do 50 % | m2 | 1,15 | 892,96 | 80,14 | 946,76 | 1 026,90 | 0,05 | 0,05 | RTS II / 2016 |
| 14 | | 763797100P1 | D+M spárování tmelením ostění exteriér | m | 5,75 | 146,73 | 441,59 | 402,10 | 843,69 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2016 |
| | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 131 796,55 | 1 396,95 | 133 193,50 | | 0,15 | |
| 15 | | 766601216R00 | Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska | m | 5,75 | 263,80 | 661,33 | 855,52 | 1 516,84 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 16 | | 766601229R00 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska | m | 1,35 | 548,08 | 198,47 | 541,44 | 739,90 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 17 | | 766-1 | P1 D+M Dveře hliníkové 2 křídlové s nadsvětlíkem 1350x2200 | kus | 1,00 | 130 936,75 | 130 936,75 | 0,00 | 130 936,75 | 0,15 | 0,15 | RTS II / 2016 |
| | | 784 | Malby | | | | 57,74 | 352,80 | 410,54 | | 0,00 | |
| 18 | | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 2,88 | 51,50 | 38,94 | 109,12 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 19 | | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2,88 | 91,30 | 18,80 | 243,68 | 262,48 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| | | H99 | Østatní přesuny hmot | | | | 0,00 | 615,33 | 615,33 | | 0,00 | |
| 20 | | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,65 | 952,82 | 0,00 | 615,33 | 615,33 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| | | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 116,94 | 1 365,28 | 1 482,22 | | 0,23 | |
| 21 | | 968072455R00 | Vybourání kovových rámu oken a dveří | m2 | 2,97 | 499,06 | 116,94 | 1 365,28 | 1 482,22 | 0,08 | 0,23 | RTS II / 2018 |
| | | S | Přesuny suti | | | | 0,00 | 1 047,54 | 1 047,54 | | 0,00 | |
| 22 | | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 0,23 | 868,53 | 0,00 | 199,07 | 199,07 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 23 | | 979017192R00 | Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m | t | 0,46 | 379,53 | 0,00 | 173,98 | 173,98 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 24 | | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,23 | 311,54 | 0,00 | 71,41 | 71,41 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 25 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,29 | 56,77 | 0,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 26 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,23 | 415,38 | 0,00 | 95,21 | 95,21 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |
| 27 | | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti | t | 0,23 | 1 648,18 | 0,00 | 377,76 | 377,76 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 |

Celkem: 145 816,10

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|----------|----|
| Název stavby: | Výměna dveří v BD Merhautova 172 v Brně | Objednatel: | 0 | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | 0 | Projektant: | 0 | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Merhautova 172 v Brně | Zhotovitel: | 0 | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 27 |
| JKSO: | 0 | Zpracoval: | 0 | Datum: | |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| HSV | Dodávky | 3 115,66 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 4 374,48 |
| | Montáž | 7 433,53 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 131 854,28 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 1 749,76 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 1 662,87 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 145 816,10 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 4 374,48 |
| | | | DN celkem z obj. | | 0,00 | NUS celkem z obj. | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem | | 0,00 |
| | | | | | | ORN celkem z obj. | | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | 150 190,58 | DPH 15% | 22 528,59 | Celkem bez DPH | 150 190,58 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% | 0,00 | Celkem včetně DPH | 172 719,17 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| | | |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| | | | |
|--|-------------------|-------------|---|
| Název stavby: Výměna dveří v BD Merhautova 172 v Brně | Doba výstavby: | Objednatel: | 0 |
| Druh stavby: 0 | Začátek výstavby: | Projektant: | 0 |
| Lokařila: Merhautova 172 v Brně | Konec výstavby: | Zhotovitel: | 0 |
| JKSO: 0 | Zpracováno dne: | Zpracoval: | 0 |

| Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Jednotková cena (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Poznámka |
|----|--------------|--|------|-------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|
| | 81 | Úprava povrchu vnitřní | | | | | 6 818,18 | |
| 1 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | (1,35+2,2*2)*1 P1 | 5,75 | 107,16 | 616,20 | |
| 2 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 900,20 | 2 588,07 | |
| 3 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž | m | 5,75 | 5,75 | 70,37 | 404,62 | |
| 4 | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(parlinky)do stěrky-vněj.stěny | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 303,46 | 872,45 | |
| 5 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 215,91 | 620,73 | |
| 6 | 28375933 | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30-50 mm | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 122,68 | 352,70 | |
| 7 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 5,75 | 5,75 | 87,88 | 505,34 | |
| 8 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 1,35*0,5 | 0,68 | 414,04 | 279,48 | |
| 9 | 631310002RA0 | Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm | m2 | 1,35*0,5 | 0,68 | 720,15 | 486,10 | |
| 10 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 1,35*0,5 | 0,68 | 137,03 | 92,49 | |
| | 62 | Úprava povrchů vnější | | | | | 2 248,79 | |
| 11 | 622323041R00 | Penetrace podkladu HC-4 | m2 | 5,75*0,2 | 1,15 | 84,06 | 96,66 | |
| 12 | 622471317R00 | Nátěr nebo nášířk stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 5,75*0,2 | 1,15 | 244,81 | 281,53 | |
| 13 | 622424500P1 | Oprava ostění vnějších omítek štukových, do 50 % | m2 | 5,75*0,2 | 1,15 | 892,96 | 1 026,90 | |
| 14 | 763797100P1 | D+M spárování tmelením ostění exteriér | m | 5,75 | 5,75 | 146,73 | 843,69 | |
| | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | 133 193,50 | |
| 15 | 766601216R00 | Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska | m | (1,35+2,2*2)*1 P1 | 5,75 | 263,80 | 1 516,84 | |
| 16 | 766601229R00 | Těsnění oken.spáry,parapat,PT folie+PP folie+páska | m | (1,35)*1 P1 | 1,35 | 548,08 | 739,90 | |
| 17 | 766-1 | P1 D+M Dveře hliníkové 2 křídlové s nadsvětlíkem 1350x2200 | kus | 1 | 1,00 | 130 936,75 | 130 936,75 | |
| | 784 | Malby | | | | | 410,54 | |
| 18 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalox 1x | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 51,50 | 148,06 | |
| 19 | 784195112R00 | Malba Primalox Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 5,75*0,5 | 2,88 | 91,30 | 262,48 | |
| | H98 | Ostatní přesuny hmot | | | | | 615,33 | |
| 20 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,6458 | 0,65 | 952,82 | 615,33 | |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 1 482,22 | |
| 21 | 968072455R00 | Vybourání kovových rámu oken a dveří | m2 | (1,35*2,2)*1 P1 | 2,97 | 499,06 | 1 482,22 | |
| | S | Přesuny suti | | | | | 1 047,54 | |
| 22 | 979017111R00 | Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m | t | 0,2292 | 0,23 | 868,53 | 199,07 | |
| 23 | 979017192R00 | Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m | t | 0,2292*2 | 0,46 | 379,53 | 173,98 | |
| 24 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,2292 | 0,23 | 311,54 | 71,41 | |
| 25 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,2292*10 | 2,29 | 56,77 | 130,12 | |
| 26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,2292 | 0,23 | 415,38 | 95,21 | |
| 27 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti | t | 0,2292 | 0,23 | 1 648,18 | 377,76 | |

Celkem:

145 816,10

Stavební rozpočet

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------|---------|
| Název stavby: | Výměna dveří v BD Merhautova 172 v Brně | Doba výstavby: | Objednatel: | 0,00 Kč |
| Druh stavby: | 0,00 Kč | Začátek výstavby: | Projektant: | 0,00 Kč |
| Lokalita: | Merhautova 172 v Brně | Konec výstavby: | Zhotovitel: | 0,00 Kč |
| JKSO: | 0,00 Kč | Zpracováno dne: | Zpracoval: | 0,00 Kč |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava | |
|----|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | | |
| | | | | | | | 2 311,07 | 4 507,11 | 6 818,18 | | | 0,44 | |
| | | 61 | Úprava povrchů vnitřní | | | | | | | | | | |
| 1 | | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 5,75 | 107,16 | 57,35 | 558,85 | 616,20 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2018 | |
| 2 | | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 2,88 | 900,20 | 547,56 | 2 040,51 | 2 588,07 | 0,03 | 0,10 | RTS II / 2018 | |
| 3 | | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž | m | 5,75 | 70,37 | 167,98 | 236,64 | 404,62 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 4 | | 622481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny | m2 | 2,88 | 303,46 | 224,15 | 648,30 | 872,45 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2018 | |
| 5 | | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 2,88 | 215,91 | 118,16 | 502,57 | 620,73 | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2018 | |
| 6 | | 28375933 | Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30-50 mm | m2 | 2,88 | 122,68 | 352,70 | 0,00 | 352,70 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 7 | | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 5,75 | 87,88 | 505,34 | 0,00 | 505,34 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| | | | | | | | 414,04 | 122,37 | 157,11 | 279,48 | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2018 |
| 8 | | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení | m2 | 0,68 | 414,04 | 122,37 | 157,11 | 279,48 | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2018 | |
| 9 | | 631310002RA0 | Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm | m2 | 0,68 | 720,15 | 215,46 | 270,64 | 486,10 | 0,44 | 0,29 | RTS II / 2018 | |
| 10 | | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění | m2 | 0,68 | 137,03 | 0,00 | 92,49 | 92,49 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| | | | | | | | 687,65 | 1 561,14 | 2 248,79 | | | 0,05 | |
| | | 62 | Úprava povrchů vnější | | | | | | | | | | |
| 11 | | 622323041R00 | Penetrace podkladu HC-4 | m2 | 1,15 | 84,06 | 41,75 | 54,91 | 96,66 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 12 | | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 1,15 | 244,81 | 124,17 | 157,36 | 281,53 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 13 | | 622424500P1 | Oprava ostění vnějších omítek štukových, do 50 % | m2 | 1,15 | 892,96 | 80,14 | 946,76 | 1 026,90 | 0,05 | 0,05 | RTS II / 2016 | |
| 14 | | 763797100P1 | D+M spárování tmelením ostění exteriér | m | 5,75 | 146,73 | 441,59 | 402,10 | 843,69 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2016 | |
| | | | | | | | 131 796,55 | 1 396,95 | 133 193,50 | | | 0,15 | |
| 15 | | 766601216R00 | Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska | m | 5,75 | 263,80 | 661,33 | 855,52 | 1 516,84 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 16 | | 766601229R00 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska | m | 1,35 | 548,08 | 198,47 | 541,44 | 739,90 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 17 | | 766-1 | P1 D+M Dveře hliníkové 2 křídlové s nadsvětlíkem 1350x2200 | kus | 1,00 | 130 936,75 | 130 936,75 | 0,00 | 130 936,75 | 0,15 | 0,15 | RTS II / 2016 | |
| | | | | | | | 57,74 | 352,80 | 410,54 | | | 0,00 | |
| 18 | | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 2,88 | 51,50 | 38,94 | 109,12 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 19 | | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 2,88 | 91,30 | 18,80 | 243,68 | 262,48 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| | | | | | | | 0,00 | 615,33 | 615,33 | | | 0,00 | |
| | | H99 | Ostatní přesuny hmot | | | | | | | | | | |
| 20 | | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,65 | 952,82 | 0,00 | 615,33 | 615,33 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| | | | | | | | 116,94 | 1 365,28 | 1 482,22 | | | 0,23 | |
| | | 96 | Bourání konstrukcí | | | | | | | | | | |
| 21 | | 968072455R00 | Vybourání kovových rámu oken a dveří | m2 | 2,97 | 499,06 | 116,94 | 1 365,28 | 1 482,22 | 0,08 | 0,23 | RTS II / 2018 | |
| | | | | | | | 0,00 | 1 047,54 | 1 047,54 | | | 0,00 | |
| | | S | Přesuny sutí | | | | | | | | | | |
| 22 | | 979017111R00 | Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m | t | 0,23 | 868,53 | 0,00 | 199,07 | 199,07 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 23 | | 979017192R00 | Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m | t | 0,46 | 379,53 | 0,00 | 173,98 | 173,98 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 24 | | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,23 | 311,54 | 0,00 | 71,41 | 71,41 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 25 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,29 | 56,77 | 0,00 | 130,12 | 130,12 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 26 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,23 | 415,38 | 0,00 | 95,21 | 95,21 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |
| 27 | | 979990162R00 | Poplatek za skládku sutí | t | 0,23 | 1 648,18 | 0,00 | 377,76 | 377,76 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2018 | |

Celkem: 145 816,10

Poznámka: