

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

DODAVATEL

IČ 123456789
DIČ CZ123456789

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
x3/T/5/2019	3.12.2019	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

OBJEDNÁVKA - DÍLČÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ 42196451

(dále jen „Objednatel“)

Hostinský Stanislav

Družstevní 31, 691 53 Tvrdonice

IČO 48865338

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Úvodní ujednání

- Smluvní strany tímto v souladu s **Rámcovou dohodou na Těžební činnosti – těžba a práce motorovou pilou (rámcová dohoda) – LZ Židlochovice 2019 – těžba motorovou pilou, LZ Židlochovice, uzavřenou dne 13.11.2018** (dále jen „Rámcová dohoda“ uzavírají dílčí smlouvu na provádění činností specifikovaných níže v čl. III. (dále jen „Dílčí smlouva“).
- Zhotovitel se zavazuje realizovat poptávané činnosti v rozsahu, kvalitě a za podmínek specifikovaných níže v této Dílčí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě.
- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedené činnosti úplaty ve výši stanovené dle odst. 4.1. a 4.2. Rámcové dohody, a to v souladu s platebními podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.

III. Specifikace prací – druh a množství (požadované plnění), místo plnění, závazné termíny zahájení a dokončení prací.

Těžba dřeva motorovou pilou							
č. části VZ	místo plnění	popis (charakteristika) činnosti	Množství	TJ	termín zahájení	termín dokončení	Přijal ANO/NE
1	polesí Mikulov	MÚ těžba, metoda SK + sortimenty	1334	m ³	2.1.2020	28.2.2020	NE
2	polesí Soutok	Mýtní úmyslná	500	m ³	3.1.2020	31.3.2020	NE
3	polesí Soutok	Mýtní úmyslná	500	m ³	3.1.2020	31.3.2020	NE
4	polesí Soutok	Mýtní úmyslná	500	m ³	3.1.2020	31.3.2020	NE
5	polesí Soutok	Mýtní úmyslná	500	m ³	3.1.2020	31.3.2020	NE
6	polesí Soutok	Mýtní úmyslná	500	m ³	3.1.2020	31.3.2020	NE
7	polesí Soutok	Předmýtní úmyslná a nahodilá	250	m ³	1.4.2020	30.6.2020	NE
8	polesí Soutok	Předmýtní úmyslná a nahodilá	250	m ³	1.4.2020	30.6.2020	NE
9	polesí Soutok	Předmýtní úmyslná a nahodilá	250	m ³	1.4.2020	30.6.2020	NE
10	polesí Soutok	Předmýtní úmyslná a nahodilá	250	m ³	1.4.2020	30.6.2020	NE
11	polesí Mor. Krumlov	těžba	1000	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
12	polesí Mor. Krumlov	těžba	1000	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
13	polesí Valtice	I.ú.1; PN-BO;(4m)	2150	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
14	polesí Valtice	I.ú.2; PN-BO;(4m)	600	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
15	polesí Valtice	I.ú.2; PN-BO;(4m)	600	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
16	polesí Valtice	I.ú.2;BO-PÚ;(2m)	210	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
17	polesí Valtice	I.ú.2; MÚ-AK;(4m)	120	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
18	polesí Valtice	I.ú.3;MÚ+PN(celé délky + výřezy)	1760	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
19	polesí Hodonín	MNT DB,JS pr.hm. 0,85-1,20	1000	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
20	polesí Hodonín	MNT DB,JS pr.hm. 0,85-1,20	1000	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
21	polesí Hodonín	MNT DB,JS pr.hm. 0,85-1,20	1000	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE
22	polesí Hodonín	PNT, MNT, DB, JS, BO	1000	m ³	1.1.2020	30.6.2020	NE

IV. Další podmínky plnění

- Pracoviště (konkrétní místa výkonu prací specifikovaných v bodu III. této Dílčí smlouvy) budou Objednatelům Zhotoviteli předána na základě oboustranně podepsaného zadávacího pracovního lístku vz. LA 511, vyhotoveného při předání a převzetí pracoviště.
- Kvalita a další podmínky výkonu prací budou vždy stanoveny zadávacím pracovním lístkem dle písm. a) shora.

V. Závěrečná ujednání

- Tato Dílčí smlouva musí být podepsána oběma smluvními stranami. V opačném případě je Dílčí smlouva neplatná a nezakládá žádná práva ani povinnosti.
- Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 po oboustranném podpisu obdrží Zhotovitel a 1 si ponechá Objednatel.

- (c) Veškeré další podmínky, resp. práva a povinnosti smluvních stran v této Dílčí smlouvě neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Za Objednatele dne - 3 -12- 2019

Ing. Miroslav Svoboda

.....
jméno a příjmení odpovědné osoby

.....


.....
podpis

.....


Za Zhotovitele dne 3.12.2019

STANISLAV FOSTINSKÝ

.....
jméno a příjmení odpovědné osoby

.....


.....
podpis

