

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 19.12.2019

Stavba : **Revitalizace bytové jednotky č. 2, č.p.522**

**Objednatel :** Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo náměstí 137  
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 00287113  
DIČ :

**Zhotovitel :** Technické služby Bystřice pod Hostýnem s.r.o.  
Meziříčská 1462  
76841 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 634 94 361  
DIČ : CZ63494361

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	95 409,00
DPH	15 %	14 311,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>109 720</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	109 720	95 409	0	14 311	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>109 720</b>	<b>95 409</b>	<b>0</b>	<b>14 311</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	001 Stavební část	109 720	95 409	0	14 311	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>109 720</b>	<b>95 409</b>	<b>0</b>	<b>14 311</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	4,0	3 807	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6,2	5 859	0	0	0	0
F0840 Instalace plynu a topení	89,8		85 268	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>9 666</b>	<b>85 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Kompletační činnost (IČD)	475
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>475</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	001 Stavební část	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>SO01</b>	Palackého 522	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>15001</b>	Revitalizace bytové jednotky č. 2	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel	Technické služby Bystřice pod Hostýnem	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	9 666	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	85 268	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	94 934	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		94 934	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		95 409	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	95 409 Kč
DPH	15,0 %	14 311 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>109 720 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Revitalizace bytové jednotky č. 2	Rozpočet :	001
Objekt :	SO01	Stavební část	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	3 807	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 859	0	0	0	0
F0840 Instalace plynu a topení	0	85 268	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>9 666</b>	<b>85 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	94 934	0
Oborová přírážka	0	0,0	94 934	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	94 934	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	94 934	0
Zařízení staveniště	0	0,0	94 934	0
Provoz investora	0	0,0	94 934	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	94 934	475
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 934	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>475</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Revitalizace bytové jednotky č. 2	Rozpočet: 001
Objekt :	SO01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	61-1	Zapravení prostupů stěnu po rozvodech ÚT a ostatních	kpl	1,00	2 987,00	2 987,00
2	61-2	Odvoz suti včetně likvidace	kpl	1,00	820,00	820,00
<b>Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						<b>3 807,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
3	9-1	Vypuštění, demontáž původních rozvodů ÚT	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
4	9-3	Odvoz a likvidace odpadu	kpl	1,00	1 359,00	1 359,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>5 859,00</b>
<b>Díl: F0840</b>		<b>Instalace plynu a topení</b>				
5	F0840-1	Revize a tlakové zkoušky plynu	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
6	F0840-2	Revize spalin	kpl	1,00	950,00	950,00
7	F0840-3	Montáž plynového kotle	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
8	F0840-4	Montáž odkouření kondenzačního kotle	ks	1,00	9 200,00	9 200,00
9	F0840-5	Plynový kotel WHBC 4,9-24kW	ks	1,00	35 990,00	35 990,00
10	F0840-6	Plynoisalice - kuchyň, kotel	ks	1,00	3 347,00	3 347,00
11	F0840-7	Rozvody topení - ložnice,obývací pokoj, kuchyň, koupelna	kpl	1,00	26 050,00	26 050,00
12	F0840-8	Termohlavice, šroubení	ks	4,00	699,00	2 796,00
13	F0840-9	Prostorový termostat	ks	1,00	2 432,00	2 432,00
14	F0840-10	Přesun hmot a doprava	ks	1,00	553,00	553,00
<b>Celkem za F0840 Instalace plynu a topení</b>						<b>85 268,00</b>

# Soupis provedených prací

Stavba : Revitalizace bytové jednotky č. 2, č.p.522

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	95 409,00
DPH	15 %	14 311,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>109 720</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	109 720	95 409	0	14 311	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>109 720</b>	<b>95 409</b>	<b>0</b>	<b>14 311</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	4,0	3 807	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6,2	5 859	0	0	0	0
F0840 Instalace plynu a topení	89,8		85 268	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>9 666</b>	<b>85 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Kompletační činnost (IČD)	475
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>475</b>

V Bystřici pod Hostýnem 25.10.2019

Zastupce zhotovitele:.....  
Radim Pospíšil

Zástupce objednatele:.....  
Ladislav Růžička